
Smlouva O dílo

sMLuvNí STRANY

Objednatel:
Název: Město Blatná
Sídlo: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
ıčoz 00250996
Statutární zástupce: Bc. Kateřina Malečková, starostka města
Bankovní spojení:
Čísıø účtu:
(dále jen ,,objednatel")

3

Zhotovitel
Název: Jiří Štědronský
Sídlo:
IČO:
DIČ: CZ7308131677
Statutární Zástupce: Jiří Štědronský
Bankovní Spojení:
(dále jen ,,zhotovitel")

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku (dále jen „Občanský Zákoník”) na uzavření následující

Smlouvy O dílo (dále jen ,,Smlouva")

Článek I.
Základní ustanovení

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené
v článku ll této smlouvy. Objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení dle článku V. Smlouvy

2. Podkladem k provedení díla je
a. nabídka zhotovitele ze dne: 8. 7. 2019 jako účastníka výběrového řízení pod názvem:

„MUZEUM A KNIHOVNA BLATNÁ - VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ - ıı” (dále jen ,,nahídka"),
b. Zadávací dokumentace ze dne 24. 6. 2019 včetně technických podmínek obsažených v příloze

č. 3 Dokumentace stavby zpracovaná pod názvem „Plynová kotelna - Blatná, Náměstí Míru
212, Úprava kotelny - výměna kotlů" včervnu 2018 projekční kanceláří KAREL SLADKÝ,
Příbram ı/136, IČO 113 01 601
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Dílo je součástí projektu, který byl registrován pod číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008428 a
názvem „MUZEUM A KNIHOVNA BLATNÁ - VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ" v operačním programu
Životní prostředí (dále jen ,,OPŽP").

Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebnými znalostmi,
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a
úplnému provedení díla, v kvalitě a termínech dle této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl
možnost seznámit se S místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu
před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny
místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na
úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek Il.
Předmět díla

Předmětem díla (dále jen „Předmět díla”) je úprava kotelny v objektu Muzea a knihovny v Blatné
spočívající vdemontáži stávajících kotlů a nahrazení dvěma novými plynovými kondenzačními
kotly, každý o výkonu 63,3 kW. Předmět díla je rovněž dodávka a montáž plynovodního potrubí
pro napojení kotlů, úprava elektrorozvodů kotelny pro regulaci a opatření pro snížení el. energie
v 1. a 3. NP objektu výměnou osvětlovacích těles a zdrojů a osazení hlavních i podružných
měřidel plynu a el. energie za dálkově obsluhované.

Místem plnění je objekt č.p. 212 náměstí Míru na parc. č. st. 245 k.ú. Blatná, obec Blatná, kraj
Jihočeský
Objekt místa plnění je nemovitou kulturní památkou Zapsanou V Ústředním seznamu kulturních
památek pod č. 49982/3-6154. Lokalita je součástí Městské památkové zóny Blatná.

Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a
dodávek, nutných k úplnému provedení, dokončení a Zprovoznění předmětu díla, Zejména:
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro
řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,

b) zajištění deponovánímateriálu pro provedení Předmětu díla, Zajištění uložení stavební suti a
ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a
doložení dokladů O této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) ochrana stávajících konstrukcí v místě provádění díla, zvláště pak v interiéru suterénní části
objektu

d) uvedení pozemků, komunikací, objektů či Zařízení dotče_n_ých prováděním Předmětu díla do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených
při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;

e) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla v souladu S vyhláškou č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění s vyznačením veškerých realizovaných
změn ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních vtištěné podobě a vjednom vyhotovení vdigitální
podobě ve formátech *.doc, *xls, *pdf);

f) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1× CD/DVD);
g) zajištění všech činností souvisejících skomplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním
objednateli
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Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude
pro provádění Předmětu díla dodán.

Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce
zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo Odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení
a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.

Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost.

Čıánekııı.
Změny díla

Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo Zúžit rozsah Předmětu díla
předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku změny okolností při provádění Předmětu díla,
předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě
změnového listu (dále jen ,,Změnový list") objednateli kodsouhlasení. Změnový list bude vždy
odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickým dozorem objednatele (dále jen ,,TDI") a
projektantem.

Lhůta pro odsouhlasení Změnového listu na straně objednatele činí 10 (slovy: deset) dní.
Objednatel si vyhrazuje právo ve složitějších případech, kdy bude povinen projednat Změnu díla
S poskytovatelem dotace Z důvodu změn v projektu tuto lhůtu přiměřeně ktěmto povinnostem
prodloužit, O čemž bude zhotovitele neprodleně informovat.

Případné změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen ,,změny díIa") je zhotovitel oprávněn
provést jen na základě písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě.

Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu S předchozím postupem, jinakje uzavřený
dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku
a cena za jejich provedení se stane součástí ceny díla dle článku V. této smlouvy.

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby dodatečně Vyžádané objednatelem nebo
Stavební práce, dodávky nebo služby navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené
objednatelem. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které se nebudou na
základě požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat.

Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s ustanovením článku V. této Smlouvy se
nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto vrozsahu
Předmětu díla předpokládaného smlouvou a cena těchto pracíje zahrnuta v ceně díla.
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Článek IV.
Termíny plnění

Předmět díla, specifikovaný dle čl. Il. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
a) Zahájení plnění Předmětu díla: dne 5. srpna 2019 - jedná se O dobu předání a převzetí

vstavenište objednatelem zhotoviteli
b) Zahájení stavebních prací: dne 5. srpna 2019
c) Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla: dne 16. září 2019 _-jedná se O
lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem

Termínem Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy
proběhne úspěšné převzetí provedeného díla objednatelem od zhotovitele a kdy bude o tomto
převzetí sepsán Protokol O předání a převzetí díla (dále jen ,,Protokol”), který bude podepsán
oběma smluvními stranami.

Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí
součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ustanovení článku VII. Smlouvy. Po dobu
prodlení objednatele S poskytnutím této součinnosti, není zhotovitel v prodlení s plněním
závazku.

Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným vodst. 1.
tohoto článku a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít iv dřívějším termínu.

Termíny plnění mohou být mě-něny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

Článek V.
Cena díla

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu S Nabídkou zhotovitele a je v členění:
Cena celkem bez DPH 915 750,- Kč
DPH v 21 % ve výši 192 307,- Kč
Cena celková 1 108 057,- Kč (slovy: jedenmiIionstoosmtisícpadesátsedm)

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč.
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu,
skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, zařízení
staveniště, energie, dočasné dopravní značení po celou dobu realizace předmětu díla, zajištění
staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících kons,tru,kcí, výrobní
dokumentaci, náklady spojené s kompletaci díla, zkoušky, revize apod. a všechny tyto náklady
jsou nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla
předpokládaný Smlouvou stím, že tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených vtéto
smlouvě.

Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
a. zjistí-li se vprůběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly vdobě podpisu této smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečností, které jsou
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v v ı Iodlišné od dokumentace předané objednatelem, pricemž tyto skutečnosti majı v iv na cenu
díla

b. Objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla
c. Objednatel požaduje vypustit některé práce Z předmětu díla

Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány V souladu
scenami uvedenými vNabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy
v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
a. cena prací dle aktuálního ceníku Společnosti ÚRS Praha a.s. platného vdobě provádění
víceprací

b. cena prací, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. hodinovou
sazbou v místě a čase obvyklou

c. skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující
pořizovací náklady,

d. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km X jednotková
cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.

e. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění

Pokud nebude mít Objednatel přístup k cenové soustavě uvedené v předchozím bodě smlouvy,
předloží Zhotovitel současně stakovým návrhem změny díla objednateli i veškeré možné
podklady a přístupy (zejména přístup k cenové soustavě) k ověření správnosti výpočtu ocenění
změny díla.

Vpřípadě snížení rozsahu Předmětu díla vdůsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. lll.
Smlouvy bude cena díla úměrně snížena spoužitím cen ze Soupisu prací dodávek a služeb
oceněného v Nabídce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství
nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u
kterých nedošlo k rozporu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení
stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká
nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných
Smlouvou.

ČIánekVI.
Platební podmínky

Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením
provádění díla.

Veškeré platby budou probíhat výhradně včeských korunách. Rovněž veškeré cenové údaje
budou uváděny v Kč.

Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený V záhlaví
této smlouvy.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12

Dohodnutá cena za provedení díla dle článku V. odst. 1 bude zhotovitelem fakturována po
dokončení a po protokolárním předání celého díla, tj. kompletní dodávky, demontáže, montáže a
zprovoznění kotlů) bez vad a nedodělků.

Podkladem pro vystavení faktury bude podepsaný protokol O předání a převzetí dokončeného
předmětu díla.

Na každé faktuře musí být uveden odkaz na tuto smlouvu O dílo a dále musí být výslovně
uvedeno, že se jedná O plnění v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo
projektu dle odstavce 3 článku I. Této smlouvy.

V případě, že faktura vystavená zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené
náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je Objednatel oprávněn vrátit takovouto
fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením
opravené faktury zhotovitele objednateli.

Splatnost faktury je 15 dní (slovy: patnáct) dní od jejího prokazatelného data doručení
objednateli.

Dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka odepsána Z účtu objednatele
ve prospěch zhotovitele.

Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si jevědom své povinnosti přiznat a Zaplatit daň
Z přidané hodnoty Z ceny za poskytnuté zdanitel-né plnění dle Smlouvy a dle zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty v platném znění (dále jen ,,Zákon O dani Z přidané hodnoty"), a že
mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti
uvedené v § 109 zákona O dani Z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.

Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplaceníjakéhokoliv závazku či jeho
části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem
umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani Z přidané hodnoty.

Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka
není splněna a O skutečnosti, že Zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce
ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani Zpřidané hodnoty spolu suvedením data, kdy tyto
skutečnosti nastaly. Dále je Objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle §
109 zákona O dani Z přidané hodnoty. Vpřípadě, že má Objednatel podezření, že by mohl za
zhotovitele ručit za nezaplacenou daň zdůvodů uvedených v § 109 zákona O dani Z přidané
hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do
úpadku, má Objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu
zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani Z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést
platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle
sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí Objednatel částku DPH
podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho
vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto
zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně
oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.
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článek vıı.
Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí kvytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle ujednání stanovených touto smlouvou, které vyplývají Zjejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně deklarováno ustanovením této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení předmětu
díla spočívající Zejména v:
a. předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou
b. předání kopie rozhodnutí stavebního úřadu „Souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru" včetně všech dalších povolených změn

c. předání Dokumentace stavby ve 2 vyhotoveních

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a
že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám
Zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit vrámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splněníjejich smluvních“povi“n“ností.

článek vııı.
Prohlášení, závazky a práva smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že není jako právnická osoba vlikvidaci ani není proti němu vedeno
insolvenční řízení ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění
pozdějších předpisů, a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno Z důvodu nedostatku majetku
zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné Závazky vůči svým věřitelům.

vV této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že v prípadě vzniku takové skutečnosti, neprodleně tuto
oznámí objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude zachovávat platné právní bezpečnostní,
hygienické a protipožární a jiné obecně Závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné
správy, zejména pak podmínky pro provádění díla dle stavebního zákona a předpisů souvisejících,
včetně vymezení podmínek pro omezení hlučnosti, doby provádění stavebních prací, když dílo
bude prováděno v části města a v objektu, které požívá památkové ochrany.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla vco nejmenší míře
omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného dle článku Il. odst. 2 této smlouvy,
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb, bude zachovávat
staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé
prováděním díla. Současně se zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věci a osob v místě provádění
díla.
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Zhotovitel se rovněž zavazuje, že bude nejpozději vden předání staveniště pojištěn pro
provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související
s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně vrozsahu pojištění dodávek a práce
zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo
zničení, a to jak na staveništi, tak i V místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří
předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené
činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve
výši celkové ceny předmětu díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná
pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL R|SK", a to až
do výše ceny díla.
Pojištění bude sjednáno s maximálním podílem spoluúčasti zhotovitele jako pojistníka ve výši 5%
Z pojistné částky. Doklady o pojištěníje zhotovitel povinen předložit k datu předání staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje:
a. uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy ktomu bude objednatelem písemně vyzván,
veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím)
orgány veřejné správy V souvislosti S prokázaným porušením povinností zhotovitele
stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla.
Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené V písemné výzvě

b. vyzvat objednatele k převzetí zakrývaných částí díla před jejich zakrytím V předstihu, alespoň
tří pracovních dnů,

c. uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak dokumentaci stavby, stavební
deníky, daňové doklady, korespondenci S objednatelem a poddodavateli) spojenou
s prováděním díla této smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne finančního ukončení
projektu, tj. minimálně do konce roku 2029

d. umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta
e. umožnit objednateli, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky,
Ministerstvu financí České republiky, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a
dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jiným určeným třetím osobám
provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla a to alespoň V rozsahu a dle ustanovení
zákona č.320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou
část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla Vtom rozsahu, vjakém se ktomu
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a vjakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem, ale jen se souhlasem objednatele a za
podmínky, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace vestejném rozsahu, vjakém Zhotovitel
V roli dodavatele ve výběrovém řízení prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního
poddodavatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že u provádění díla nesmí vykonávat technický dozor sám zhotovitel,
ani osoba S ním propojená.

Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané
dokumentace a to nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěn zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
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Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti a byl objednatelem výslovně upozorněn, že
pokud nesplní závazek provést dílo dle této Smlouvy řádně a Včas a nebude-li vdůsledku této
skutečnosti objednateli poskytnuta dotace zdotačního programu OPŽP, respektive Objednatel
nebude oprávněn tuto dotaci čerpat, případně bude tato dotace krácena Z důvodů zapříčiněných
na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou újmu, která
objednateli V důsledku nesplnění tohoto závazku zhotovitele vznikne.

Článek IX.
vvStaveniste

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla V dohodnutém
termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní
strany Zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Provozní, sociální a případně i Výrobní Zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel V souladu se
svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na

vvvybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniste jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu
zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je Objednatel oprávněn zajistit pořád-ek a
čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a Vpřípadě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

vvZhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného merení odběrů.
Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením
staveniště je zhotovitelem zahrnuta V ceně díla specifikované V čl. V. Smlouvy.

Nejpozdějído 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední Z
vad, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen Vyklidit staveniště a
upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat
objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení
do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním
Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky Vdohodnutém
termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je Objednatel oprávněn
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené V čl. XV. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na
vvStaveniste, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní Zařízení, ať již

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
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Článek X.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle V souladu se Smlouvou vést stavební deník
V souladu S ustanovením § 6 vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen
zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod. z

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla
nebo odstraněním vad Z přejímacího řízení dle čl. XII Smlouvy.

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
a. název, sídlo, IČO zhotovitele,
b. název, sídlo, IČO objednatele,
c. název, sídlo, IČO zpracovatele Projektové dokumentace,
d. název, sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele,
e. přehled všech provedených Zkoušekjakosti,
f. seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
g. Seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
h. seznam Všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČO.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mimo pověřeného Zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze
pověřený zást-upce objednat-el-e nebo příslušné o-rgán-y Státn-Í či Veřej-né sp-rávy či do-tčené
odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.

Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím
pověřený zástupce do stavebního deníku, musí ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel nebo jím poverený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.

Zápisy ve'stavebním deníku se nepovažují za Změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro
vypracování případných dodatků ke Smlouvě.

Stavební deník musí být přístupný na místě realizace předmětu díla.

Článek XI.
Provádění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných
poradách - kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat V místě provádění Předmětu
díla podle potřeby, nejméně Však 1 X (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.

Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-
li Objednatel nebo jeho pověřený Zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla V rozporu se svými
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil
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vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři)
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou
V dalším postupu při provádění Předmětu díla Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li
tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly Zakryty nebo které
se staly nepřístupnými.

Pokud se Objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez
uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li
V tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
nese zhotovitel Veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím.

článek xıı.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně V něm pokračovat. K předání a převzetí
díla Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavby, osobu vykonávající
památkový dozor a projektanta Vykonávajícího dozor autora projektu.

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno kodevzdání, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady stím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
doklady, které jsou nutné pro Vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze
považovaťdílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel Zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad,
pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Zároveň bude stanoven termín přechodu
nebezpečí škody na dokončeném díle na objednatele. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených V čl. II. této smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny doklady požadované
objednatelem vtéto smlouvě, zejména dokumentace skutečného provedení stavby, revizní
zprávy, protokoly O provedených zkouškách, potvrzené záruční listiny, doklady O ověření
funkčnosti dodaných zařízení a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních
předpisů a norem, a všechny povrchy a plochy dotčených nemovitostí tvořících místo provádění
díla jsou vyčištěny a uvedeny do předepsaného stavu. Pokud jsou V této smlouvě použity termíny
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ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde koboustrannému podpisu
předávacího protokolu.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení
sjinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady
V termínu uvedeném V Zápise O předání a převzetí díla.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

čıánek xııı.
Odpovědnost za vady, Záruka

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla vrozsahu a parametrech
stanovených závaznými ustanoveními Vzadávací dokumentaci, Dokumentaci stavby a
V ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.

Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho Výkony, práce a dodávky mají V okamžiku přejímky díla a
po celou Záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí
a výkonů.

Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a
platné VČeské republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami
respektovány.

vSmluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro zarízení a Výrobky, u
kterých je Záruční lhůta poskytována jejich výrobci V samostatném záručním listu, se sjednává V
délce lhůtý poskytované Výrobcem, nejméně však V délce 36 měsíců.

vvZáruční lhůta počíná bezet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího Z protokolu o předání a
převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje O dobu rovnající se
počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud byl na základě
reklamace dodaný předmět úplně vyměněn, platí pro něj nová záruční doba V plné délce.

Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele Z odpovědnosti za Záruční vady, učiněné formou
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací muze Objednatel
podat kdykoliv V době plynutí záruční doby.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke
Zpracování objednatelem V případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost
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těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných u objednatele,
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a Objednatel na
jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost Zjistit ani při vynaložení odborné
pece.

Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od data
reklamačního protokolu (příp. V přiměřeném termínu s ohledem na předmět odstranění
reklamované Vady), popř. do 24 hodin, jde-li o Vadu způsobující havarijní stav. Vady mající Vliv na
Zásobování energiemi je zhotovitel povinen odstranit vdobě do 24 hodin od nahlášení. Pokud
zhotovitel Vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady
u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.

V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro
předání platí obdobně postup dle čl. XII této Smlouvy. Výsledek předání odstraněné vady bude
rovněž zapsán V Zápise Z reklamačního řízení.

Za Vyřízení reklamace části díla provedené Zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný
přímo Zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí vtakovém případě Vyřízení
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i vtomto případě řádně vyřídit. Nároky
zhotovitele za jeho poddodavatelem Z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel
si je Vypořádá samostatně.

článek xıv.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště nese nebezpečí škody
na zhotovovaném díle. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese
Zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, pokud se nejedná o případ dle
ustanovení článku XII. Odst. 4. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností
objednateli nebo třetí osobě na jejím majetku. Vpřípadě jakéhokoliv narušení či poškození
majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek XV.
Sankční ujednání

1 Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
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a. Při prodlení stermínem Zahájení prací je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

b. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je Objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ
porušení této povinnosti.

c. ,Při prodlení objednatele S platbou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
Z prodlení ve výši 0,015% Z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

d. Při prodlení stermínem ukončení a předání díla je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,2% Z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne
úspěšného předání a převzetí díla.

e. Při prodlení svyklizením místa plnění je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení
místa prováděných prací dle této smlouvy.

f. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad dohodnutých V předávacím protokolu,
je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za
každou vadu, u nichž je V prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u této vady až
do dne jejího odstranění Včetně.

g. Při prodlení stermínem odstranění Vady, která se projevila vzáruční době je Objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý
den prodlení. V případě, že se jedná o Vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 (slovy: patnácti) dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná Výzva kjejímu zaplacení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody V plném rozsahu.

Ustanovení tohoto článku přetrvávajíi po ukončení plnění této smlouvy.

A článek xvı.
_ Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit V případech, kdy to stanoví
Zákoník či tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem doručení druhé straně.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se, nedohodnou-li se stranyjinak, považuje:
a. nepřevzetí místaplněníve stanovené lhůtě,
b. prodlení s plněním díla déle než 20 kalendářních dní,
c. neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
d. provádění díla V rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele
e. jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace
f. jestliže bude podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele ve
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu Veritele
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce pro
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zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na
vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení S úhradou faktury, které
trvá déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo
doručeno druhé smluvní straně.

Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy V důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud V důsledku toho dojde k navýšení

I vvceny día stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovnez vzniká
nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.

Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na
následujícím:
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných Vsouladu spříslušnými

ustanoveními Smlouvy,
b. zhotovitel Vsouladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení

provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad",
c. Vsouladu spříslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu

předání a převzetí díla" a Objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí
přejímací řízení",

d. při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen Vyklidit staveniště do 3
(slovy: tří) kalendářních dní.

článek xvıı.
Společná ustanovení

Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné nebo se
stane neplatným či nevynutitelným, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít Vliv na
platnost či Vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými
a průbezně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
které musí být obsaženy na jediné listině.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany stanovilyvoprávněné osoby, které za ně budou jednat V rámci provádění díla dle
této ~'s'r'nl'ou_vy,'ipokufdłjedna smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně písemně změnu:
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
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Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:
Jiří Štědronskýg

článek xvııı.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany jsou S textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá
jejich vůli.

Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv V tísni, omylu či za nápadně
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovnez potvrzují.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena V přehledu smluv
vedeném Městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Blatná na
síti internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné
legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků.

Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a
zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění V souladu se Zákonem Č.
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon O registru smluv).

Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích
V platném znění usnesením Rady města Blatná č.230/19 ze dne 17. 7. 2019.

Smluvní střany se dohodly, že nedílnou součást této smlouvy tvoří:
a. Vyplněný Soupis prací, dodávek a služeb Z nabídky zhotovitele
b. Seznam poddodavatelů Z nabídky zhotovitele

V Buzicích dne X5-

5 MESTŮ ,

I A V V IIOIIVA-TD
a Stedronsky Jı .J

Starostka města Blatná
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