

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku

Tel : 481 629 235, 737 212 708

E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : REVIS - Praha, spol. s r.o.
Sídlo : Výpadová 317/19, Praha 5 - Radotín
Zastoupený : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 41190114
DIČ : CZ 41190114
Bankovní spojení :

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Oprávněný, C 6298
k jednání

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel :

E-mail :

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce: Přeložka plynovodu na stadionu

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3 Dílo

- 3.1. Dílem se rozumí přeložka plynárenského zařízení, tj. STL plynovodu ocel DN 150 a STL plynovodní přípojky pro čp. 597, ul. Ke Stadionu, Semily na pozemkové parcele č. 860/1 v k.ú. Semily.
Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou Zhotovitele, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
Dílo bude provedeno v souladu s vnitřními dokumenty provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 (dále jen „PDS“), dostupnými na webové adrese: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Nejméně 7 dnů před zahájením realizace plynárenského zařízení, které je předmětem díla, (dále jen „PZ“) oznámit realizaci PZ PDS na webové adrese: <https://www.rwe-distribuce.cz/cs/eviz/dodavatel/prihlaseni> a umožnit zmocněnci PDS provádět kontroly a účastnit se zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací (zejména kontrola uložení potrubí ve výkopu před záhozem a tlaková zkouška).
 - Oznámit Objednateli a PDS nejméně 7 dnů předem záměr provést příslušné měření, kontrolu nebo zkoušku kvality prací na PZ a zajistit přítomnost zmocněnce PDS k provádění kontrol a účasti na zkouškách. Jedná se zejména o kontrolu uložení potrubí ve výkopu před záhozem a tlakové zkoušky.
 - Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně součinnosti s dalšími dodavateli, kteří v průběhu výstavby budou působit na staveništi.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.

- Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu po ukončení stavby.
- Zajištění a předání dokladů, které jsou k datu převímky uvedeny na webové stránce <https://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>, a které jsou pro příslušné PZ relevantní.
- Fotodokumentace průběhu díla; Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD.
- Zhotovení dokumentace skutečného provedení včetně polohového a výškopisného zaměření.
- Zajištění účasti zmocněnce PDS na převímce dokončeného PZ písemnou výzvou doručenou PDS nejméně 12 dní před stanovenou převímkou.

3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

Článek 4 Termín provádění díla

- a) Zahájení prací červenec 2019
b) Ukončení prací do 31.08.2019

Článek 5 Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele :

Stavební objekt	Cena (bez DPH)
Plynovod včetně přípojek	<i>130.000 Kč</i>
Povinná rezerva	<i>15.000 Kč</i>
Celkem	145.000 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **175.450 Kč**.

- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je

možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1.

- 5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 5.8. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 5.9. V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 6 Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu.
- 6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Dílčí faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny za dílo uhradí Objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.
- 6.5. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude Zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním Objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli.

- 6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního převímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 6.9. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn Objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení Zhotovitelem. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v článku 5.

Článek 7

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže Zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem Objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené Zhotovitelem.
- 7.3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k účasti na provedení zkoušek a převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností Zhotovitele v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 3.2. výše, a dále také zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí, znovu zakrytí a případné opakování zkoušek k tíži Zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 7.8. Pro Zhotovitele jsou závazné i vnitřní dokumenty PDS, které se vztahují k realizaci PZ a které jsou zveřejněny na adrese <https://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

Článek 8

Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.

- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou Zhotovitel.
- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.
- 8.4. Zaměstnanec zmocněnce PDS pověřený prováděním kontrol a účasti u zkoušek má právo zastavit provádění PZ v případě, že zjistí hrubé porušování technologie realizace. Zastavení realizace provede zápisem ve stavebním deníku. Po odstranění závad dá pověřený pracovník souhlas s pokračováním realizace zápisem ve stavebním deníku.

Článek 9 Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Bude-li při zahájení předávacího řízení zjištěno, že dílo má vady nebo vykazuje nedodělky, anebo Zhotovitel nepředloží Objednateli předepsané doklady stanovené právními předpisy, platnými ČSN a TPG (technická pravidla GAS), kterými je prokazována jakost PZ, Objednatel dílo nepřevzme. O takové skutečnosti bude sepsán písemný záznam, ve kterém budou uvedeny důvody pro nepřevzetí díla, lhůty k jejich odstranění a termín zahájení opakovaného předávacího řízení.
- 9.2. Protokol nebo záznam bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. Při předání je Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

Článek 10 Záruka

Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady Zhotovitelem.

Článek 11 Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4 je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí

prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 11.3. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost oznámit PDS zahájení realizace PZ v době stanovené v odst. 3.2. výše nebo poruší povinnost oznámit PDS a Objednateli předem záměr provést příslušné měření, kontrolu nebo zkoušku kvality prací na PZ v době stanovené v odst. 3.2. výše, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená, a to s ohledem na povinnosti Objednatele, která má vůči PDS vzhledem k budoucímu provozování PZ.
- 11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:

- a) Objednatele: Vladimír Bělonohý – odbor rozvoje a správy majetku
- b) Zhotovitele:

12.2. Stavební a technický dozor Objednatele bude před zahájením prací oznámen Zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku Zhotovitele.

Článek 13

Ostatní ujednání

- 13.1. Pracovníci Zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu doзору Objednatele, písemně pověřené osobě Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy a PDS kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka Zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby Zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům Objednatele a stavebního dozoru.
- 13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami Objednatele.

Článek 14 **Platnost a účinnost smlouvy**

- 14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 15 **Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 15.4. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 01.07.2019 pod číslem usnesení 190701/RM/434
- 15.7. Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele

V Semilech dne 04.07.2019

V Praze dne 15.07.2019

za Objednatele
Bc. Lena Mlejnková

za Zhotovitele

Stavba: V47_2018 - Reko MS Semily-Sportovní areál
 VR: V47_2018 REKO MS Semily - Sportovní areál

TV	KP	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
V				V47_2018	REKO MS Semily - Sportovní areál				130 000,00		143 659,36
O	01		01		PS01 - Plynovod				130 000,00		143 659,36
D	01		HSV		Práce a dodávky HSV				93 826,60		106 450,17
D	01		1		Zemní práce				91 586,60		103 739,77
K	01	10	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	26,880	30,00	806,40	21%	975,74
K	01	15	132201201		Hloubení ryh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,400	420,00	16 128,00	21%	19 514,88
K	01	16	132201209		Příplatek za lepkovost k hloubení ryh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,600	20,00	192,00	21%	232,32
K	01	17	132212201		Hloubení ryh 5 přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	12,800	830,00	10 624,00	21%	12 855,04
K	01	18	132212209		Příplatek za lepkovost u hloubení ryh 5 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	3,200	180,00	576,00	21%	696,96
K	01	19	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn ryh hl do 2 m	m2	60,000	50,00	3 000,00	21%	3 630,00
K	01	20	151101111		Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn ryh hl do 2 m	m2	60,000	20,00	1 200,00	21%	1 452,00
K	01	21	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,400	50,00	1 920,00	21%	2 323,20
K	01	22	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,744	70,00	1 452,08	21%	1 757,02
K	01	23	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,744	250,00	5 186,00	21%	6 275,06
K	01	24	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	414,880	20,00	8 297,60	21%	10 040,10
K	01	25	16701101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	41,488	150,00	6 223,20	21%	7 530,07
K	01	26	171201211R		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	37,339	250,00	9 334,75	21%	11 295,05
K	01	27	174101101		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	56,320	90,00	5 068,80	21%	6 133,25
K	01	28	175111101		Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,372	360,00	3 733,92	21%	4 518,04
K	01	29	175151101		Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,372	190,00	1 970,68	21%	2 384,52
M	01	30	583312890		kamenivo těžené drobné frakce 0-2, vč. dopravy	t	37,339	290,00	10 828,31	21%	13 102,26
K	01	31	181301103		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	89,600	40,00	3 584,00	21%	4 336,64
K	01	32	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	89,600	15,00	1 344,00	21%	1 626,24
M	01	33	005724100		osivo směs travní parková	kg	1,344	86,95	116,86	21%	141,40
D	01		8		Trubní vedení				2 240,00		2 710,40
K	01	44	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	64,000	20,00	1 280,00	21%	1 548,80
K	01	46	899722114		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	64,000	15,00	960,00	21%	1 161,60
D	01		23-M		Montáže potrubí				36 173,40		37 209,19
K	01	99	230022088		Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	2,000	733,00	1 466,00	21%	1 773,86
M	01	71	11020R		ocelové klenuté dno DN 150 PN16	ks	2,000	178,00	356,00	21%	430,76
K	01	56	230120048		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	60,000	60,00	3 600,00	21%	4 356,00
K	01	58	230170013		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	64,000	21,60	1 382,40	21%	1 672,70
K	01	73	230205055		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m	64,000	138,00	8 832,00	21%	10 686,72
M	01	74	28613944		potrubí plynovodní z PE 100RC opláštěné ochrannou vrstvou, SDR 17, 110x6,6 mm, návin	m	64,000	211,00	13 504,00	21%	16 339,84
M	01	75	28615975		elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	6,000	236,00	1 416,00	21%	1 713,36
K	01	78	230205256		Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařované na tupo dn 110 mm, tl. stěny 10,0 mm	kus	3,000	386,00	1 158,00	21%	1 401,18
M	01	79	28614949		elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110	kus	1,000	681,00	681,00	21%	824,01
M	01	80	286149R1		elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 110	kus	1,000	865,00	865,00	21%	1 046,65
M	01	81	286149R2		elektrokoleno 11° PE 100 PN 16 d 110	kus	1,000	865,00	865,00	21%	1 046,65
K	01	94	230230076		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	64,000	10,00	640,00	21%	774,40
K	01	95	230230081R		Odplynění a inertizace potrubí DN 100	m	64,000	22,00	1 408,00	21%	1 703,68