



TSKRP00A2CFY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. – Občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

3/14/2400/34

číslo smlouvy zhotovitele: 024 -14 - 02

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, TIN

Ing. Věra Cabejšková, vedoucí oddělení 2400

p. Vladimír Fojtík

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Modřany,

č. účtu: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Miroslav Zrzavý, jednatel a ředitel společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zrzavý

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Málek

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Cyklostezka Modřany - Zbraslav, č. akce 2950123“

Předmětem plnění je zabezpečení projektové přípravy ve stadiu studie proveditelnosti a návrhu na realizaci opravy cyklostezky Modřany – Zbraslav v úseku narušeném povodněmi.

Návrh bude koordinován s připravovanou stavbou OMI č.8560 – Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem.

Dílo bude zahrnovat 2 varianty:

Č.1 - nejnutnější opravy v úseku připravované stavby OMI (předpokl. životnost 5 let), v úseku, kde není koordinace se stavbou OMI návrh rekonstrukce

Č.2 - nejnutnější opravy v úseku připravované stavby OMI (předpokl. životnost 5 let), v úseku, kde není koordinace se stavbou OMI návrh rekonstrukce vč. Rozšíření (úsek cca 400m)

Součástí prací bude vyhodnocení geotechnického posouzení stability svahu a provedení nezbytných průzkumů zejména geodetické zaměření.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro provedení stavby (PDPS), ze které budou vyčleněny části pro výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V rámci PDPS budou vyhotoveny pro výběr zhotovitele stavby soupisy prací a rozpočty ve smyslu zák. 230/2012 Sb.

2. Místo realizace díla: sídlo zadavatele

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění

Termín zahájení :

Studie proveditelnosti 2 varianty - dokončení

Dopracování výsledné varianty do úrovně návrhu PDPS

Projednání návrhu a čistopis k podání žádosti o ÚR/SP

Vyhotovení PD pro výběr zhotovitele DVZ

ihned po podpisu smlouvy

do 6 ti týdnů

do 5 ti týdnů od výběru varianty

do 12 ti týdnů

do 5 ti týdnů od výzvy po vydání

ÚR / předpoklad 15.10.2014 /

Při pozdním zahájení díla ze strany objednatele se termíny dokončení o toto zpoždění prodlouží.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla. Ceny rovněž obsahují veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené.

2. **Celkem cena za dílo bez DPH : 457.400,- Kč + 40.000,- Kč /poplatky/**

DPH 21% z 457.400,- Kč 96.054,- Kč

Cena celkem včetně DPH : 553 454,- Kč

Poplatky ve výši 40.000,- bez DPH

3. Cenu je možno po dobu trvání Smlouvy překročit pouze v případě:
 - 3.2. že dojde ke změně předmětu plnění, změně dodacích či zadávacích podmínek.
 - 3.3. dalších požadavků objednatele.
 - 3.4. že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude Cena příslušným způsobem snížena.
4. Změna Ceny Smlouvy bude vždy upravena písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne dodavateli neprodleně po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části.
2. V případě, že bude dodavatelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Vzhledem k tomu, že Technická správa komunikací hlavního města Prahy hospodář s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech dodavatele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

3. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.
4. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI. Podmínky provedení díla

1. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje :
 - a) dojde-li během provádění díla ke změně zásadního rozsahu a druhu prací
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není zavinění na straně dodavatele)

VII. Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad telefonicky, e-mailem nebo dopisem se obrátí objednatel na zhotovitele s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Koncept všech stupňů PD bude projednán na výrobním výboru za účasti dotčených oddělení TSK.
3. Dokumentaci před konečným zpracováním zhotovitel předloží k odsouhlasení Dokumentační komisi TSK.
4. Po ukončení prací převezme objednatel originály všech dokladů týkajících se stavby.
5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla. Objednatel bude přizván ke všem klíčovým jednání.

VIII. Přejímání díla

1. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
2. Předmět díla bude předán po předchozí výzvě v sídle objednatele a to protokolárně.

IX. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
2. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu oprávněně reklamované odstranit bez zbytečného odkladu a bezplatně.

X. Smluvní pokuty

1. Obě strany se dohodly takto:

- a) smluvní pokuta za prodlení sjednaných termínů hlavních činností (předání kompletně dokončeného díla) ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení,
- b) smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení z dlužné částky,

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše nabídkové ceny.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem vybranému dodavateli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit veřejnou zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
2. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků bude posunut termín zpracování až do doby solventnosti zadavatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky, že je uznává za rozhodující pro smluvní poměr, že je seznámen s místními poměry stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných investorem, v termínech jimi předepsanými.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel dodavateli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
6. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

XII. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona

č. 513/1991 Sb.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Návrhem této smlouvy je dodavatel vázán 30 dnů ode dne doručení návrhu objednateli.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Dodavatel neposkytne žádné informace týkající se této stavby dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, technicko-investičního náměstka TSK a stavebního dozoru objednatele.


Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

V Praze dne 16-05-2014

V Praze dne

objednatel

Technická správa komunikací hl.m. Prahy




Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace



dodavatel

DIPRO, spol. s r.o.



Ing. Miroslav Zrzavý
jednatel společnosti

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11 / 138 /
140 00 PRAHA 2