
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03611/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 22426

0 Olomoucký kraj

Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Dětské centrum Ostrůvek - Přestavba budovy C na zařízení 
rodinného typu" - stavební část

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění

Stránka 1 z 10



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03611/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele: 22426

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11.2016

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel"

a

Provádění staveb Olomouc, a.s.2. Zhotovitel:

B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

25385551
CZ25385551

Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Spisová značka:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03611/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 22426

I.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

1.

„Dětské centrum Ostrůvek - Přestavba budovy C na zařízení rodinného 
typu“- stavební část

(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0069236), Zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 19. 6. 2019).

Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností Atelier Polách & Bravenec s.r.o., IČO: 25870092, se 
sídlem Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc.

2.

3.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této 
smlouvy seznámil.

5. Místem plnění je Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, na adrese 
Dolní Hejčínská 265/35, 779 00 Olomouc, když tato stavba je součástí pozemku 
pare. č. st. 333/1 a dále jsou místem provádění díla pozemky pare. č. 96/2, č. 
96/5, č. 96/6, č. 96/7, vše zapsané na LV č. 442 pro katastrální území Hejčín, 
obec Olomouc.

6. Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce stávající stavby a přístavba 
nového křídla původního dětského domova na zařízení rodinného typu Dětského 
centra Ostrůvek (dále jen „stavba").

Stávající objekt je dvoupodlažní, v celém půdoryse podsklepený ve svažitém 
terénu a s užitným podkrovím. Má dvě nadzemní podlaží, suterén a sedlovou 
střechu, krytou plechovými šablonami. Fasády jsou z hladké omítky. Objekt 
sloužil jako dětský domov pro děti předškolního věku. Stávající budova je 
v poměrně dobrém technickém stavu. Nejedná se o kulturní památku.

Nové křídlo budovy je připojené k severovýchodnímu štítu objektu stávající vily 
tak, že je situováno kolmo k podélné ose stávajícího objektu a je zakomponováno 
do svahovitého terénu v minulosti navýšeného navážkami 
v severovýchodní části pozemku. Realizace přístavby vyžaduje odstranění 
novodobých přístavků na SV fasádě budovy, provedení hrubých terénních úprav
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v místě přístavby, přeložení části původního oplocení, přeložení kolizní části 
venkovní kanalizace, přemístění plynoměrné skříně a rovněž úpravu a kácení 
kolizních dřevin.

Rekonstruovaný objekt s navrhovanou přístavbou bude sloužit jako Dětské 
centrum Ostrůvek - zařízení rodinného typu a navržené dispoziční řešení 
odpovídá potřebám provozovatele v rozložení funkcí v objektu.

Obytná buňka „A" v 1.NP stávající budovy a obytná buňka „C“ ve 2.NP stávající 
části budovy bude sloužit jako domov pro matky s dětmi. Tyto buňky budou 
využívány jako zacvičovací byt pro 2 matky s 1 až 2-mi dětmi.

Obytná buňka „B“ v přístavbě bude sloužit jako živnost péče o děti do 3 let věku 
v kapacitě do 10 dětí. Klientela dětí pokryje celé věkové spektrum od nejútlejšího 
věku. Provoz této buňky bude sloužit pouze jako denní. Maximální projektová 
kapacita zařízení je 20 klientů. Technické a provozní zázemí včetně přípravy a 
výdej jídel a soc. a hyg. zázemí personálu zůstane stávající.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. Příjezd do areálu 
bude zachován po stávající komunikaci v ul. Dolní Hejčínská. Hlavní vstup do 
objektu bude přes stávající budovu. Objekt je napojen na veřejný vodovod, 
plynovod, kanalizaci, veřejnou distribuční síť NN a veřejnou telekomunikační síť.

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a 
následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště 
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti,

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla,

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou,

Stránka 4 z 10



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03611/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 22426

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí,

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného,

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné
odstranění,

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN,
TIČR (případně jiných
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudací (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě,

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli."

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky"), vyjma bodu 
3.1.5.19.

vztahujícíchnorem
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III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvyTermín zahájení prací:1.

do 15 měsíců od zahájení prací2. Termín dokončení díla:

Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 
„Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. “

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy plat! příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

3.

í

IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

.27 998 130,16 Kč 

...4 199 719,52 Kč
32 197 849,68 Kč

Celkem cena díla včetně DPH: třicet dva milionů jedno sto devadesát sedm tisíc 
osm set čtyřicet devět korun českých šedesát osm haléřů

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která 
může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plněn! (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

Cena díla bez DPH....................
15% DPH...................................
Celkem cena díla včetně DPH

V.
PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele)
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(v hodnotě nad 5 % ceny díla) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI, V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

VI.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že 
má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu 
č. 8603471481 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, 
včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany 
sjednaly, že výše pojistné částky uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi 
Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve 
výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 
1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

VII.
VADY DÍLA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsáníposledního zápisu 
o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla."

2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. 
„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené 
v bodě 4. 2. 7.'“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

Vlil.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 
bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH;

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;

1.
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c) a platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to do okamžiku 
provedení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek.

Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že 
během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.

V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání 
prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle 
náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. 
Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 
povinnosti Zhotovitele.

Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad 
při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).

V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na 
bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky 
a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: Dětské 
centrum Ostrůvek - Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu - stavební 
část, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.

Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 
Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

IX.
JINÁ UJEDNÁNÍ

Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen.

1.

2.
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Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na 
plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost 
a stabilitu, dle příslušných ČSN.

3.

4.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/69/56/2019 ze dne 15. 7. 2019.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla 
Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění 
Příloha č.5: Technická specifikace určených materiálů a dodávek
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0 8 -08- 2019 0 6 -08- 2019V Olomouci dne: V Olomouci dne:

Za Zhotovitele:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Jaroslav’Vyroubal
př
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