



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

Smlouva o poskytování služeb

č. *2019/0344/SR*

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Název:	Město Krnov
Sídlo:	Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Telefon / fax:	554 697 111, 554 610 418
IČ:	00296139
DIČ:	CZ00296139, je plátcem DPH
Zastoupen:	Ing. Tomášem Hradilem, starostou města
Bankovní spojení:	KB, a. s., expozitura Krnov
Číslo účtu:	728771/0100
Osoba oprávněná jednat v záležitostech předmětu smlouvy:	Mgr. Michal Skalka, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:

Název:	BDO Advisory s.r.o.
Sídlo:	Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
Telefon:	227 031 495
IČ:	27244784
DIČ:	CZ27244784
Zastoupen:	Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., expozitura Praha 4
Číslo účtu:	2109933858/2700
Osoba oprávněná jednat v záležitostech předmětu smlouvy:	Ing. Aleš Nechuta, manager

(dále jen „dodavatel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

Vzhledem k tomu, že

- a) zadavatel vyhlásil zadávací řízení týkající se veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služeb s názvem „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“:

B) Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov

(dále jen „veřejná zakázka“),

- b) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení zadavatel rozhodl o přidělení veřejné zakázky dodavateli,

- c) dodavatel je subjektem podnikajícím v činnostech, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytování služeb.

(dále jen „Smlouva“)

II. Účel smlouvy

1. Objednatel má zájem na realizaci dotačního projektu „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“.

B) Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov

2. Dodavatel prohlašuje, že je na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen poskytnout objednateli služby potřebné pro tvorbu příslušné koncepce (1/ analytické části, 2/ návrhové části s vydefinováním cílů a výstupů, 3/ implementační část, včetně monitorování a evaluace a projednání koncepce s veřejností) Účelem této smlouvy je tedy úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, souvisejících se splněním požadavku objednatele, jak je uvedeno v odstavci 1 a 2 tohoto článku.

III. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli služby, jak jsou tyto služby (a případné další činnosti a dodávky) uvedeny v této smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1 a Příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „služby“), a objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit dodavateli sjednanou cenu.
2. Dodavatel se dále zavazuje provést předmět plnění v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, Zadávací dokumentací veřejné zakázky nazvané „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“ (na základě které podal dodavatel svou nabídku do zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a s níž je tedy důkladně obeznámen), a dále v



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

souladu s nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky (příloha č. 1 této smlouvy).

IV. Doba plnění

Dodavatel se zavazuje zahájit poskytování služeb ihned po podpisu této smlouvy. Dodavatel se zavazuje poskytnout služby nejpozději do 30. 11. 2019. Realizace předmětu smlouvy bude probíhat v následujících etapách.

ETAPA	Doba realizace	
	zahájení	ukončení
1. analytická část	Podpis smlouvy	4 měsíce od data podpisu smlouvy
2. návrhová část s vydefinováním cílů a výstupů	4 měsíce od data podpisu smlouvy	7 měsíců od data podpisu smlouvy
3. implementační část, včetně monitorování a evaluace a projednání koncepce s veřejností	7 měsíců od data podpisu smlouvy	8 měsíců od data podpisu smlouvy

V. Místo plnění

Dodavatel se zavazuje řádně zpracovaný předmět smlouvy, resp. jeho dílčí části předat objednateli v sídle objednatele.

VI. Cena

Cena za poskytnuté služby dle této smlouvy je uvedena v krycím listu nabídky - příloha č. 1 (dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty oproti sazbě uvedené, upraví se cena včetně DPH tak, aby odpovídala sjednané ceně bez DPH navýšené o daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň):

VII. Platební podmínky

1. Cena uvedená v čl. VI. této smlouvy je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související s poskytnutím služeb dle této smlouvy.
2. Dodavatel vystaví na konkrétní zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude i předávací protokol, odsouhlasený objednatelem. Dodavatel je oprávněn fakturovat po předání řádně zpracovaného předmětu smlouvy.
3. Faktura je splatná ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu (ceny předmětu smlouvy) ze strukturálních fondů Evropské unie, a dále název a evidenční číslo projektu, evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, specifikaci příslušné dílčí části předmětu smlouvy, která je předmětem vyúčtování, odkaz na předávací protokol, na jehož základě objednatel příslušný předmět smlouvy od dodavatele převzal, a vyčíslení ceny předmětu smlouvy, a to v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH. Dodavatel je povinen uvádět v textové části všech faktur následující text: „Faktura je spolufinancována



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

*z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, v rámci projektu číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342, název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**, který je dotačně podpořen z Operačního programu zaměstnanost, číslo prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa.*

5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je termín dokončení aktivit dle bodu 2 tohoto článku a předání a převzetí výstupů k dokončeným aktivitám popsáných v Přílohách 1 a 2 této smlouvy na základě předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.
6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
7. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu za předmět smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v článku I. této smlouvy; bude-li však ve faktuře uvedeno jiné bankovní spojení, splní objednatel svou platební povinnost poukázáním příslušné částky na bankovní účet uvedený ve faktuře.

VIII. Poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí služeb.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby poskytnuté služby provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se dodavatel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Dodavatel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu plnění předmětu smlouvy a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti; za tím účelem dodavatel po dohodě s objednatelem svolá koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání předmětu smlouvy alespoň jedenkrát měsíčně a na nichž je objednatel oprávněn činnost dodavatele, jakož i dílčí výsledky činnosti dodavatele připomínkovat, dávat dodavateli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po dodavateli zjednání nápravy. Dodavatel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za ně oprávněny jednat následující osoby (případnou změnu těchto osob je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně), příp. osoby těmito osobami písemně pověřené:
 - ✓ za objednatele: Mgr. Michal Skalka, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, telefon +420 554 697 235, +420 777 611 279, e-mail: mskalka@mukrnov.cz,
 - ✓ za dodavatele: Ing. Aleš Nechuta, Manager, telefon +420 731 603 034, e-mail: ales.nechuta@bdo.cz.
5. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

6. Veškerá vzájemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat mezi výše uvedenými oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.
7. Dodavatel prohlašuje, že na poskytování služeb se budou z jeho strany podílet osoby uvedené v Příloze č. 1 (kompletní nabídka), která je nedílnou součástí této smlouvy, kteréžto osoby jako členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické zkušenosti schopné předmět smlouvy řádně provést. Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem. Dodavatel se dále zavazuje, že osoby, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky nazvané „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění předmětu této smlouvy. V případě nutné personální změny těchto osob je dodavatel povinen neprodleně doložit splnění podmínek stanovených objednatelem ve výše uvedené veřejné zakázce náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky.

IX. Předání a převzetí předmětu smlouvy

1. Objednatel je povinen služby, resp. jejich dílčí část převzít, jen jsou-li poskytnuty řádně a předmět smlouvy nevykazuje vady a nedodělky.
2. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele k převzetí předmětu smlouvy alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být samotný předmět smlouvy, aby se mohl objednatel před jeho převzetím s daným obsahem předmětu smlouvy předběžně seznámit a aby měl lhůtu pro ověření, zda je daný předmět smlouvy proveden řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky. U dílčích částí předmětu smlouvy, které nejsou hmotně zachyceny jako výsledek činnosti dodavatele (projednání s veřejností apod.), musí být přílohou výzvy k převzetí předmětu smlouvy podrobná zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná dílčí část předmětu smlouvy řádně splněna, a listiny prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.
3. Zjistí-li objednatel, že předmět smlouvy není proveden řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost dodavateli na navrženém dni předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad předmětu smlouvy, které objednatel při předběžném seznámení se s předmětem smlouvy neodhalil nebo které vyjdou najevo dodatečně). Dodavatel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí předmětu smlouvy postupem dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky předmětu smlouvy odstraní.
4. O předání a převzetí předmětu smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepiše dodavatel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo projektu, označení objednatele a dodavatele, odkaz na tuto smlouvu – evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, označení předmětu smlouvy, zahájení a ukončení prací na předmětu smlouvy, podrobný přehled prací provedených na předmětu smlouvy, prohlášení objednatele o převzetí předmětu smlouvy, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a dodavatele.
5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

X. Odpovědnost za škodu



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

1. V případě, že zaviněným porušením povinnosti dodavatele vznikne objednateli újma, odpovídá dodavatel za újmu takto vzniklou. Toto oznámení se v souladu s občanským zákoníkem v platném znění nevztahuje na náhradu škody způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti.

XI. Smluvní sankce, náhrada škody

1. V případě prodlení dodavatele s předáním bezvadného předmětu smlouvy, resp. jeho dílčí části řádně a včas objednateli je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny předmětné etapy včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady předmětu smlouvy řádně a včas je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná na účet objednatele do 15 dnů ode dne doručení k její úhradě.
4. Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny předmětu smlouvy povinen zaplatit dodavateli zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo požadovat po dodavateli náhradu škody v případě, že dodavatel porušením svých povinností z této smlouvy zapříčiní sankcionování objednatele poskytovatelem dotace, zmíněné v čl. XII. této smlouvy, za nedodržení podmínek této dotace.

XII. Prohlášení dodavatele, závazky dodavatele

1. Veřejná zakázka „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“ bude spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti poskytnout kontrolujícímu potřebnou součinnost.
2. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
3. Dodavatel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby pro projekt spolufinancovaný z Operačního programu zaměstnanost v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Dodavatel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona o kontrole, č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění nezbytné informace týkající se činností agentury spojených s předmětem projektu. Dodavatel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se předmětu smlouvy, která byla jemu, nebo zadavateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Dodavatel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.
4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

- dobu 10 let. Lhůta začíná běžet následujícím rokem, kdy byla podepsána tato smlouva. Dodavatel je rovněž povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů ke kontrole Projektu (tj. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné osoby státní správy), a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k uvedenému projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Každý vystavený originální účetní doklad bude obsahovat název projektu a registrační číslo.
5. Dodavatel se zavazuje svoji činnost řádně dokumentovat a na vyžádání tuto dokumentaci objednateli předložit. Dodavatel se především zavazuje:
- Poskytnout součinnost a umožnit finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o kontrole, č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro kontrolu dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
 - Vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
 - Archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
 - K možnosti vzájemného zápočtu, v rámci smluvního vztahu, vzniklých pohledávek, proti celkovému vyúčtování ceny za poskytnuté služby.
6. Dodavatel se zavazuje, že bude mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti, a to na pojistnou částku minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH.
7. Objednatel provede kontrolu, zda dodavatel je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb. v platném znění), a že číslo bankovního účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bude v příslušném systému správce daně dodavatel uveden jako nespolehlivý plátc, nebo číslo bankovního účtu není registrováno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelům přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. Tento bod neplatí v případě plnění podléhajícím režimu přenesené daňové povinnosti.

XIII. Doba trvání smlouvy



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne řádného a bezvadného provedení předmětu smlouvy.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě:
 - a) prodlení dodavatele s prováděním předmětu smlouvy dle harmonogramu uvedeného v článku IV. této smlouvy delšího než 15 dnů
 - b) ukáže-li se kterékoli z prohlášení dodavatele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným anebo
 - c) poruší-li dodavatel jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, a ač byl na to objednatel upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, tuto nápravu v době stanovené objednatel nezjednal.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem smlouvy, nesmí dodavatel poskytnout jiným osobám než objednateli. Dodavatel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení předmětu smlouvy dle této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.
3. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom, že služby poskytnuté na základě této smlouvy budou objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím předmětu smlouvy provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami předmětu smlouvy.
4. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
8. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele, dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ZVZ).
9. Dodavatel je povinen zakázku realizovat v souladu s metodickými pokyny Operačního programu zaměstnanost.
10. Dodavatel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: **Město Krnov**


Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

některých zákonů. Dále dodavatel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§5 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.

11. Právní úkon, který je předmětem této smlouvy, byl schválen usnesením Rady města Krnova č. 294/4 na zasedání dne 11.3.2019 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Kompletní nabídka dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“.
 - b) Příloha č. 2 – Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky - zadávací dokumentace příslušné části veřejné zakázky „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“).

V Praze dne 2. 4. 2019.



Ing. Radovan Hauk, jednatel

V Krnově dne 16.4.2019



Ing. Tomáš Hradil, starosta města





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby

„Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov“

B) Koncepce cyklistické dopravy ve městě Krnov

Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název:	Město Krnov
Sídlo:	Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01
IČO/DIČ:	00296139 / CZ00296139
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Tomáš Hradil, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Michal Skalka
Telefon/e-mail:	+420 554 697 235 / mskalka@mukrnov.cz

Účastník

Název:	BDO Advisory s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
Adresa pro doručování:	Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO / DIČ:	27244784 / CZ27244784
Osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Radovan Hauk, jednatel
Kontaktní osoba:	Ing. Aleš Nechuta
Telefon – kontaktní osoba:	731 603 034
E-mail – kontaktní osoba:	ales.nechuta@bdo.cz

Nabídková cena	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21 % (v Kč)	Cena celkem (včetně DPH)
Cena za zpracování koncepce CELKEM	240 000 Kč	50 400 Kč	290 400 Kč

Osoba oprávněná za účastníka jednat

Titul, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:	Ing. Radovan Hauk,	
Podpis (včetně razítka), datum podpisu osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:	2. 4. 2019	



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

**Čestné prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek
k veřejné zakázce**

„Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov“

Prohlašuji místopřísežně, že:

- a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro účast, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.
- c) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem, tj. 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

V Praze dne 2. 4. 2019

Ing. Radovan Hauk, jednatelem

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O REALIZACI ZAKÁZKY BEZ ÚČASTI PODDOVATELŮ

Já, Ing. Radovan Hauk, jednatel společnosti **BDO Advisory s.r.o.**, IČ: 27244784, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, jako dodavatel čestně prohlašuji, že veřejnou zakázku „**Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**“ budeme realizovat bez účasti poddodavatelů.

V Praze dne 2. 4. 2019



Ing. Radovan Hauk
jednatel



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02.04.2019

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

BDO Advisory s.r.o.

1.2. Sídlo

Karolinská 661/4
18600 Praha Karlín
Česká republika

1.3. IČO

27244784

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Radovan Hauk	jednatel
Ing. Petr Kymlička	jednatel

Způsob jednání

Jednatel je samostatně oprávněn jednat jménem společnosti.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta s.p.	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		10.07.2015	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	10.07.2015	

Pozn. 1

Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 28.10.2015.
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 21.01.2019.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 02.04.2019

Evidenční číslo: CP2019002422



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 108879_025324/2 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 87

dne 02.04.2019 v 09:22

Podpis

Razítko:

Terčová Michaela





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení účastníka k veřejné zakázce s názvem

„Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov“

Identifikace účastníka	
Název:	BDO Advisory s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO / DIČ:	27244784 / CZ27244784
Osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Radovan Hauk, jednatel
Telefon / e-mail na oprávněnou osobu	227 031 495 / radovan.hauk@bdo.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Aleš Nechuta
Telefon / e-mail na kontaktní osobu	731 603 034 / ales.nechuta@bdo.cz

1) Základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“):

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji, že:

a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 2 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,



e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mně nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2) Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZVZ:

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji jako oprávněná osoba účastníka, že účastník splňuje veškeré požadavky zadavatele na profesní způsobilost specifikované v předmětné zadávací dokumentaci, což **v případě, že se stanu vybraným dodavatelem prokážu předložením:**

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

3) Kritéria technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 ZVZ

Dále čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž kritéria technické kvalifikace specifikované v bodě 8.3, písm. a) a b) předmětné zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov“. Konkrétní údaje týkající se splnění kritérií technické kvalifikace uvádím v následujícím textu.

- Seznam minimálně dvou (2) významných služeb obdobných ve vztahu k předmětné zakázce realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech:

Referenční zakázka č. 1	
Název zakázky:	Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí
Místo plnění:	Město Valašské Meziříčí / Hlavní město Praha
Identifikace objednatele:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČO: 00304387
Identifikace kontaktní osoby objednatele:	JUDr. Tomáš Krchňák, e-mail: krchnak@muvalmez.cz , tel.: 724 048 525
Období realizace zakázky:	červen 2013 - prosinec 2014
Finanční objem zakázky v Kč (bez DPH):	520 000 Kč bez DPH
Stručný popis poskytnuté služby, s uvedením jejího rozsahu (včetně specifikace terénních průzkumů zaměřených na obyvatele a podnikatelský sektor):	Předmětem zakázky bylo „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí“ v rámci stejnojmenného projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069 z dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci zakázky byly provedeny následující klíčové aktivity / specifické cíle: Analýza a zhodnocení výchozího stavu - analyzovat



Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

	procesy strategického plánování ve městě, zmapovat existující strategické a koncepční dokumenty, vyhodnotit vzájemnou návaznost a duplicitu, navrhnout kroky pro zefektivnění strategického plánování; • Zefektivnění komunikace s veřejností - zmapovat, analyzovat a vyhodnotit stávající přístup, navrhnout nové efektivnější postupy, vytvořit metodiku pro efektivní komunikaci; • Strategický plán města - analyzovat výchozí stav a rozvojový potenciál, vytvořit metodiku strategického plánování, vytvořit Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí do roku 2020, nastavení motivačního systému s využitím metody BSC, sestavení strategické mapy, nastavení a implementace BSC; • Zvýšení kvalifikace v řešených oblastech - zvýšení kvalifikace ve strategickém plánování a řízení v podmínkách města Valašské Meziříčí, zvýšení kvalifikace v oblasti good governance. V rámci projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí byla zpracovávána i koncepce cyklistické dopravy a cykloturistiky na regionální úrovni. V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Valašské Meziříčí byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách.
Čestně prohlašuji, že poskytnuté poradenské služby, byly realizovány řádně a odborně.	

Referenční zakázka č. 2	
Název zakázky:	Moderní úřad - rozvoj, strategie, procesy, efektivita, vzdělávání
Místo plnění:	Statutární město Chomutov / Hlavní město Praha
Identifikace objednatele:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČO: 00261891
Identifikace kontaktní osoby objednatele:	Ing. Jarmila Mravcová, e-mail: j.mravcova@chomutov-mesto.cz , tel.: 474 637 450
Období realizace zakázky:	červen 2013 – prosinec 2014
Finanční objem zakázky v Kč (bez DPH):	700 000 Kč
Stručný popis poskytnuté služby, s uvedením jejího rozsahu (včetně specifikace terénních průzkumů zaměřených na obyvatele a podnikatelský sektor):	Projekt byl cílený na podporu implementace nástrojů pro potřeby řízení zvyšování kvality a efektivitu výkonu veřejné správy města Chomutova (doprava, zdravotnictví, sociální služby, sportovní aktivity, kulturní aktivity, podnikatelské aktivity, rozvoj území města a okolí, atd.).



Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

Výsledky projektu byly promítnuty do všech oblastí odpovědnosti města. Aktivity projektu byly zaměřeny na nastavení a zefektivnění procesního, projektového, finančního a strategického řízení v organizaci. Nedílnou součástí projektu bylo systematické vzdělávání zaměstnanců v projektových tématech a transfer informací pro efektivní aplikaci výstupu projektu do pracovních činností, včetně jejich řízení. Cílem projektu byla podpora nástrojů a metod pro zvýšení a následné prohlubování kvality a efektivity výkonu veřejné správy města.

Projekt tvořil následující klíčové aktivity:

- Zajištění realizace projektu;
- Rozvoj procesního řízení;
- Optimalizace finančních procesů;
- Nastavení procesu projektového řízení;
- Aktualizace rámcové strategie rozvoje města s vazbou na okolní obce a rozvoj procesu strategického plánování;
- Vzdělávání zaměstnanců v oblastech řešených projektem.

Společnost BDO Advisory zajistila a koordinovala realizaci následujících výstupů:

- Zavedení procesního řízení (výstupy: procesní mapa, procesní model, detailní analýza vybraných procesů);
- Optimalizace finančních toků a finančního řízení (pravidla pro práci s rozpočtem, optimalizované finanční toky v rámci procesů);
- Zavedení Projektového řízení (pravidla pro projektové řízení - metodiky/směnice, kompetenční model, zavedený IS);
- Vytvoření strategie rozvoje města a zavedení systému pro její správu (strategický dokument, akční plán, metodika strategického plánování, proškolení zaměstnanců) v jednotlivých tematických oblastech (prioritní osy) rozvoje města, zpracování koncepce cestovního ruchu.
- V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Chomutov byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách.

Čestně prohlašuji, že poskytnuté poradenské služby, byly realizovány řádně a odborně.

Referenční zakázka č. 3



Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

Název zakázky:	Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033
Místo plnění:	Město Orlová / Hlavní město Praha
Identifikace objednatele:	Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová, IČO: 00297577
Identifikace kontaktní osoby objednatele:	Ing. Martina Szotkowská, e-mail: martina.szotkowska@muor.cz , tel.: 596 581 421
Období realizace zakázky:	srpen 2017 – květen 2018
Finanční objem zakázky v Kč (bez DPH):	249 000 Kč
Stručný popis poskytnuté služby, s uvedením jejího rozsahu (včetně specifikace terénních průzkumů zaměřených na obyvatele a podnikatelský sektor):	Předmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033. Tvorba strategického plánu rozvoje města Orlová byla rozdělena do následujících oblastí: • Projektový plán a plán spolupráce a komunikace; • Vzdělávání, analýza města, tvorba vize, cílů, indikátorů, opatření a aktivit; • Příprava a realizace workshopů pracovních skupin a řídicí skupiny; • Zpracování plánu implementace; • Zpracování strategického plánu rozvoje města v jednotlivých tematických oblastech (prioritní osy); • Zpracování finálního dokumentu. • Strategický plán rozvoje města Orlová byl realizován metodou facilitace, tedy techniky, která umožňuje dovést skupinu k cíli projektu či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Důraz byl kladen především na aktivní zapojení různých stakeholderů do procesu tvorby Strategického plánu a tím i zvýšení míry participace na projektu. Mezi tyto stakeholdery patřila veřejnost, vedení města, úředníci městského úřadu, podnikatelé, zastupitelé a další. Zapojení bylo realizováno pomocí kulatých stolů, workshopů, dotazníkových šetření, webové prezentace projektu či zapojení místní televizní stanice.
Čestně prohlašuji, že poskytnuté poradenské služby, byly realizovány řádně a odborně.	

V případě, že se stanu vybraným dodavatelem předložím následující doklady týkající se významných služeb obdobných k předmětu této veřejné zakázky:

- doklady o uskutečnění plnění dodavatele, přičemž tyto doklady budou obsahovat alespoň následující údaje:
- název zakázky,
 - místo plnění,



Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována (identifikace objednatele),
- identifikace kontaktní osoby včetně kontaktních údajů (jméno a příjmení, telefon, e-mail),
- období, ve kterém byla zakázka realizována,
- finanční objem zakázky v Kč,
- stručný popis poskytnuté služby, s uvedením jejího rozsahu
- čestné prohlášení účastníka, že poskytnuté služby, byly realizovány řádně a odborně.

b) Seznam členů realizačního týmu:

Vedoucí projektového týmu	
Jméno, příjmení a titul:	Ing. Radovan Hauk
Datum narození:	7. 10. 1973
Specifikace vzdělání (pokud je to relevantní):	Absolvent České zemědělské univerzity v Praze (Ing.).
Délka praxe ve strategickém plánování rozvoje měst, mikroregionů, krajů nebo zpracování tematických strategií na úrovni státu (či vyšší), délka praxe musí být minimálně 5 let.	5 let
Popis splnění podmínky uvedené v zadávací dokumentaci: „Vedoucí realizačního týmu musí mít zkušenosti s řízením (tj. působil na pozici vedoucího realizačního týmu) a procesem tvorby projektů strategického plánování nebo přípravy rozvojových programů nejméně u 2 konkrétních projektů v posledních 5 letech“: Projekt č. 1 Název projektu: Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČO: 00304387 Pozice v projektu: Manažer projektu Období realizace projektu: červen 2013 - prosinec 2014 Stručný popis projektu: Předmětem zakázky bylo „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí“ v rámci stejnojmenného projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069 z dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. <i>V rámci zakázky byly provedeny následující klíčové aktivity / specifické cíle:</i> <i>Analýza a zhodnocení výchozího stavu - analyzovat procesy strategického plánování ve městě, zmapovat existující strategické a koncepční dokumenty, vyhodnotit vzájemnou návaznost a duplicity, navrhnout kroky pro zefektivnění strategického plánování;</i> <i>Zefektivnění komunikace s veřejností - zmapovat, analyzovat a vyhodnotit stávající přístup, navrhnout nové efektivnější postupy, vytvořit metodiku pro efektivní komunikaci;</i> <i>Strategický plán města - analyzovat výchozí stav a rozvojový potenciál, vytvořit metodiku strategického plánování, vytvořit Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí do roku 2020, nastavení motivačního systému s využitím metody BSC, sestavení strategické mapy, nastavení a implementace</i>	



BSC;

Zvýšení kvalifikace v řešených oblastech - zvýšení kvalifikace ve strategickém plánování a řízení v podmínkách města Valašské Meziříčí, zvýšení kvalifikace v oblasti good governance.

V rámci projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí byla zpracovávána i koncepce cyklistické dopravy a cykloturistiky na regionální úrovni.

V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Valašské Meziříčí byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách. Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.

Projekt č. 2

Název projektu: *Moderní úřad - rozvoj, strategie, procesy, efektivita, vzdělávání*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČO: 00261891*

Pozice v projektu: *Manažer projektu*

Období realizace projektu: *červen 2013 - prosinec 2014*

Stručný popis projektu: Projekt byl cílený na podporu implementace nástrojů pro potřeby řízení zvyšování kvality a efektivitu výkonu veřejné správy města Chomutova (doprava, zdravotnictví, sociální služby, sportovní aktivity, kulturní aktivity, podnikatelské aktivity, rozvoj území města a okolí, atd.). Výsledky projektu byly promítnuty do všech oblastí odpovědnosti města, Aktivity projektu byly zaměřeny na nastavení a zefektivnění procesního, projektového, finančního a strategického řízení v organizaci. Nedílnou součástí projektu bylo systematické vzdělávání zaměstnanců v projektových tématech a transfer informací pro efektivní aplikaci výstupu projektu do pracovních činností, včetně jejich řízení. Cílem projektu byla podpora nástrojů a metod pro zvýšení a následné prohlubování kvality a efektivitu výkonu veřejné správy města.

Projekt tvořil následující klíčové aktivity:

Zajištění realizace projektu;

Rozvoj procesního řízení;

Optimalizace finančních procesů;

Nastavení procesu projektového řízení;

Aktualizace rámcové strategie rozvoje města s vazbou na okolní obce a rozvoj procesu strategického plánování;

Vzdělávání zaměstnanců v oblastech řešených projektem.

Společnost BDO Advisory zajistila a koordinovala realizaci následujících výstupů:

Zavedení procesního řízení (výstupy: procesní mapa, procesní model, detailní analýza vybraných procesů);

Optimalizace finančních toků a finančního řízení (pravidla pro práci s rozpočtem, optimalizované finanční toky v rámci procesů);

Zavedení Projektového řízení (pravidla pro projektové řízení - metodiky/směrnice, kompetenční model,



Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

zavedený IS);

Vytvoření strategie rozvoje města a zavedení systému pro její správu (strategický dokument, akční plán, metodika strategického plánování, proškolení zaměstnanců) v jednotlivých tematických oblastech (prioritní osy) rozvoje města, zpracování koncepce cestovního ruchu.

V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Chomutov byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách. Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.

Projekt č. 3

Název projektu: *Zpracování Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00267449*

Pozice v projektu: *Manažer projektu*

Období realizace projektu: *říjen 2013 - květen 2014*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod na období 2014 - 2024, jehož součástí byl i akční plán na léta 2014 – 2020. Strategický plán rozvoje města navazoval na stávající územní plán. Akční plán specifikoval vybrané priority a opatření až do úrovně aktivit a určovat odpovědnost za implementaci a realizaci daných aktivit. Pro nastavení implementace byl zpracován podrobný popis implementačního cyklu strategického rozvojového plánu včetně vymezení odpovědností a kompetencí.*

Strategický plán byl vypracován ve spolupráci s vybranými členy samosprávy a zaměstnanci Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, navíc byl proveden průzkum spokojenosti a názorový průzkum občanů formou dotazníkového šetření. Sběr primárních i sekundárních dat a informací pro analytickou část probíhal z diferencovaných zdrojů.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: *Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.*

Projekt č. 4

Název projektu: *Zpracování Strategického plánu rozvoje města Zbiroh*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, IČO: 00259225*

Pozice v projektu: *Manažer projektu*

Období realizace projektu: *srpen 2015 - únor 2016*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo vytvoření dokumentace „Strategického plánu rozvoje města Zbiroh“, která byla rozdělena do několika částí:*

Analytická část – základní informace o městě a jeho místních částech, analýza stávajícího stavu: profil území, popis prostředí, analýza výchozí situace a zhodnocení jejího významu pro budoucnost, historický vývoj města vč. zmapování novodobé historie. Vazba na krajské a mikroregionální rozvojové dokumenty. Analýza nabídky se zaměřením na zmapování struktury podnikatelských aktivit vč. Analýzy současného stavu související infrastruktury a vybavenosti území. Analýza poptávky vč. Definování cílových skupin v rámci jednotlivých sektorů jako je cestovní ruch, agroturistika a obnova venkova, vzdělávání a osvěta.

Návrhová část – syntéza – celková charakteristika města – SWOT analýza stanovení priorit, definování cílů rozvoje využití potenciálu území ve vazbě na závěry z analytické části, definice rozvojové vize a klíčových oblastí, strategických cílů klíčových oblastí.

Programová část (realizační část) – návrh priorit, opatření (projektových záměrů) a konkrétních aktivit k



Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**

Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

naplnění strategických cílů s důrazem na zajištění synergických efektů vč. prioritizace konkrétních realizačních kroků – seznam relevantních možností čerpání finančních zdrojů EU i zdrojů národních, seznam opatření, prioritních projektů. Návrh systému implementace a práce s SPR – popis administrativní kapacity a způsobu řízení SPR, naplňování horizontálních témat.

Akční plán – vydefinovaný seznam možných projektových záměrů a aktivit vč. jejich nositelů a partnerů nutných pro jejich realizaci, finanční plán a návrh možných zdrojů financování jednotlivých projektových záměrů a aktivit ve vazbě na současné i další programovací období, časový harmonogram realizace projektových záměrů a aktivit.

Monitorovací část – návrh systému hodnocení a aktualizace strategického plánu rozvoje města. Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.

Projekt č. 5

Název projektu: *Komplexní zpracování Strategického plánu rozvoje obce Postřizín pro období roku 2017 – 2027*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Obec Postřizín, Pražská 42, 250 70 Postřizín, IČO: 00240621*

Pozice v projektu: *Manažer projektu*

Období realizace projektu: *květen 2016*

Stručný popis projektu: *Předmětem projektu bylo komplexní zpracování dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Postřizín pro období roku 2017 – 2027“ dle předepsané struktury strategií pro vedení komunitního rozvoje CLLD podle MMR ČR v následující struktuře:*

Analytická část – vymezení území – vyhodnocení stávajícího potenciálu – analýza rozvojových potřeb – lidský a finanční kapitál, návaznost na jiné strategické dokumenty – SWOT analýza.

Strategická část – stanovení cílů, priorit, vč. vazby na OP a další dotační programy – akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit prostřednictvím individuálních projektů) – finanční plán (rámcový rozpočet).

Implementační část – organizační struktura, rozdělení odpovědností za implementaci strategie – popis standardizovaných procesů (administrativní a organizační postupy) – monitoring a evoluce.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.

Projekt č. 6

Název projektu: *Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová, IČO: 00297577*

Pozice v projektu: *Manažer projektu*

Období realizace projektu: *srpen 2017 - květen 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033. Tvorba strategického plánu rozvoje města Orlová byla rozdělena do následujících oblastí:*

Projektový plán a plán spolupráce a komunikace;

Vzdělávání, analýza města, tvorba vize, cílů, indikátorů, opatření a aktivit;

Příprava a realizace workshopů pracovních skupin a řídicí skupiny;

Zpracování plánu implementace;



Zpracování strategického plánu rozvoje města v jednotlivých tematických oblastech (prioritní osy);

Zpracování finálního dokumentu.

Strategický plán rozvoje města Orlová byl realizován metodou facilitace, tedy techniky, která umožňuje dovést skupinu k cíli projektu či složitějšího jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Důraz byl kladen především na aktivní zapojení různých stakeholderů do procesu tvorby Strategického plánu a tím i zvýšení míry participace na projektu. Mezi tyto stakeholdery patřila veřejnost, vedení města, úředníci městského úřadu, podnikatelé, zastupitelé a další. Zapojení bylo realizováno pomocí kulatých stolů, workshopů, dotazníkových šetření, webové prezentace projektu či zapojení místní televizní stanice.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.

Projekt č. 7

Název projektu: *Zpracování strategického plánu města Mníšek pod Brdy*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 00242748*

Pozice v projektu: *Manažer projektu*

Období realizace projektu: *listopad 2017 - květen 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem projektu bylo komplexní zpracování dokumentu „Strategický plán města Mníšek pod Brdy na období 2018–2028“ v následující struktuře:*

Analytická část, strategický plán, komunitní plán, akční plán.

Zpracování strategického plánu obsahovalo tyto tematické oblasti:

Územní a regionální kontext, hospodářství a zaměstnanost s vazbou na územní plán a rozvoj, doprava a infrastruktura včetně technického infrastruktury jako ČOV, kanalizace apod., životní prostředí, bydlení sociální a zdravotní péče, bezpečnost školství, kultura, sport, cestovní ruch a péče o památky, rozvoj občanské společnosti (spolky), pro každou tematickou oblast Město požaduje separovanou SWOT analýzu.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.

Projekt č. 8

Název projektu: *Vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513*

Pozice v projektu: *Manažer projektu*

Období realizace projektu: *leden 2018 - prosinec 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo vypracování strategického plánu města Horažďovice v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a metodikou MMR ČR. Jednalo se o koncepční strategický dokument, který stanoví vývoj města do roku 2025.*

V rámci zakázky Vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice byly zpracovány návrhové části rozvoje celého územního obvodu města a koncepce a Smart City. Koncepce Smart City je přitom chápána jako:

Cesta k udržitelnému rozvoji měst;

Zavádění moderních technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných;



Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

Největší uplatnění konceptu – v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT);

Použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, eGovernment a krizové řízení;

*Koncept Smart Cities postupný **proces** nikoliv stav.*

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Vedení realizačního týmu, řízení projektu, zodpovědnost za realizaci projektu, odborná garance kvality.

1. člen realizačního týmu

Jméno, příjmení a titul:	Ing. Petr Štětka
Datum narození:	18. 6. 1988
Specifikace vzdělání (pokud je to relevantní):	Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.).
Délka praxe ve strategickém plánování rozvoje měst, mikroregionů, krajů, délka praxe musí být minimálně 3 roky.	5 let

Popis splnění podmínky uvedené v zadávací dokumentaci: „...praxe ve strategickém plánování měst, mikroregionů, krajů, nejméně u 2 konkrétních projektů v posledních 5 letech.“:

Projekt č. 1

Název projektu: *Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČO: 00304387*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *červen 2013 - prosinec 2014*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí“ v rámci stejnojmenného projektu reg. č.*

CZ.1.04/4.1.01/89.00069 z dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V rámci zakázky byly provedeny následující klíčové aktivity / specifické cíle:

Analýza a zhodnocení výchozího stavu - analyzovat procesy strategického plánování ve městě, zmapovat existující strategické a koncepční dokumenty, vyhodnotit vzájemnou návaznost a duplicitu, navrhnout kroky pro zefektivnění strategického plánování;

Zefektivnění komunikace s veřejností - zmapovat, analyzovat a vyhodnotit stávající přístup, navrhnout nové efektivnější postupy, vytvořit metodiku pro efektivní komunikaci;

Strategický plán města - analyzovat výchozí stav a rozvojový potenciál, vytvořit metodiku strategického plánování, vytvořit Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí do roku 2020, nastavení motivačního systému s využitím metody BSC, sestavení strategické mapy, nastavení a implementace BSC;

Zvýšení kvalifikace v řešených oblastech - zvýšení kvalifikace ve strategickém plánování a řízení v podmínkách města Valašské Meziříčí, zvýšení kvalifikace v oblasti good governance.



Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

V rámci projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí byla zpracovávána i koncepce cyklistické dopravy a cykloturistiky na regionální úrovni.

V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Valašské Meziříčí byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách. Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 2

Název projektu: *Moderní úřad - rozvoj, strategie, procesy, efektivita, vzdělávání*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČO: 00261891*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *červen 2013 - prosinec 2014*

Stručný popis projektu: Projekt byl cílený na podporu implementace nástrojů pro potřeby řízení zvyšování kvality a efektivitu výkonu veřejné správy města Chomutova (doprava, zdravotnictví, sociální služby, sportovní aktivity, kulturní aktivity, podnikatelské aktivity, rozvoj území města a okolí, atd.). Výsledky projektu byly promítnuty do všech oblastí odpovědnosti města, Aktivity projektu byly zaměřeny na nastavení a zefektivnění procesního, projektového, finančního a strategického řízení v organizaci. Nedílnou součástí projektu bylo systematické vzdělávání zaměstnanců v projektových tématech a transfer informací pro efektivní aplikaci výstupu projektu do pracovních činností, včetně jejich řízení. Cílem projektu byla podpora nástrojů a metod pro zvýšení a následné prohlubování kvality a efektivitu výkonu veřejné správy města.

Projekt tvořil následující klíčové aktivity:

Zajištění realizace projektu;

Rozvoj procesního řízení;

Optimalizace finančních procesů;

Nastavení procesu projektového řízení;

Aktualizace rámcové strategie rozvoje města s vazbou na okolní obce a rozvoj procesu strategického plánování;

Vzdělávání zaměstnanců v oblastech řešených projektem.

Společnost BDO Advisory zajistila a koordinovala realizaci následujících výstupů:

Zavedení procesního řízení (výstupy: procesní mapa, procesní model, detailní analýza vybraných procesů);

Optimalizace finančních toků a finančního řízení (pravidla pro práci s rozpočtem, optimalizované finanční toky v rámci procesů);

Zavedení Projektového řízení (pravidla pro projektové řízení - metodiky/směrnice, kompetenční model, zavedený IS);

Vytvoření strategie rozvoje města a zavedení systému pro její správu (strategický dokument, akční plán, metodika strategického plánování, proškolení zaměstnanců) v jednotlivých tematických oblastech (prioritní osy) rozvoje města, zpracování koncepce cestovního ruchu.



V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Chomutov byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách. Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 3

Název projektu: Zpracování Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00267449

Pozice v projektu: Consultant

Období realizace projektu: říjen 2013 - květen 2014

Stručný popis projektu: Předmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod na období 2014 - 2024, jehož součástí byl i akční plán na léta 2014 – 2020. Strategický plán rozvoje města navazoval na stávající územní plán. Akční plán specifikoval vybrané priority a opatření až do úrovně aktivit a určovat odpovědnost za implementaci a realizaci daných aktivit. Pro nastavení implementace byl zpracován podrobný popis implementačního cyklu strategického rozvoje města včetně vymezení odpovědností a kompetencí.

Strategický plán byl vypracován ve spolupráci s vybranými členy samosprávy a zaměstnanci Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, navíc byl proveden průzkum spokojenosti a názorový průzkum občanů formou dotazníkového šetření. Sběr primárních i sekundárních dat a informací pro analytickou část probíhal z diferencovaných zdrojů.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 4

Název projektu: Zpracování Strategického plánu rozvoje města Zbiroh

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, IČO: 00259225

Pozice v projektu: Consultant

Období realizace projektu: srpen 2015 - únor 2016

Stručný popis projektu: Předmětem zakázky bylo vytvoření dokumentace „Strategického plánu rozvoje města Zbiroh“, která byla rozdělena do několika částí:

Analytická část – základní informace o městě a jeho místních částech, analýza stávajícího stavu: profil území, popis prostředí, analýza výchozí situace a zhodnocení jejího významu pro budoucnost, historický vývoj města vč. zmapování novodobé historie. Vazba na krajské a mikroregionální rozvojové dokumenty. Analýza nabídky se zaměřením na zmapování struktury podnikatelských aktivit vč. Analýzy současného stavu související infrastruktury a vybavenosti území. Analýza poptávky vč. Definování cílových skupin v rámci jednotlivých sektorů jako je cestovní ruch, agroturistika a obnova venkova, vzdělávání a osvěta.

Návrhová část – syntéza – celková charakteristika města – SWOT analýza stanovení priorit, definování cílů rozvoje využití potenciálu území ve vazbě na závěry z analytické části, definice rozvojové vize a klíčových oblastí, strategických cílů klíčových oblastí.

Programová část (realizační část) – návrh priorit, opatření (projektových záměrů) a konkrétních aktivit k naplnění strategických cílů s důrazem na zajištění synergických efektů vč. prioritizace konkrétních realizačních kroků – seznam relevantních možností čerpání finančních zdrojů EU i zdrojů národních, seznam opatření, prioritních projektů. Návrh systému implementace a práce s SPR – popis administrativní kapacity a způsobu řízení SPR, naplňování horizontálních témat.

Akční plán – vydefinovaný seznam možných projektových záměrů a aktivit vč. jejich nositelů a partnerů nutných pro jejich realizaci, finanční plán a návrh možných zdrojů financování jednotlivých projektových



záměrů a aktivit ve vazbě na současné i další programovací období, časový harmonogram realizace projektových záměrů a aktivit.

Monitorovací část – návrh systému hodnocení a aktualizace strategického plánu rozvoje města. Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 5

Název projektu: *Komplexní zpracování Strategického plánu rozvoje obce Postřizín pro období roku 2017 – 2027*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Obec Postřizín, Pražská 42, 250 70 Postřizín, IČO: 00240621*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *květen 2016*

Stručný popis projektu: *Předmětem projektu bylo komplexní zpracování dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Postřizín pro období roku 2017 – 2027“ dle předepsané struktury strategií pro vedení komunitního rozvoje CLLD podle MMR ČR v následující struktuře:*

Analytická část – vymezení území – vyhodnocení stávajícího potenciálu – analýza rozvojových potřeb – lidský a finanční kapitál, návaznost na jiné strategické dokumenty – SWOT analýza.

Strategická část – stanovení cílů, priorit, vč. vazby na OP a další dotační programy – akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit prostřednictvím individuálních projektů) – finanční plán (rámcový rozpočet).

Implementační část – organizační struktura, rozdělení odpovědností za implementaci strategie – popis standardizovaných procesů (administrativní a organizační postupy) – monitoring a evoluce.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 6

Název projektu: *Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová, IČO: 00297577*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *srpen 2017 - květen 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033. Tvorba strategického plánu rozvoje města Orlová byla rozdělena do následujících oblastí:*

Projektový plán a plán spolupráce a komunikace;

Vzdělávání, analýza města, tvorba vize, cílů, indikátorů, opatření a aktivit;

Příprava a realizace workshopů pracovních skupin a řídicí skupiny;

Zpracování plánu implementace;

Zpracování strategického plánu rozvoje města v jednotlivých tematických oblastech (prioritní osy);

Zpracování finálního dokumentu.

Strategický plán rozvoje města Orlová byl realizován metodou facilitace, tedy techniky, která umožňuje dovést skupinu k cíli projektu či složitějšímu jednání navzdory úskalím neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Důraz byl kladen především na aktivní zapojení různých stakeholderů do procesu tvorby Strategického plánu a tím i zvýšení míry participace na projektu. Mezi



Příjemce dotace: **Město Krnov**

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

tyto stakeholdery patřila veřejnost, vedení města, úředníci městského úřadu, podnikatelé, zastupitelé a další. Zapojení bylo realizováno pomocí kulatých stolů, workshopů, dotazníkových šetření, webové prezentace projektu či zapojení místní televizní stanice.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 7

Název projektu: *Zpracování strategického plánu města Mníšek pod Brdy*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 00242748*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *listopad 2017 - květen 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem projektu bylo komplexní zpracování dokumentu „Strategický plán města Mníšek pod Brdy na období 2018–2028“ v následující struktuře:*

Analytická část, strategický plán, komunitní plán, akční plán.

Zpracování strategického plánu obsahovalo tyto tematické oblasti:

Územní a regionální kontext, hospodářství a zaměstnanost s vazbou na územní plán a rozvoj, doprava a infrastruktura včetně technického infrastruktury jako ČOV, kanalizace apod., životní prostředí, bydlení sociální a zdravotní péče, bezpečnost školství, kultura, sport, cestovní ruch a péče o památky, rozvoj občanské společnosti (spolky), pro každou tematickou oblast Město požaduje separovanou SWOT analýzu.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 8

Název projektu: *Vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *leden 2018 - prosinec 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo vypracování strategického plánu města Horažďovice v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a metodikou MMR ČR. Jednalo se o koncepční strategický dokument, který stanoví vývoj města do roku 2025.*

V rámci zakázky Vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice byly zpracovány návrhové části rozvoje celého územního obvodu města a koncepce a Smart City. Koncepce Smart City je přitom chápána jako:

Cesta k udržitelnému rozvoji měst;

Zavádění moderních technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných;

Největší uplatnění konceptu – v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT);

Použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, eGovernment a krizové řízení;

Koncept Smart Cities postupný proces nikoliv stav.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.



Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

2. člen realizačního týmu

Jméno, příjmení a titul:	Ing. Tomáš Buriánek
Datum narození:	2. 6. 1989
Specifikace vzdělání (pokud je to relevantní):	Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.).
Délka praxe ve strategickém plánování rozvoje měst, mikroregionů, krajů, délka praxe musí být minimálně 3 roky.	3 roky

Popis splnění podmínky uvedené v zadávací dokumentaci: „...praxe ve strategickém plánování měst, mikroregionů, krajů, nejméně u 2 konkrétních projektů v posledních 5 letech.“:

Projekt č. 1

Název projektu: Zpracování Strategického plánu rozvoje města Zbiroh

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, IČO: 00259225

Pozice v projektu: Consultant

Období realizace projektu: srpen 2015 - únor 2016

Stručný popis projektu: Předmětem zakázky bylo vytvoření dokumentace „Strategického plánu rozvoje města Zbiroh“, která byla rozdělena do několika částí:

Analytická část – základní informace o městě a jeho místních částech, analýza stávajícího stavu: profil území, popis prostředí, analýza výchozí situace a zhodnocení jejího významu pro budoucnost, historický vývoj města vč. zmapování novodobé historie. Vazba na krajské a mikroregionální rozvojové dokumenty. Analýza nabídky se zaměřením na zmapování struktury podnikatelských aktivit vč. Analýzy současného stavu související infrastruktury a vybavenosti území. Analýza poptávky vč. Definování cílových skupin v rámci jednotlivých sektorů jako je cestovní ruch, agroturistika a obnova venkova, vzdělávání a osvěta.

Návrhová část – syntéza – celková charakteristika města – SWOT analýza stanovení priorit, definování cílů rozvoje využití potenciálu území ve vazbě na závěry z analytické části, definice rozvojové vize a klíčových oblastí, strategických cílů klíčových oblastí.

Programová část (realizační část) – návrh priorit, opatření (projektových záměrů) a konkrétních aktivit k naplnění strategických cílů s důrazem na zajištění synergických efektů vč. prioritizace konkrétních realizačních kroků – seznam relevantních možností čerpání finančních zdrojů EU i zdrojů národních, seznam opatření, prioritních projektů. Návrh systému implementace a práce s SPR – popis administrativní kapacity a způsobu řízení SPR, naplňování horizontálních témat.

Akční plán – vydefinovaný seznam možných projektových záměrů a aktivit vč. jejich nositelů a partnerů nutných pro jejich realizaci, finanční plán a návrh možných zdrojů financování jednotlivých projektových záměrů a aktivit ve vazbě na současné i další programovací období, časový harmonogram realizace projektových záměrů a aktivit.

Monitorovací část – návrh systému hodnocení a aktualizace strategického plánu rozvoje města. Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: Realizace projektu, odborné konzultace.

Projekt č. 2

Název projektu: Komplexní zpracování Strategického plánu rozvoje obce Postřizín pro období roku 2017 – 2027

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): Obec Postřizín, Pražská 42, 250 70 Postřizín, IČO:



Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: **CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342**

00240621

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *květen 2016*

Stručný popis projektu: *Předmětem projektu bylo komplexní zpracování dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Postřizín pro období roku 2017 – 2027“ dle předepsané struktury strategií pro vedení komunitního rozvoje CLLED podle MMR ČR v následující struktuře:*

Analytická část – vymezení území – vyhodnocení stávajícího potenciálu – analýza rozvojových potřeb – lidský a finanční kapitál, návaznost na jiné strategické dokumenty – SWOT analýza.

Strategická část – stanovení cílů, priorit, vč. vazby na OP a další dotační programy – akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit prostřednictvím individuálních projektů) – finanční plán (rámcový rozpočet).

Implementační část – organizační struktura, rozdělení odpovědností za implementaci strategie – popis standardizovaných procesů (administrativní a organizační postupy) – monitoring a evoluce.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: *Realizace projektu, odborné konzultace.*

Projekt č. 3

Název projektu: *Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová, IČO: 00297577*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *srpen 2017 - květen 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033. Tvorba strategického plánu rozvoje města Orlová byla rozdělena do následujících oblastí:*

Projektový plán a plán spolupráce a komunikace;

Vzdělávání, analýza města, tvorba vize, cílů, indikátorů, opatření a aktivit;

Příprava a realizace workshopů pracovních skupin a řídicí skupiny;

Zpracování plánu implementace;

Zpracování strategického plánu rozvoje města v jednotlivých tematických oblastech (prioritní osy);

Zpracování finálního dokumentu.

Strategický plán rozvoje města Orlová byl realizován metodou facilitace, tedy techniky, která umožňuje dovést skupinu k cíli projektu či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Důraz byl kladen především na aktivní zapojení různých stakeholderů do procesu tvorby Strategického plánu a tím i zvýšení míry participace na projektu. Mezi tyto stakeholdery patřila veřejnost, vedení města, úředníci městského úřadu, podnikatelé, zastupitelé a další. Zapojení bylo realizováno pomocí kulatých stolů, workshopů, dotazníkových šetření, webové prezentace projektu či zapojení místní televizní stanice.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: *Realizace projektu, odborné konzultace.*

Projekt č. 4

Název projektu: *Zpracování strategického plánu města Mníšek pod Brdy*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 00242748*

Pozice v projektu: *Consultant*



Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: **Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov**
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

Období realizace projektu: *listopad 2017 - květen 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem projektu bylo komplexní zpracování dokumentu „Strategický plán města Mníšek pod Brdy na období 2018–2028“ v následující struktuře:*

Analytická část, strategický plán, komunitní plán, akční plán.

Zpracování strategického plánu obsahovalo tyto tematické oblasti:

Územní a regionální kontext, hospodářství a zaměstnanost s vazbou na územní plán a rozvoj, doprava a infrastruktura včetně technické infrastruktury jako ČOV, kanalizace apod., životní prostředí, bydlení sociální a zdravotní péče, bezpečnost školství, kultura, sport, cestovní ruch a péče o památky, rozvoj občanské společnosti (spolky), pro každou tematickou oblast Město požaduje separovanou SWOT analýzu.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: *Realizace projektu, odborné konzultace.*

Projekt č. 5

Název projektu: *Vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513*

Pozice v projektu: *Consultant*

Období realizace projektu: *leden 2018 - prosinec 2018*

Stručný popis projektu: *Předmětem zakázky bylo vypracování strategického plánu města Horažďovice v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a metodikou MMR ČR. Jednalo se o koncepční strategický dokument, který stanoví vývoj města do roku 2025.*

V rámci zakázky Vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice byly zpracovány návrhové části rozvoje celého územního obvodu města a koncepce a Smart City. Koncepce Smart City je přitom chápána jako:

Cesta k udržitelnému rozvoji měst;

Zavádění moderních technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných;

Největší uplatnění konceptu – v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT);

Použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, eGovernment a krizové řízení;

Koncept Smart Cities postupný proces nikoliv stav.

Stručný popis činnosti vykonávané v projektu: *Realizace projektu, odborné konzultace.*

Člen realizačního týmu, který osobně realizoval a má praktickou zkušenost, je odborně vzdělán v předmětné části plněné zakázky.

Jméno, příjmení a titul:

Ing. Radovan Hauk

Popis splnění podmínky uvedené v zadávací dokumentaci: *„V týmu musí být zastoupen alespoň jeden člen, který má odpovídající odborné vzdělání pro danou část veřejné zakázky – toto odborné vzdělání je popsáno v bodě 8.3 výzvy. Vymezení vždy v příslušné části – A, B, C, D“:*

Projekt č. 1



Název projektu: *Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČO: 00304387*

Období realizace projektu: *červen 2013 - prosinec 2014*

Stručný popis projektu z hlediska naplnění výše uvedené podmínky: *Předmětem zakázky bylo „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí“ v rámci stejnojmenného projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069 z dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.*

V rámci zakázky byly provedeny následující klíčové aktivity / specifické cíle:

Analýza a zhodnocení výchozího stavu - analyzovat procesy strategického plánování ve městě, zmapovat existující strategické a koncepční dokumenty, vyhodnotit vzájemnou návaznost a duplicitu, navrhnout kroky pro zefektivnění strategického plánování;

Zefektivnění komunikace s veřejností - zmapovat, analyzovat a vyhodnotit stávající přístup, navrhnout nové efektivnější postupy, vytvořit metodiku pro efektivní komunikaci;

Strategický plán města - analyzovat výchozí stav a rozvojový potenciál, vytvořit metodiku strategického plánování, vytvořit Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí do roku 2020, nastavení motivačního systému s využitím metody BSC, sestavení strategické mapy, nastavení a implementace BSC;

Zvýšení kvalifikace v řešených oblastech - zvýšení kvalifikace ve strategickém plánování a řízení v podmínkách města Valašské Meziříčí, zvýšení kvalifikace v oblasti good governance.

V rámci projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí byla zpracovávána i koncepce cyklistické dopravy a cykloturistiky na regionální úrovni.

V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Valašské Meziříčí byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách.

Projekt č. 2

Název projektu: *Studie v současnosti provozovaných systémů samoobslužných půjčoven jízdních kol v evropských městech*

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): *ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 62623753*

Období realizace projektu: *prosinec 2011 – únor 2012*

Stručný popis projektu z hlediska naplnění výše uvedené podmínky: *Cílem realizované studie v oblasti cyklistické dopravy bylo zpracování analýzy současných systémů samoobslužných půjčoven jízdních kol v evropských městech.*

Studie byla zaměřena na analýzu vnitřních a vnějších faktorů působících na provoz systémů samoobslužných půjčoven jízdních kol, včetně identifikace hlavních výhod a nevýhod jednotlivých technologií, popis možných organizačně - právních modelů zavedení a provozování samoobslužných půjčoven jízdních kol.

Následně se studie zabývala analýzou konkrétních systémů, jejich základními vlastnostmi i popisem systémů provozovaných v České republice. V poslední části studie byly popsány základní prvky finanční náročnosti a příjmů systémů a předpokládaný budoucí vývoj v oblasti samoobslužných půjčoven jízdních kol.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příjemce dotace: Město Krnov

Název projektu: Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007342

Člen realizačního týmu, který osobně realizoval a má praktickou zkušenost, je odborně vzdělán v předmětné části plněné zakázky.

Jméno, příjmení a titul:

Ing. Petr Štětka

Popis splnění podmínky uvedené v zadávací dokumentaci: „V týmu musí být zastoupen alespoň jeden člen, který má odpovídající odborné vzdělání pro danou část veřejné zakázky – toto odborné vzdělání je popsáno v bodě 8.3 výzvy. Vymezení vždy v příslušné části – A, B, C, D“:

Projekt č. 1

Název projektu: Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí

Identifikace objednatele (obchodní jméno, IČO): Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČO: 00304387

Období realizace projektu: červen 2013 - prosinec 2014

Stručný popis projektu z hlediska naplnění výše uvedené podmínky: Předmětem zakázky bylo „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí“ v rámci stejnojmenného projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069 z dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V rámci zakázky byly provedeny následující klíčové aktivity / specifické cíle:

Analýza a zhodnocení výchozího stavu - analyzovat procesy strategického plánování ve městě, zmapovat existující strategické a koncepční dokumenty, vyhodnotit vzájemnou návaznost a duplicitu, navrhnout kroky pro zefektivnění strategického plánování;

Zefektivnění komunikace s veřejností - zmapovat, analyzovat a vyhodnotit stávající přístup, navrhnout nové efektivnější postupy, vytvořit metodiku pro efektivní komunikaci;

Strategický plán města - analyzovat výchozí stav a rozvojový potenciál, vytvořit metodiku strategického plánování, vytvořit Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí do roku 2020, nastavení motivačního systému s využitím metody BSC, sestavení strategické mapy, nastavení a implementace BSC;

Zvýšení kvalifikace v řešených oblastech - zvýšení kvalifikace ve strategickém plánování a řízení v podmínkách města Valašské Meziříčí, zvýšení kvalifikace v oblasti good governance.

V rámci projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj good governance ve městě Valašské Meziříčí byla zpracovávána i koncepce cyklistické dopravy a cykloturistiky na regionální úrovni.

V rámci projektu Strategického plánu rozvoje města Valašské Meziříčí byl kladen důraz na zapojení veřejnosti. Vedle pracovních skupin tak bylo realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno 1) na podnikatele a 2) na občany města. Dotazníkové šetření bylo realizováno v online i papírové podobě, aby byl zajištěn co nejvyšší počet respondentů ve všech demografických skupinách.

V Praze dne 2. 4. 2019

.....
Ing. Radovan Hauk, jednatel