Smlouva o dilo ¢. 80/2019

Smluvni strany:

Ustav teorie informace a automatizace AV CR, v. v. i.

se sidlem Pod vodarenskou vézi 1143/4, 182 08 Praha 8

zastoupena Doc. RNDr. Jifinou Vejnarovou, CSc., feditelkou

ICO 67985556

DIC CZ67985556

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapsana v rejstriku vefejnych vyzkumnych instituci vedeném Ministerstvem $kolstvi, mladeze
a télovychovy CR

(dale jen ,objednatel”)
a

TERMOCON s.r.o.
se sidlem Valentinska 557, Novosedlice
zastoupena Dr. Ing. Leosem Cervenkou, jednatelem

ICO 25001451

DIC CZ25001451

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad L., sp. zn.: C 10560
tel./fax: 417 883 984

e-mail: info@termocon.cz

platce DPH

(dale jen ,zhotovitel®)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni, (dale jen ,0Z"), tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,SoD*):

Uvodni ustanoveni
Vzhledem k tomu, ze

Ustav teorie informace a automatizace AV CR, v. v. i. je vlastnikem budovy Rekreaéni a
Skolici stfedisko Marianska, Okruzni 18, ktera je soucasti pozemku p. €. st. 1486, zastavéna
plocha a nadvofi, zapsaného na LV €. 502 pro k. u. Jachymov, obec Jachymov, u Katastralniho
uradu pro Karlovarsky kraj, Katastralni pracovisté Karlovy Vary

a

je verejnym zadavatelem ve smyslu zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdéjsich predpisll, ktery zahajil vybérové fizeni na zadani vefejné zakéazky malého
rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Oprava fasady, v€etné zatepleni, rekreaéniho
objektu Marianska“



a

TERMOCON s.r.o. je dodavatel, ktery je uCastnikem vybérového fizeni a podal nabidku ze
dne 18. 7. 2019, ktera podle hodnoticich kritérii nejlépe splnila pozadavky zadavatele /
objednatele, a proto se smluvni strany dohodly na uzavieni této SoD.
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] Cl. 1
Ucel a predmét smlouvy

Ugelem je odstranéni staré prkenné fasady a jeji nahrazeni fasadou novou objektu na
adrese: Rekreaéni a skolici stfedisko Marianska, Okruzni 18, 363 01 Jachymov.

Predmétem pInéni této SoD je zavazek zhotovitele za podminek této SoD provést na
svlj néklad a nebezpecti pro objednatele dilo s ndzvem ,,Oprava fasady, véetné
zatepleni, rekrea¢niho objektu Marianska“, spocivajici v odstranéni staré prkenné
fasady a jeji nahrazeni fasadou novou (dale jen ,dilo").

BlizSi specifikace provadénych praci je uvedena ve vykazu vymér, ktery je uveden
v pfiloze €. 1 této SoD.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s Uplnym rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

Dilo bude provedeno v bezvadné jakosti, z novych materiall a dle technologickych a
pracovnich postupl odpovidajicich pouzitym materidlim. Zhotovitel je povinen
dodrzovat ustanoveni piislusnych CSN a EN platnych predpis tykajicich se predmétu
dila, véetné pozadavkl na zajisténi bezpeénosti prace dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni a nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni. Zhotovitel pro zhotoveni stavby pouzije pouze material
a vyrobky, které jsou certifikovany. Na vyzadani objednatele a/nebo pfislusnych organt
je zhotovitel povinen odpovidajicim zplsobem dolozit spinéni povinnosti danych timto
¢l. 1.6 smlouvy.

Objednatel je opravnén pozadovat zmeény dila stim, ze tyto zmény budou
odpovidajicim zpUsobem upraveny dodatkem k této smlouvé. Smiuvni strany se
zavazuji postupovat v souladu stouto SoD a s pravnimi predpisy upravujicimi
zadavani verejnych zakazek (prfedevsim zékon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ZZVZ").

Jakékoliv zmény dila podle odst. 2.10 tohoto ¢lanku nebudou zapoc&aty ani provadény
bez predchoziho pisemného pokynu zastupce objednatele, a zadny narok ani
pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto
pisemny pokyn pifedem vydan a nebude-li souasné tato zména SoD sjednana
dodatkem dle €l. 14 odst. 14.5. Smluvni strany se zavazuji postupovat v souladu s touto
smlouvou a s obecné zavaznymi predpisy véetné ZZVZ.

Zhotovitel prohladuje, ze €innosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podle této SoD,
spadaji do predmétu jeho podnikani a ma veskera potrebna opravnéni k jejich
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provadéni. Pro tyto Cinnosti je plné kvalifikovan, bude je vykonavat samostatné,
vlastnim jménem, na vlastni odpoveédnost.

Zhotovitel provede dilo v souladu se zavaznymi stanovisky dotéenych organu statni
spravy.

Tato smlouva musi byt plnéna v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, a jeho provadécimi
predpisy v platném znéni.

Zhotovitel zpracoval harmonogram provadéni dila dle &l. 2 odst. 2.3 této smlouvy.
Harmonogram provadéni dila tvofi pfilohu €. 2 této SoD.

Objednatel se zavazuje radné provedené dilo specifikované v tomto ¢lanku prevzit a
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi, za podminek a zplsobem uvedenym v této smlouvé.

Cl. 2
Misto a doba pInéni

Mistem piInéni je budova €. ev. 18, ktera je soucasti pozemku p. &. st. 1486 v k. U.
Jachymov, obec Jachymov, na adrese: Rekreaéni a $kolici stfedisko Marianska,
Okruzni 18, 363 01 Jachymov.

Dilo specifikované v €lanku 1 této SoD se zhotovitel zavazuje provést v téchto
terminech:

Zahajeni dila: 12. 8. 2019
Dokonceni a predani dila:  10. 10. 2019

Terminem zahajeni stavebnich praci je rozumén termin pfedani stavenisté
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahajit prace dle této smlouvy dnem podpisu protokolu
o prfedani stavenisté.

Postup zhotovovani dila je uveden v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem ke dni
podpisu této smlouvy. Harmonogram provadeéni dila bude kontrolovan objednatelem.

Termin dokonéeni dila dle odst. 2.2 je stanoven za podminky v€asného predani
stavenisté objednatelem k terminu zahajeni praci a poskytnuti souc¢innosti objednatele
v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy.

Pokud zhotovitel dokonéi dilo a pfipravi ho k odevzdani pfed sjednanym terminem,
zavazuje se objednatel pfevzit fadné provedené dilo i v tomto zkraceném terminu.

Pokud klimatické podminky prokazatelné neumozni technologicky fadné provadéni
dila a nebude tak mozno stavebni prace z duUvodu nevyhovuijicich klimatickych
podminek provadét, jsou smluvni strany opravnény vzajemnou dohodou a dodatkem
k této smlouvé termin dokonéeni plnéni posunout. Doba plnéni se pak prodluzuje o
dobu shodnou s prodlenim z divodu klimaticky nevyhovujicich podminek.
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Cl. 3

Cena dila
Celkova cena dila ¢ini:
Cena bez DPH 1.745.178,84,- K¢
DPH 21% 366.487,56,- K¢
Cena véetné DPH 2.111.666,40,- K¢

Tato cena je shodna s nabidkovou cenou a je cenou nejvyse pripustnou. Tato cena se
sklada z ceny podrobné specifikované v ocenéném vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu €.
1. Pfedmétem ceny jsou i prace a dodavky neuvedené ve vykazu vymér, bez kterych
ale ze své povahy neni mozné dilo provést.

Cena zahrnuje veskeré Cinnosti a naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila dle
této SoD. Jedna se zejména o naklady na nakup stavebnich material(i a hmot, dopravu,
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, montaz, provozovani a demontaz
staveniste, vyrobni rezii, a dale naklady na provozni a komplexni zkousky, naklady na
likvidaci pfipadného vybouraného materialu a jeho uklidu, odstranéni reklamovanych
vad a dal$i veskeré naklady na splnéni véech zavazk( stanovenych ostatnimi ¢lanky
SoD a veskeré nutné naklady na realizaci dila. Pfipadné zmény cen stavebnich praci,
material( a energii v pribéhu realizace dila nemaji na dohodnutou cenu zadny vliv.

Cena dila obsahuje mimo jiné také naklady na:

o zabezpeleni bezpeénosti a hygieny prace a koordinaéni innost,

¢ odvoz, likvidace a ulozeni odpadu v souladu s platnymi pravnimi predpisy,

e zajisténi technologickych postupl pro pouziti materidlld a vSech nezbytnych
zkousek,

¢ ochranu stavenisté pred vstupem nepovolanych osob, véetné pfislusného znaceni.

Nastane-li podminka, za které je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypoCet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.
Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude
odsouhlasena objednatelem a bude odpovidajicim zplsobem upravena dodatkem ke
smlouvé. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejiho prekroeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného
odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné
oznameni v8ak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v této SoD. Polozkovy rozpocet

slouzi téz k ocenéni pfipadnych vicepraci a ménépraci.

Cl. 4
Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena po rfadném predani a prevzeti dila Objednatelem, na
zakladé danoveého dokladu / faktury vystavené Zhotovitelem a doruc¢ené Objednateli.

Podkladem k vystaveni danového dokladu/faktury (dale jen ,faktury®) bude protokol o
pfedani a pfevzeti dila, podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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Kazda faktura zhotovitele musi splhovat nalezitosti danového dokladu podle
v rozhodné dobé ucinnych pravnich predpisu a déale musi obsahovat:

e (Cislo smlouvy objednatele,

e Cislo faktury,

e den splatnosti faktury,

e oznaceni dila, v souladu s ustanovenim ¢&l. 1. této SoD.

V priloze faktury musi byt protokol o pfedani a prevzeti dila podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran nebo doklad dle odst. 4. 10 a 4.11 tohoto ¢lanku. Objednatel
je platcem DPH.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a nalezitosti uvedené
v odstavcich 4.3 tohoto &lanku, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit
zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v odst. 4.7 tohoto €lanku. Rovnéz tak, zjisti-li objednatel pred uhradou
faktury u provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni
vady nebo zanikla-li zhotoviteli odpovédnost za vadu zjiného dlivodu, predlozi
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 4.6 tohoto Clanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, ze zhotovitel prerusi
v rozporu s touto SoD prace, prace provadi v rozporu s touto SoD, pokud je v prodleni
s realizaci oproti harmonogramu, a to az do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktury, ktera bude soucasné darnovym dokladem, je 21 kalendarnich dnu
ode dne jejiho doru€eni objednateli do sidla objednatele uvedeného v zahlavi SoD.

Objednatel neni v prodleni s plnénim svého zavazku zaplatit zhotoviteli za dilo
v pfipadé, kdy faktura nema pozadované nalezitosti, nebot mu na zaplaceni ceny
nevznikl narok. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na
uplatnéni pfipadné nahrady skody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo
v budoucnu vznikne narok.

CL5
Povinnosti objednatele

Objednatel preda protokolarné stavenisté zhotoviteli ke dni zahajeni stavebnich
praci. Ktomuto dni budou pfedana i napojovaci mista pro samostatné odbéry energii,
které budou vyuctovany zhotoviteli zpisobem dohodnutym pfi predani stavenisté. Pri
predani staveni$té budou objednatelem predany veskeré potrebné podklady, pokud
nebude dohodnuto v den predani stavenisté jinak. Soucasti zafizeni stavenisté bude
také prostor pro uskladnéni materialu, socialni zafizeni. Stavenisté bude predano
zhotoviteli k bezplatnému pouziti po dobu vystavby. O uréeni mista stavenisté jakoz i
kratkodobé skladky materialu a zarfizeni bude pofizen zapis do stavebniho deniku. O
predani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis podepsany obéma stranami.

Objednatel ma vyhrazeno pravo prostfednictvim opravnéné osoby (dale jen ,TDS®)
nebo radné zmocnéné osoby kontrolovat dilo v priibéhu jeho provadéni.

TDS ma pravo nepfijmout praci nebo dodavku, ktera nebude odpovidat této SoD. TDS

ma pravo zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku treti stranou, aby se zjistilo dodrzovani

technologickych postupli a této SoD. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese

zhotovitel ze svého, pokud:

e jsou kontroly nebo zkousky stanoveny nebo predpokladany v této SoD nebo
vyplyvaji z obecné zavaznych pravnich predpist nebo technickych norem,
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e se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni zhotovitele, nebo
pokud je provadéno v rozporu s touto SoD, technickymi normami nebo pravnimi
predpisy.

Objednatel odpovida za to, ze fadny prlibéh praci zhotovitele nebude rusen
neopravnénymi zasahy tretich osob.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zépisim zhotovitele
pripojovat své stanovisko — souhlas, namitky, navrh na rfeseni &i jina opatfeni, apod.

Cl.e
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podminek této SoD provést dilo na sv(j naklad a nebezpedi
v rozsahu dle ¢l. 1 této SoD, zavaznych stanovisek dotéenych organ(i statni spravy a
platnych technickych norem a pravnich predpisli. Harmonogram praci tvofi pfilohu ¢. 2
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim dotéenych organli statni spravy kontrolu dila
(stavby). Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim
povéfenym osobam a osobé vykonavajici stavebni dozor a umoznit jejich ucast na
kontrolnich dnech. Kontrolni organy maji pravo provadét kontroly na misté stavby,
pozadovat nahlédnuti do veskeré relevantni dokumentace a pofizovat si kopie této
dokumentace. Za timto ucelem je zhotovitel povinen kontrolnim subjektim a osobam
jimi povéfenym umoznit vstup na pozemky stavenisté.

Zhotovitel je povinen uchovavat prislusné SoD a ostatni doklady tykajici se pfedmétu
realizace ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni, po dobu
stanovenou v tomto zékoné.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskerou soucinnost, tedy zejména
poskytovat informace, prokazovat sporné skuteénosti, umoznit pfistup k veskeré
dokumentaci souvisejici s predmétem SoD, umoznit pfistup k veskeré ucetni evidenci
a zaznamum souvisejicim s pfedmétem SoD, umoznit fyzicky pfistup ke véem movitym
a nemovitym vécem souvisejicim s pfedmétem SoD, umoznit pfistup do prostor
realizace stavby, popf. dalSich souvisejicich prostor, dolozit prokazatelnym zplisobem
veskeré operace souvisejici s predmétem SoD, ulastnit se na vyzvu objednatele
pfipadnych jednani a fizeni.

Zhotovitel je povinen realizovat veskera opatieni k odstranéni nedostatk(l zjisténych
objednatelem pfipadné organy opravnénymi ke kontrole, a to v pozadovaném terminu,
rozsahu a kvalité, a v€as a radné o jejich spinéni objednatele informovat.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych skod zplisobenych pracovniky zhotovitele, a to do vyse odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli a tfetim osobam, a to po celou
dobu provadéni dila. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi
pro néj dilo provadéji, stejné jako za $kodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod
v povaze stroju, pfistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
zhotovovani dila. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych poddodavateld.

Vyse pojistné &astky je objednatele pozadovana v minimalni vysi 500.000 KE&.
Zhotovitel je povinen doklady o pojisténi (pojistnou smlouvu nebo pojistny certifikat)
predlozit v ovérené kopii objednateli pfi podpisu SoD a platnost pojisténi udrzovat
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minimalné po dobu do predani dila bez vad a nedodélkl a tuto skute¢nost kdykoliv na
zadost objednatele, nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd, prokazat.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni dila pouzit dodavky a materialy |. jakostni tfidy s
parametry odpovidajicimi technologickym postuplim/nebo odpovidajici CSN a téelu,
ke kterému bude dilo slouzit. Na vyzadani objednatele predlozi zhotovitel vzorek
barevnosti fasady a normou predepsané atesty material(i (prohlaseni o shodé), které
hodla pouzit do stavby.

Skryje-li nebo zataji zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera je
uréena ke zvlastnim zkouskam, kontroldm nebo schvaleni pfed jejich provedenim,
zadanim nebo dokonéenim je zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto ¢ast dila zpfistupnit
a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram,
nechat je uspokojivé provést, a ukonéit a na vlastni naklady navratit a uvést dilo do
puvodniho fadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje respektovat pfipadné pozadavky a pfipominky dotéenych
organu statni spravy v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spoluplisobeni pfi vykonu finanéni kontroly
podle § 2 pism. e) zak. & 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravée a je
povinen toto zajistit i u svych poddodavatel(l.

Zhotovitel je povinen odskodnit objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly narusenim prav tfetich osob €innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni.

V pripadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni objektu, ve kterém je dilo provadéno, v
dobé provadéni stavebnich praci zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené Casti
objektu nejpozdéji ke dni predani hotového dila do plivodniho stavu, plvodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Zhotovitel ponese na sv(j naklad pripadné poskozeni nepfedaného a neprevzatého
dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni
denik, a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélk(i. Povinnost vést stavebni
denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélkli z prejimaciho fizeni nebo vydanim
kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdegji). Nasledné je
zhotovitel povinen predat stavebni denik objednateli.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude provadéno zplsobem, ktery neohrozi Zivotni
prostredi, a to jak pfi realizaci dila, tak po jeho dokonceni. Sou¢asné se zavazuje zajistit
odvoz a likvidaci pfipadného odpadu tak, aby jeho &innosti nebyly poruseny pravni
normy upravujici ochranu zivotniho prostredi.

Zhotovitel bude pfi realizaci dila brat maximalni ohled na to, aby svou ¢innosti
nenarusoval provoz v objektu.

Zhotovitel zabezpeci na své naklady dopravu a skladovani véech materiall, stavebnich
hmot a dilcll, vyrobkd, strojli a zafizeni a jejich presun ze skladu na stavenisté.

Zhotovitel je vyluéné zodpoveédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, v platném znéni a
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narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. LeSeni bude po skonéeni dennich praci
zhotovitele zabezpeceno proti vpadu cizich osob.

Zhotovitel je pro tento Gcel povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich predpisd

a dale zejména (nikoliv véak pouze):

¢ ucinit vedkera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory
arealu a v8ech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté
samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat
stavenisté i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeli hrozici véem
ob¢anim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

¢ ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostredi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery uéinné zamezi poskozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo zivota obcanli a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplisobem v
pri€inné souvislosti s provadénim dila,

¢ vlivem E&innosti zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inzenyrskych
sitich. Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud skoda
vznikne pusobenim zhotovitele.

Zhotovitel bude dbat podminek pro odbér el. energie a vody, které stanovi objednatel
v protokolu o pfedani stavenisté &i zapisem do stavebniho deniku.

ClL7
Stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenis$té nejpozdéji ke dni zahajeni
stavebnich praci, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak.

O predani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany
opravnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny termin pfedani a prevzeti
stavenisté se povazuje den zahgjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu
bude soupis opravnénych osob objednatele a zhotovitele k predani a prevzeti
stavenisté a soupis organizac¢nich pozadavku objednatele.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpedi véech skod na provadéném dile
az do doby jeho predani objednateli. Zhotovitel plati vodné, stoéné a naklady na dalsi
odebrana média. Zhotovitel zabezpedi na své naklady méreni jejich odbéru, pokud se
s objednatelem nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zajistit na své naklady uUplnou ochranu vybudovaného zafizeni
stavenisté véetné nezabudovaného materialu proti vniknuti a odcizeni cizi osobou po
celou dobu realizace dila. Zhotovitel po skonéeni pracovni doby zaijisti prostor tak, aby
na stavenisté nemohli vstupovat nepovolané osoby, zejména verejnost. Stavenistém
se rozumi prostor uréeny projektem pro stavbu a zarfizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni
odpad(l a zbytkt materidlu. Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen provadét
radny denni uklid stavenisté, odstranovat véechny prebytec¢né prekazky, manipulovat
se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nikoho
neohrozovaly. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisli a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDS
doklady o zajisténi likvidace odpadll vzniklych pfi zhotovovani dila.
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Zhotovitel je povinen nejpozdeji ke dni predani dila stavenisté zcela vyklidit a vycistit
jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikaCni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim udajli o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni) a udajil o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich funkci
technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli
udrzovat v aktualnim stavu.

Cl. 8
Stavebni denik

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku (dale jen ,SD) v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a pfilohy €. 9 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.
SD zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenis$té o pracich, které provadi. SD bude
kdykoli pfistupny na stavbé v pribéhu prace na stavenisti. Zhotovitel zapisuje do SD
véechny dllezité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro pinéni této
SoD, zejména Casovy postup praci, odchylky od technologického postupu nebo od
podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dalsi udaje nutné pro
posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy. Objednatel bude
sledovat obsah deniku a vyjadrovat k zapisiim zhotovitele své stanovisko.

Je zakazano zapisy ve SD prepisovat, Skrtat a dale nelze z deniku vytrhavat jednotlivé
listy.

V deniku se prabézné vyznaduji doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo
na stavbé, jako jsou smlouvy o dilo, vykresy dokumentujici odchylky apod.

Denni zaznamy ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci pripadné jeho zastupci
dle SoD v den, kdy byly prace provadény nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmeétem zapisu. PFi dennich zapisech se nesmi vynechavat volna mista. VSechny
listy SD musi byt oCislovany. Mimo stavbyvedouciho mohou provadét potrebné
zaznamy pracovnici uvedeni v této SoD a dotCené organy statni spravy, popfipade jiné
povérené organy.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zapisem objednatele &i dotéenych
organll statni spravy je povinen pfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dnu, svoje
stanovisko, jinak se ma za to, ze s obsahem souhlasi.

Objednatel i zastupce objednatele ve vécech technickych a TDS jsou opravnéni
kontrolovat obsah SD zhotovitele a nejméné jednou za tyden potvrdi kontrolu svym
podpisem a k zapislim pfipoji své stanovisko. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem v SD,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.
Zapisem do SD nelze ménit obsah této SoD a ani nezaklada pravo na takovou zménu.

Zhotovitel je povinen organizovat a zu€asthovat se nejméné jednou za kalendarni
tyden pravidelnych kontrolnich dn(i za uc¢elem kontroly provadéni dila za uéasti TDS, a
koordinatora BOZP. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrzovani casového
harmonogramu pfi plnéni dila.

Pripadny zapis v SD, jez by zavazoval nékterou ze stran pfimo k dohodé o zméné cen
sjednaného dila, vicepraci, zméné terminu dokonéeni a uprav zaru¢ni doby, bude
povazovan za bezpredmétny. Jakékoliv upravy nebo zmény téchto skute€nosti Ize
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resit pouze na podkladé vzajemné dohody statutarnich zastupcu, a to vyhradné formou
pisemného dodatku k SoD nebo uzavienim SoD nové.

Lhity pro vyjadieni namitek v SD pozbyvaji platnosti, pokud zhotovitel jakymkoliv
zpusobem ztizi nebo znemozni opravnénému zastupci objednatele pristup ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou zakryty,
pisemné v SD min. 3 dny pred zakrytim. V pfipadé nepfitomnosti technického dozoru
na stavbé jej zhotovitel vyrozumi zaroven telefonem a e-mailem. V pfipadé, ze se
zastupce objednatele, a¢ fadné vyzvan, ke kontrole nedostavi, mize zhotovitel
predmétné prace zakryt, nezakryje-li zhotovitel prace s ohledem na vaznost takovychto
praci a vy¢ka déle nez dohodnuté 3 dny, ma pravo na uplatiiovani zmény dohodnutého
¢asu pInéni.

Ugast objednatele na kontrole zakryvanych praci ani zakryti praci zhotovitelem za
neucasti objednatele nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za radné provedeni dila, ani
odpovédnosti vyplyvajici ze zaruky a vadného pinéni.

Dozor objednatele ma pravo naridit zmocnénci zhotovitele preruseni, zastaveni nebo
pokraovani praci, a to i v pfipadé, jestlize zmocnénec zhotovitele s takovym
rozhodnutim nesouhlasi. Pfikaz musi byt proveden pisemné, zapisem do SD a
vykonan bezodkladné, pfiéemz vzniklé rozpory a jejich nasledky budou predmétem
dodate¢nych jednani mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolanych do 3 pracovnich
dnll. Zejména je dozor opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
je-li ohrozena bezpecnost provadeéni dila, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.

CL9
Provadéni dila a pferuseni praci

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje
respektovat pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozoriujici
na mozné porusovani smluvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynll danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel bude zodpovédny za konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité
technologie a material a zejména za pfiméfenost a bezpecnost veskerych uzitych
technologickych postup.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a
tretich osob. Tyto tfeti osoby (dale jen ,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni
dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a
poddodavatelem.

Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli.
Zhotovitel vytvori stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich
i pfipadnych poddodavateld.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele ¢i jeho poddodavatel(
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.
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Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatel(i fadné koordinovat.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji véak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich material( uzitych k provedeni dila. V pripadé, ze
na vyzadani objednatele tyto doklady nepredlozi, ma opravnéna osoba objednatele ve
véci provadéni dila pravo prace na dile pozastavit az do doby predlozeni dokladl, bez
toho, ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni dila.

Zhotovitel oznami TDS a objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek
a seznami TDS a objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkous$ek je v cené
dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadiit a v pripadé
pochybnosti o jejich prUkaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné naridit jejich
opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tizi
zhotovitele v pfipadé, ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti objednatele,
v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

Pokud objednatel zjisti zavazné nedostatky v realizaci dila na strané zhotovitele, m{ize
prace zastavit nebo prerusit do doby provedeni napravy. Doba pferuseni jde na vrub
zhotovitele.

Cl. 10
Provedeni a predani dila

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny predem, kdy bude
radné provedené dilo dokonéeno a pfipraveno k prfedani. Smluvni strany se na zakladé
tohoto oznameni dohodnou na prabéhu predavaciho fizeni.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je uspésné provedeni veskerych zkousek
pfedepsanych pravnimi predpisy vztahujicimi se kdilu a platnymi normami a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Vsechny doklady, jimiz je
zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila, predlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji ke dni zahajeni prejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit a u pfejimaciho fizeni predlozit:

e stavebni denik,

e atesty a zapisy ¢i osvédéeni pouzitych materiald,

e zapisy o provéfeni praci,

¢ doklady o likvidaci odpadu vzniklého pfi provadéni dila v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisU,

¢ telefonni &isla a kontaktni mista osob/y, na které je mozno nahlasit reklamované
vady.

Bez téchto dokladll nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ktery bude obsahovat:
oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele, €islo a datum uzavieni SoD,

zahjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile,

prohlaseni objednatele o prevzeti dila,

datum a misto sepsani protokolu,

jména a podpisy zastupcll zhotovitele a objednatele opravnénych dilo predat a
prevzit,
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seznam predané dokumentace,

soupis nakladl od zahajeni po dokonéeni dila,

termin vyklizeni staveniste,

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonéeni zaruky za dilo (v
pfipadé, ze nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zaruéni doby),

soupis vad a nedodélkl s terminem jejich odstranéni,

¢ dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho €asti zhotoviteli za uéelem odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pri prejimce.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 OZ prfedvedena
jeho zpUsobilost slouzit svému Ucelu specifikovanému v ¢l. 1 této SoD a protokolarné
predano objednateli.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady ¢&i nedodélky, branici
v uzivani dila.

V pfipadé, ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti
dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.

Pokud dokonéené dilo neodpovida SoD a vykazuje pfi pfedavacim fizeni zjevné vady,
vznika objednateli dnem prevzeti dila s vyhradou, pravo z odpovédnosti za vady:

10.8.1 je-li vadné pInéni nepodstatnym porusenim SoD, ma objednatel pravo na
odstranéni vady nebo na slevu z ceny dila,

10.8.2 je-li vadné pInéni podstatnym porusenim SoD, tj. takovym, o némz strana
porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni SoD védéla nebo musela védét, ze by druha
strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala, ma objednatel

pravo na:

a) odstranéni vady opravou dila,

b) na pfimérenou slevu z dohodnuté ceny dila nebo

C) odstoupeni od SoD. Ma-li dilo vady, které podstatnym zplisobem

porusuji smlouvu, sdéli objednatel zhotoviteli jaké pravo z odpovédnosti za
vady si zvoli, a to pfi oznameni vady popf. bez zbyte¢ného odkladu po jejim
oznameni vady. Provedenou volbu prava z odpovédnosti za vady nelze bez
souhlasu zhotovitele zménit.

Skryté vady dila je tfeba oznamit zhotoviteli pisemné bez zbyteéného odkladu poté, co
je mozné je pfi dostateCné pécéi zjistit, nejpozdéji vSak do Sesti let od prevzeti dila.

Dokladem o predani a prevzeti dila je zapis podepsany zastupci obou smluvnich stran
s vyhradou zjevnych vad nebo bez vyhrad v pfipadé, ze dilo nevykazuje zadné zjevné
vady a nedodélky. Specifikace drobnych vad a nedodélk(i ve smyslu odst. 12.8 tohoto
¢lanku a zpUsobu a doby jejich odstranéni, popt. slevy z ceny bude tvofit pfilohu zapisu
o pfedani a prevzeti dila.

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této SoD, je od pocatku objednatel. Po
predani stavenisté zhotoviteli k provedeni dila podle této SoD nese zhotovitel
nebezpeci S$kody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich astich
a na Castich soucastich dila, které jsou na stavenisti uskladnény, stejné jako za skodu
zpUsobenou jeho provozem, a to az do doby protokolarniho predani a prevzeti
dila/stavby objednatelem.
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Do doby protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem zhotovitel je povinen mit
nejpozdéji v den predchazejici dni podpisu této SoD uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou treti osobé v
souvislosti s vykonem jeho ¢innosti a pojisténi za skody zplsobené na zhotovovaném
dile. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této SoD do uplynuti sjednané
zaruky za jakost dila bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a kdykoliv na pozadani
opravnéného zastupce objednatele tuto skuteCnost prokazat.

Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny predmét dila nejpozdéji v den
terminu dokonéeni dila. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfedmét dila ve stavu
odpovidajicimu smlouvé.

Kolaudaci zajistuje objednatel dle podminek stavebniho ufadu. Termin kolaudace je
planovan ke dni dokonéeni dila.

Cl. 11
Zaruka za jakost dila

Zhotovitel poskytuje objednateli minimalni zaruku na celé dilo po dobu 60 mésicli od
predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkll. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo
bude mit po tuto dobu vlastnosti stanovené ve véech technickych norméch (CSN a EN),
které se vztahuji k materiallim, zafizenim a pracim souvisejicich se zhotovenim dila,
déle stanovené touto SoD a ze dilo muze po tuto dobu slouzit Ucelu, ke kterému bylo
zhotoveno.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouzitych materiald.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
Zjisténé v zaruéni dobé.

Zaruéni Inlty pocinaji bézet ode dne podpisu zépisu o predani a prevzeti bez vad a
nedodélk(l obéma smluvnimi stranami.

Vady zjisténé po predani a prevzeti dila je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele
pisemnou formou i formou e-mailu bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popf. uvést jak se projevuji. Reklamaci
Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz rozhodné je datum odeslani.
V pfipadé vad dila zjisténych v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatné z titulu odpovédnosti za vady, a to
v terminech stanovenych objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje v zaruéni dobé bezplatné odstranit pfipadné vady predmétu

pinéni takto:

e pokud objednatel reklamuje vady nebranici provozu, zhotovitel odstrani takové
reklamované vady dila v zaruéni dobé ve Ih(té do 15 dnll od dorucéeni reklamace
zhotoviteli nebo ve |hiaté smluvnimi stranami pisemné dohodnuté, a to bezplatné.
Neuznana reklamace nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za odstranéni vady.

Jestlize zhotovitel neodstrani uznanou reklamovanou vadu dila ani do15ti dnl po
uplynuti In(ity (viz odst. 13.6), je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiného
dodavatele, zhotoviteli to pisemné oznami a bude na ném uplatrfiovat finanéni pinéni.
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Cl. 12
Smluvni pokuta

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pInénim terminu dokonceni dila dle ¢l. 2 této
SoD zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 3.000 K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni a to az
do dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila dle ¢€l. 10. této SoD.

Zhotovitel je povinen v pfipadé neodstranéni nedodélkl ¢i vad uvedenych v zépise o
predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni a to za kazdy i zapoéaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s odstranénim reklamovanych vad po dobu
zaruky zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy zapocaty den prodieni
dohodnuté Ihity, a to az do dne podpisu zépisu o odstranéni reklamovanych vad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedanim stavenisté zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni az do radného protokolarniho
predani.

Splatnost smluvni pokuty je do 21 dnil od doruéeni vyuétovani povinné smluvni strané.
Vyuctovani smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis skute¢nosti, ktera v souladu s
uzavienou smlouvou zaklada opravnéné smiluvni strané ucétovat povinné smluvni
strané smluvni pokutu.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit zavazek smluvni
pokutou utvrzeny.

Skodu zptisobenou porusenim povinnosti vyplyvajicich z této SoD, ke kterym se
vztahuje ujednani o smluvni pokuté, ma objednatel pravo na nahradu Skody vzniklé
porusenim této povinnosti ve vysi, ktera prevysuje vyuctovanou a uhrazeno smluvni
pokutu.

Cl. 13
Ukonceni smluvniho vztahu

Zavazky smluvnich stran ze SoD zanikaji pfedevsim jejich spinénim. Timto ujednanim
neni dotceno ust. § 2628 obCanského zakoniku.

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i SoD jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany.

Objednatel nebo zhotovitel maji pravo od SoD odstoupit v pfipadé poruseni SoD
podstatnym zplisobem, a to bud ohledné celého pInéni, nebo jen ohledné nespinéného
zbytku plnéni.

Podstatnym porusenim SoD je poruseni takovych povinnosti, o nichz strana porusujici
smlouvu jiz pfi uzavieni SoD védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu
neuzaviela, pokud by toto poruseni pfedvidala. Za podstatné poruseni smluvnich
povinnosti se pro ucely této SoD povazuje:

e prodleni s dokonéenim dila dle této SoD o vice nez 30 dnl z dlvodu na strané
zhotovitele;

e prodleni s nezahajenim stavebnich praci o vice nez 14 dnd z divodl na strané
zhotovitele;
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e zhotovitel mimoradné zavaznym zpUsobem porusi predpisy o bezpeénosti prace
nebo zakon( tykajicich se ochrany zZivotniho prostredi;

e prodleni s uhradou faktury dle €lanku 6 této SoD prfesahujici 1 mésic nebo

e v pfipadé vadného pInéni, které je podstatnym porusenim SoD a objednatel si zvolil
pravo odstoupeni od SoD.

Objednatel je opravnén, v pfipadé odstoupeni, pouzit za uhradu vSechny zhotovitelem
provedené Casti dila, materialy a prace uréené pro dilo; vy$e uhrady za tyto Casti
staveb, materialy a prace bude stanovena podle jednotkovych cen uvedenych v pfiloze
¢. 1 této SoD.

Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemné. Odstoupeni je u€inné dorucenim
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pravo odstoupit od SoD nema ta strana,
ktera se podstatného poruseni dopustila.

Pro pfipad ukonceni SoD zjakéhokoliv divodu se smiluvni strany dohodly, ze
nejpozdéji do 14 dnu od ukonceni provedou vzajemné vyporadani a tuto skuteénost
stvrdi oboustranné podepsanym protokolem.

V pfipadé odstoupeni od SoD ma zhotovitel povinnost neprodiené vyklidit a predat
stavenisté objednateli.

Odstoupeni od SoD se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prava na nahradu
$kody, ani dalich ujednani SoD, ktera maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni
od SoD/ukoné&eni platnosti SoD.

Cl. 14
Ochrana osobnich udaju

Spravcem osobnich Udajd zhotovitele je Ustav teorie informace a automatizace AV CR,
v. v. i., ICO 67985556, se sidlem Pod vodarenskou vézi 1143/4, Praha 8, PSC 182 08,
tel.: +420 266 052 422, e-mail: utia@utia.cas.cz.

Osobni Gdaje typu jméno a piijmeni, e-mail, telefon zastupcli zhotovitele, ICO zhotovitele
zpracovava objednatele za u€elem uzavieni a plnéni této smlouvy, a to na pravnim
zakladé spInéni smlouvy dle ¢lanku 6 odst. 1. pism. b) nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich Udajli a o volném pohybu téchto Gdajd a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafrizeni o ochrané osobnich udajd).

Cl. 15
Zaveérecna ustanoveni

Odpovédna osoba za objednatele ve vécech technickych:
Pavel Zeman, vedouci Provozniho oddéleni

e-mail: JJJ1 177 J.;tel. 33 333 7 ..
Odpovédna osoba za zhotovitele ve vécech technickych:
Dr. Ing. Leo$ Cervenka, jednatel

e-mail: .o tel. 333 1333 07

Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami zalozené touto SoD a v ni zvlast neupravené
se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni.
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti
dnem zverfejnéni v registru smiuv.

Tato SoD bude zvefejnéna prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv a registru smiuyv,
v platném znéni (zdkon o registru smluv). Objednatel se timto zavazuje tuto SoD
uverejnit a neprodlené o této skuteénosti informovat zhotovitele.

Veskeré zmény a doplnky této SoD lze €init pouze pisemné.

Smluvni strany po precteni této SoD prohlasuji, ze byla sepsana na zakladé pravdivych
udajl a s jejim obsahem souhlasi, coz potvrzuji pfipojenim podpisu.

Nedilnou soucasti této SoD jsou pfilohy:
pfiloha €. 1: Ocenény vykaz vymér — specifikace ceny
priloha €. 2:  Harmonogram provadéni praci

Pfi podpisu SoD budou predlozeny tyto dokumenty:
¢ Doklad o pojisténi odpovédnosti zhotovitele

V Praze dne 5.8.2019 V Novosedlicich dne 1.8.2019

Objednatel Zhotovitel TERMOCON s.r.o.

Ustav teorie informace a automatizace AV CR, v. v. i.

111131313133 333333333337 ; 8 o o I 0 D S
Doc. RNDr. Jifina Vejnarova, CSc., feditelka Dr. Ing. Leo$ Cervenka, jednatel



