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SMLOUVA O DÍLO

"SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce "
část A: Malé stavební úpravy

Číslo objednatele: 446/2019/SOCME

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen ,.Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")

MEZI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693

se sídlem:
zastoupená:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Cesta brigádníků 693, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Mgr. Dagmar Binkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
00641014
CZ 00641014
Komerční banka
8538171/0100

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN ,,Objednatel")

A

jméno: Starmont, s.r.o.
sídlo: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupenou: René Bělochem
IČO: 25146386
DIČ: CZ25146386
bankovní spojení: česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 128633309/0800
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. 53473, vložka C
zástupce pro věcná jednání: René Běloch

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN ,,Dodavatel")

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN ,.Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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l. ÚČEL SMLOUVY

I.] Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,SOŠ
a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce- Část A: Malé stavební úpravy (dále jen ..Veřejná
zakázka") vyhlášené Objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro něhož bylajako nejvhodnější nabídka
vybrána nabídka Dodavatele.

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce
podle položkového rozpočtu, který vypracoval Ing. Miroslav zápotocký, soš a SOU Kralupy nad
Vltavou, a který tvoří přílohu této smlouvy.

1.2 Dodavatel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných
oprávnění a povoleni k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybaveíúm. zkušenostmi a
schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předinětu této smlouvy.

1.3 Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: ,,ITI - PMO, reg. č.:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006440 (dále jen ,,projekt"), na který byla schválena dotace Evropské
unie z Operačního programu ..Integrovaný regionální operační program - Infrastruktura pro
vzdělávání - integrované projekty IT1"- číslo výzvy 66"

1.3.1 Podmínky čerpáni dotace upravuje dokument s názvem Integrovaný regionální operační program,
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. výzva č. 66 -
Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI dostupná na:

http://strukturalni-fondY.cdgetmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-
pravidla-IROP vydani-1-10 čistopis 1.pdf?ext=.pdf

https://www.dotaceeu.cz/getmedide36137dd-8ade-4c7d-9eb3-8da99cb4e4lc/Speciňcka-
pravidla vyzva-c-66-2-4 ITI verze-l-2.pdf?ext=.pdf (dále jen ,,Dotační pravidla").

1.4 Dodavatel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace Objednatelem k úhradě
stavebních úprav dle této smlouvy, je nutné splnit zejména následující povinnosti:

dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,

dodržet sjednaný termín dodání a převzetí zboží/staveniště,

jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.
.

1.5 Dodavatel prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Dodavatel
se zavazuje provést stavební úpravy tak, aby Objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. Dodavatel
bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit
čerpání dotace Objednavatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo
Objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit, a dále zaplatit sankce v podobě úroku
z prodlení.

1.6 Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Dodavatele sjednaných touto smlouvou z důvodu
přičitatelného Dodavateli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se Dodavatel
uhradit Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které Objednateli v důsledku porušeni
povinností Dodavatelem vzniknou.

1.7 Dodavatel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plněni veřejné zakázky realizované touto
smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a
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nedostatky, neobsahují nevhodná řešení. materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za
jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Dodavatele provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací
ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693
dle specifikací stavebních prací a slepých položkových rozpočtů, které jsou součásti této smlouvy.
Před započetím stavebních prací v rámci přípravy staveniště Dodavatel po dohodě s Objednavatelem
zajistí stanoviště tak, aby co nejméně časově narušil případný chod školy, a aby bylo v co největší
míře zabráněno pronikání prachu a nečistot ze stavební činnosti do výukových prostor a byla
zabezpečena bezpečnost žáků a zaměstnanců školy (přepaženi ochrannými fóliemi). Zároveň je
Dodavatel povinen zabezpečit provádění Díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení sousedních
objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikaci nebo
jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění
dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obci.

2.2 Předmětem Smlouvy je tedy povinnost Dodavatele provést dílo spočívající v realizaci stavebních
úprav v budovách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kralupy nad Vltavou. Cesta
brigádníků 693 a ekologické odstranění odpadů vzniklých při této činnosti v sídle Objednatele dle
požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podinínek na
Veřejnou zakázku a vyplněného a naceněného slepého položkového rozpočtu (viz Příloha č. 2 této
Smlouvy - dále jen ..Dílo"'), a to řádně, bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí.

2.3 Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím
dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionálni
rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet
povinnosti, kteréjim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky
a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytováni dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu. Dodavatel dále bere na vědomí. že realizace díla je financována ze strany
objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje. '

2.4 Během realizace Díla bude Dodavatel pořizovat fotodokumentaci provádění Díla včetně jejího předání
Objednavateli po skončeni prováděni díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality Díla
(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků). Tato fotodokumentace bude
součásti předmětu díla. V případě těch části a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté. nebo se
stanou nepřístupnými, je Dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. digitální
videozáznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Dodavatel pořídit
rovněž při případném odstraněni vad a nedodělků Díla. V případě, že Dodavatel takovouto
dokumentaci neprovedl, nebo ji provede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o
kvalitu díla nebo jeho konkrétni části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí Objednatel a její obsah
bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

2.5 Pořízenou fotodokumentaci je Dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotoveni a jednou v digitálni podobě při předáni díla a při
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případném odstraněni vad a nedodělků díla.

- archivovat v jednoin vytištěném vyhotovení a v digitálni podobě po dobu záruky
za .jakost díla pro případ kontroly a řešeni případných rozporů nebo reklamaci.

2.6 Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto
pořadí: I) text smlouvy, 2) položkový rozpočet, 3) nabídka Dodavatele na veřejnou zakázku s názvem
..SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce-Část A: Malé stavební úpravy" (dále jen
,.Veřejná zakázka"). 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

2.7 Dodavatel prohlašuje. že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů
jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a
technologie, které jsou potřebné ke zhotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba
doplnit smlouvu o Dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Dodavatel.
Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností. které Objednatel jednající s náležitou
péči nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, (dáleje ZZVZ). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v části
4.8 této sln]ouvy. Existenci těchto okolnosti prokazuje Dodavatel.

2.8 Součástí Díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedeni Díla nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo
mohl vědět. Provedeni těchto prací však v žádnéín případě nezvyšuje cenu Díla.

2.9 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedené
Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v ČI. 4 této Smlouvy.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

3.2

3.3

3.4

Dodavatel je povinen provést Dílo v následujících termínech:

zahájit stavební úpravy po protokolárním předání staveniště a dokončení nejpozději do 7 měsíců od
protokolárního předáni staveniště.

Maximálni přípustný termín pro dokončeni veřejné zakázky z hlediska poskytnutí dotace je 3 1.3.2020.

Přesný termín zahájení prací oznámi Dodavatel Objednateli. Převzetí staveniště Dodavatelem se
uskuteční v den zahájení prací. V případě, že Dodavatel nezaháji práce v dohodnutém tg:rminu. je
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plněni, pouze v těchto
případech:

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít
vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to
postupem v souladu s ZZVZ,

- Nebude-li moct Dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
Objednatele; za okolnosti na straně Objednatele se považuji i případná opatření stanoviska či
rozhodnuti orgánů státní správy nebo správců síti, v důsledku kterých se navýši objem prací a
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, to

l
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3.5

3.6

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

vše za předpokladu, že taková rozhodnuti. opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či
nečinnosti Dodavatele,

- Zásahu tzv. vyšší moci.

- Dohoda o výše uvedených změnách tnusi být provedena píseinnou formou dodatku ke smlouvě,
a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha l a tvoří nedílnou součást této
smlouvy o Dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno
neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a
to písemně nebo elektronicky, Pokud Dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 0.5% z celkové
ceny díla.

Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

Místem plnění předmětu dílaje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou,
Cesta brigádníků 693 podle uvedených specifikací a slepých položkových rozpočtů.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za realizaci Díla dle ČI. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 1.186.559,- KČ bez daně z přidané hodnoty (dále
jen ..DPH"). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [21] %. tedy 249.177,-
Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 1.435.736,- KČ (dále jen ,,Cena").

Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plněni této Smlouvy jako cena konečná, pevná a
nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy veškeré
práce, dodávky, služby, poplatky. výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této
Smlouvy.

Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících
výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného
plnění) nebo v souladu s ČI. 4.8.

Cena bude Dodavateli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury, po
ukončení prací a řádném předání díla.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo
a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním
číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). Součástí faktury je Objednavatelem
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohv. Platby

ď

budou probíhat výhradně v Kč (CZK). rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
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4.8 Cena za Dílo je konečná. ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu
z ceny Díla za neprovedené práce. V případě. že se jedná o dodatečné stavební práce, původním
výkazem výměr nepředpokládané. postupuje se podle § 222 odst. 4-7 ZZVZ, který stanovi podinínky,
za kterých se dodatečné práce nepovažují za ziněnu závazků ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4-7 ZZVZ. je Objednatel
povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu závazku z této
sln|ouvy.

4.9 Dílo lze provést odlišně proti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem Objednatele. Před provedením změny Díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí
být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce Objednatele. K této
informaci musí být přiloženo stanovisko technického a autorského dozoru Objednatele. Změna Díla
oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu Díla, musí být
schválena poskytovatelem dotace. a postupem podle ZZVZ.

4.10 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z
ceny stanovené v položkovém rozpočtu, jsou-li daná činnost, práce či materiál v položkovém rozpočtu
zahrnuty. Nejsou-li v položkovém rozpočtu zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS platné
v době předložení změn majících vliv na změnu ceny Díla. Nelze-li zrněnu ceny určit ani tímto
způsobem, změní se cena Díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1

5.2

5.3

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli najednou jako celek. Dodavatel vyzve
Objednatele k přejímacímu řízeni nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel zorganizuje předáni a
převzetí Díla a pořídí zápis (protokol) o převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo
nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků.

Dodavatel je povinen odstranit vady a nedodělky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání
prvního termínu přejímacího řízení.

Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel
potvrdí do předávacího protokolu.

Součástí předaného díla bude i soubor platných revizí na veškerou dodanou technologii.

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

6.1 Dodavatel se zavážuje:

a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi;

b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečnosti
práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;

C) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik
na Staveništi.
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6.2

6.3

6.4

7.

Dodavatel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní své pracovníky a
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškozeni zdraví.

Dodavatel upozorni Objednatele na všechny okolnosti. které by mohly vést při jeho činnosti na
Staveništi k ohroženi života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.

Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcí, jichž bylo při plnění povinností
použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Dodavatel bude provádět denní úklid Staveniště a dalších prostor dotčených prováděním Díla.

7.2 Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby
řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr atd.).

7.3 Dodavatel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na Staveništi dostupný stavební deník. do
něhož budou zapisovány všechny skutečnosti inající vliv na plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací.

7.4 Dodavatel je povinen provádět práce. které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude
provádět práci prostřednictvím poddodavatelů. odpovídá za plněni včetně odpovědnosti za škody, jako
by činnost prováděl sám.

7.5 Stavba nebo její části se musí odstraňovat, bourat, demontovat, popřípadě přemíst"ovat tak, aby v
průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k
nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části.

7.6 Dodavatel si zajistí v potřebném rozsahu povoleni záboru veřejných ploch (budou-li třeba). Stavební
suť' bude průběžně a bezpečně likvidována (dle příslušných právních předpisů).

7.7 Dodavatel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu
prováděných prací. Jestli-že mají být části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí Díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je
Dodavatel povinen toto oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním.
Nesplní-li Dodavatel tuto podmínku, je Dodavatel povinen na základě písemné žádosti Objednatele
znovu odkrýt a znovu provést zkoušky příslušných částí.

7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či
prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní (zástupce Objednatele, technický dozor
investora a autorský dozor investora, bezpečnostní technik). Tyto osoby mají přístup na staveniště
kdykoliv v průběhu provádění Díla. Dodavatel je povinen těmto osobám zajistit přístup ke stavebnímu
deníku kdykoliv v průběhu zhotovování vlastní stavby.

7.9 Dodavatel je povinen organizovat v součinnosti s Objednatelem kontrolní dny. Přesné termíny
kontrolních dnů budou upřesněny na základě harmonogramu prací. Z kontrolního dne bude pořízen
písemný zápis.

7.10 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť
i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým
oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této
Smlouvy.
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7.11 Oprávněnými zástupci Objednatele ve věcech technických (dále jen oprávněnými zástupci
objednatele) .jsou: Ing. Miroslav zápotocký

7.12 Oprávněnými zástupci Objednavatele jsou: Mgr. Dagmar Binková

Oprávněnými zástupci Dodavatele jsou: René Běloch

7.13 Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost
Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. l Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost
pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Dodavateli
podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud
bude mít tyto k dispozici.

7.14 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně
veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se inforinovat o
skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Dodavatel se též
zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o
zadávání veřejných zakázek"). Dodavatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plněni i kontrolu
všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro
pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.

7.15 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost
mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po skončení trvání
této Smlouvy.

7.16 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči
Dodavateli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

7.| 7 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu prováděni Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění
odpovědnosti Dodavatele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti.

7.18 Dodavatel je povinen provést opatření, která zajistí v případě nepříznivých povětrnostních vlivů
majetek Objednatele proti poškozeni.

8. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je
způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plněni předmětu
Smlouvy.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá Objednatel. Dodavatel je povinen písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky. neúplnost a chyby
přiložených specifikací stavebních prací a položkového rozpočtu a Dodavatel mohl jejich nevhodnosl
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaloženi odborné péče. Pokud tyto nedostatky překážejí
v řádném provedení Díla je Dodavatel povinen provádění Díla v nezbytném rozsahu přerušit. O této
skutečnosti je povinen ve lhůtě do tří dnů informovat technický dozor investora. Do doby písemného
pokynu, jak bude v Díle pokračováno, nebo do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného
sdělení Objednatele. že Objednatel trvá na provádění Díla podle uvedené projektové dokumentace,
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou byly práce na Díle zastaveny, bude prodloužena lhůta
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při
vynaloženi odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této smlouvy o Dílo, nese náklady na
přerušeni provádění Díla, změnu specifikací stavebních prací a případné vícenáklady na realizaci díla
v důsledku takové změny Dodavatel, přičemž o dobu přerušení prováděni Díla se v takovém případě
termín dokončeni neposune.

Objednatel je oprávněn kdykoliv během prováděni Díla přerušit jeho provádění nebo provádění
ukončit. V případě, že k přerušeni provádění Díla nedojde na straně Dodavatela, prodlouží se o dobu
přerušení a dalších 7 dní termín dokončení Díla. Pokud bude přerušení prováděni Díla trvat déle než
2 měsíce, je Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
snížit rozsah prováděného Díla o konkrétní položky.

Dodavatel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalosti, zkušeností, praxe. při jeho
zhotovováni bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami,
v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady. které mu byly Objednatelem poskytnuty a je
si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních
podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a pokyny Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnuti Správního,
daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na
majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Dodavatel, souhlasí s tím. aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje
uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti
nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke
zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu
nezbytně nutnou.
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9. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
,l

T

9.1 Dodavatel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, která počíná
běžet dneni podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Dodavatelem a převzetím Díla. Záruka za
jakost se nevztahuje na vady. u nichž Dodavatel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí
osobou nebo nepředvídatelnou událostí.

9.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

9.3 Případná reklamace musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen
reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku
Dodavatele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém terminu prohlídku reklamované vady.
K podané reklamaci je Dodavatel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 5 kalendářních dnů ode
dne přijeti reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručeni reklamace
zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit do 15
kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.4 Dodavatel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem
stvrzeného předávacím protokolem.

9.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady
opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se
dohodly, že za podstatné porušeni Smlouvy bude považováno zejména:

a) prodlení Dodavatele s provedením Díla o více než 30 dní;

b) jestliže Dodavatel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým.

9.6 Dodavatel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-
ii po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky. je Zhotovitel povinen odstranit je do 14
kalendářních dnů od vyhotoveni předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky
uvedeny.

9.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjisti, že Dodavatel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někohojiného, přímo nebo nepřímo, v Zadávacím
řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy
ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a
otevřené soutěže.

9.8 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši 0,015% z Ceny za každý i započatý den prodlení.

9.9 V případě prodlení Dodavatele s provedením Díla dle ČI. 3.1 této Smlouvy je Dodavatel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

9.10 V případě porušení povinnosti Dodavatele dle ČI. 6.1, 6.2 nebo 6.3 Smlouvy je Dodavatel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý jednotlivý případ.
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9.11 V případě porušení povinností Dodavatele dle ČI. 7.], 7.2, 7.3 nebo 7.5 Smlouvy je Dodavatel povinen
zaplatit Objednateli sinluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý jednotlivý případ.

9.12 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele
nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní
pokutu.

9.13 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupeni od
Smlouvy Dodavateli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z
porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy
jiným způsobem.

9.14 Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením
některé ze Smluvních stran.

10. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

10.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za Škody způsobené Dodavatelem třetím osobám v
souvislosti s výkonem jeho Činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele,
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 4. odst. 4.1 Smlouvy. se spoluúčastí
nejvýše l %,. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu
i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

10.2 Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy dodavatele. resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné
smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku musí být doručen Objednateli nejpozději při převzetí
staveniště, pokud je již Objednatel neobdržel od Dodavatele v rámci zadávacího řízeni. Na žádost
Objednatele je Dodavatel povinen kdykoliv později V průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé
doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.

10.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění. je Dodavatel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušeni této povinnosti ze strany Dodavatele považují strany této Smlouvy za
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ni vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.
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11.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou priinámě řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v
přiměřené době vyřešeny. budou k jejich projednání a rozhodnuti příslušné soudy České republiky.

11.3 Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

11.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

l 1.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení
této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo
z okolnosti, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení
původnímu a této Smlouvě jako celku.

11.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. l, § 1766 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranaini a účinnosti po zveřejnění v registru
smluv dostupném na odkaze https://smlouvy.gov.cz/ kam bude smlouva umístěna po podpisu oběma
Smluvními stranami. Uveřejnění provede Objednatel.

11.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Dodavatel a 2
vyhotovení obdrží Objednatel.

11.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což
stvrzuji vlastnoručními podpisy.

l 1.10 Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionálni rozvoj
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: IROP) a y souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č 1303/2013 ze dne l 7. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních a o zrušení nařízení Rady (ES)Č.1083/2006. Dále je akce realizována
v souladu s předpisy České republiky zejména zákona č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

11.11 Dodavatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/200lSb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon
veřejnosprávní kontrola a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným
orgánům při výkonu jejich kontrolního oprávnění.

11.12 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující
se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
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kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ..AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen
,,PCO"), Příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)

11.13 Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací
projektu, minimálně do konce roku 2028.
Dodavatel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu

l 1.14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

· Příloha č. l: formulář pro ohlášení změny stavby

· Příloha č. 2: naceněný položkový rozpočet (dodá uchazeč)

· Příloha č. 3: harmonogram prací (tato příloha bude vypracována až před uzavřenímsmlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy)

V Praze, dne 30.6.2019

DODAVATEL

3/3. 2o'f?

OB.JEDNATEL
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Příloha č. l:
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
,,SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce-část A: Malé stavební úpravy"

UrČeno'

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

lČ,

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum a podpis oprávněné osoby

Datum a potvrzení převzetí podatelny objednatele:

14
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Příloha č. 2: položkový rozpočet

Podlaha v laboratoři ELM

r " " Ĺ " "nivelace m2 36 180 6 480 1 361 7 841

PVC bm/3m
šiře 12 350 4 200 882 5 082

lišty brň 24 60 1 440 302 1742
pokládka m2 36 200 7 200 1512 8 712
lepidlo m2 36 40 1 440 302 1742
spoj brň 6 60 360 76 436
nivelační hmota kg 20 18 360 76 436
nivelace m2 3 150 450 95 545
doprava ks 1 2500 2 500 525 3 025

Celkem 24 430 Kč 5 130 kč 29 560 Kč

název položky:
celkem

m.j. množství iedn. cena bez DPH DPH cena celkem

Napojeni laboratorních stolů a digestoře na vodu a
plyn

Ľzkrácení vodovodní trubky a
vytvořeni závitu ks 10 340 3 400 714 4 114
zkrácení plynové trubky a vytvořeni
závitu ks 10 340 3 400 714 4 114
osazení kohoutem na vodu ks 10 580 5 800 1 218 7 018
osazení kohoutem na plyn ks 8 580 4 640 974 5 614
zkrácení novodurové trubky ks 8 85 680 143 823
nalepeni redukce na PVC trubky 0 50 ks 8 125 1 000 210 1 210
zaslepení plynového potrubí ks 2 450 900 189 1 089

Celkem 19 820 Kč 4 162 Kč 23 982 Kč

název položky:
celkem

m.j. množství iedn. cena bez DPH DPH Cena celkem

15
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výměna dlažby na podlaze v chemické
laboratoři

Penetrace podkladu pod dlažby m2 120 28 3 360 706 4 066
Montáž podlah z dlaždic keram. do
tmele m2 120 635 76 200 16 002 92 202
Příplatek za spárování vodotěsnou
hmotou - plošně m2 120 28 3 360 706 4 066
Spára podlaha - stěna. silikonem m 115 42 4 830 1014 5 844
Otvor v dlaždici diamant.korunkou
prům.do 90 mm kus 18 42 756 159 915
Otvor v dlaždici diamant.korunkou
prům.do 30 mm kus 36 36 1 296 272 1568
Oprava podlah - penetrace m2 120 31 3 720 781 4 501
Vyrovnání podlah. samonivel. hmota
ti. 2mm m2 120 365 43 800 9 198 52 998
Bourání dlažeb keramických tl.10
mm, ručně m2 120 185 22 200 4 662 26 862
Dočištění povrchu po vybourání
dlažeb, tmel do 50% m2 120 86 10 320 2 167 12 487
Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1 5250 5 250 1103 6 353
Pronájem shozu den 5 650 3 250 683 3 933
Pronájem násypky (za kus) den 5 152 760 160 920
Přesun hmot pro budovy zděné výšky
do 12 m t 3,2 833 2 666 560 3 225
Odvoz suti a vybouraných hmot na
skládku do lkm t 6 881 5 286 1110 6 396
Poplatek za skládku t 6 650 3 900 819 4 719
Kontejner. suť' s příměsí, 6 t t 6 542 3 252 683 3 935
Vnitrostaveništní doprava suti do 10
m t 6 405 2 430 510 2 940
Příplatek za přemístění suti kolečkem
do 50 m t 6 1122 6 732 1414 8 146
Naloženi suti t 6 550 3 300 693 3 993
Chemicky odolná dlažba 300x300x9
mm m2 130 280 36 400 7 644 44 044

51044Celkem 243 068 KČ Kč 294 112 Kč

název položky:
celkem

m.j. množství jedn. cena bez DPH DPH Cena celkem

16
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Radiátory deskové včetně topenářské práce

název položky
Rozvod Dotrubi

celkem
m.j. množství jedn. cena bez DPH DPH Cena celkem

Potrubí závitové bezešvé běžné
nízkotlaké DN 20 m 81 293 23 733 4 984 28 717
Navaření na stávající potrubí ks 54 275 14 850 3 119 17 969

Ventil radiátorový, přímý, dn 15 ks 27 250 6 750 1418 8 168
Šroubení přímé. G 1/2 ks 27 197 5 319 1117 6 436

Armatury

Otopná tělesa panelová Klasik 22
600/2000 ks 17 4750 80 750 16 958 97 708
Otopná tělesa panelová Klasik 33
600/2000 ks 1 6230 6 230 1308 7 538
Otopná tělesa panelová Klasik 22
900/2000 ks 9 6880 61920 13 003 74 923
Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3
m,4pramen. ks 27 230 6 210 1304 7 514

44 514
Celkem 211 972 kč Kč 256 486 kč

Otopná tělesa

Odvoz sutí, nábytku, rozvaděčů
atd.

r K W '

Přistavení a odvoz kontejnerů ks 3 1800 5 400 1 134 6 534
Poplatek za uložení suti ks 3 12500 37 500 7 875 45 375
Drobné demontáže šroubů a kotev po
odstraněni l tabule, 6 televizorů a 3
pláten ks 10 335 3 350 704 4 054
Vynesení a naložení odpadu (školní
nábytek, kabely, elektroodpad) t 3 1650 4 950 1040 5 990

10 752Celkem 51 200 kč kč 61952 kč

název Do|ožky:
celkem

mi. množství jedn. cena bez DPH DPH Cena celkem

i

P

l

l

Práce budou realizovány postupně dle dílčích etap
projektu
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Žaluzie a folie do oken učeben

K r

výroba a instalace žaluzii učebna č. 1-
horní ks 6 835 5 010 1052 6 062
výroba a instalace fólii učebna č. 1- dolní ks 6 486 2 916 612 3 528
výroba a instalace žaluzii učebna č. 2 -
horní ks 6 835 5 010 1052 6 062
výroba a instalace fólii učebna č. 2 - dolní ks 6 486 2 916 612 3 528
výroba a instalace žaluzií učebna č. 9 -
celé okno, levé ks 6 835 5 010 1 052 6 062
výroba a instalace žaluzii učebna č. 9 -
celé okno, pravé ks 3 835 2 505 526 3 031
výroba a instalace žaluzií učebna č. 11-
horní ks 6 835 5 010 1052 6 062
výroba a instalace žaluzii učebna č. 11-
dolní ks 6 835 5 010 1052 6 062
Celkem 33 387 KČ 7 011 KČ 40 398 KČ

název položky:
celkem

m.j. množství jedn. cena bez DPH DPH Cena celkem

Bezbariérové šatny

U K K

Vybouráni stáv.ocel.rámu dveří krytu CO ks 7 2250 15 750 3 308 19 058
Demontáž ocel. dveří krytu ks 7 1500 10 500 2 205 12 705
Řezání ocel. dveří a rámu ks 7 2000 14 000 2 940 16 940
Osazeni ocel.zárubně dveří dodatečně
do zdiva ks 7 1650 11 550 2 426 13 976
Začištěni ostění a omítky kolem dveří ks 7 2300 16 100 3 381 19 481
Montáž vnitř.dveři ks 7 550 3 850 809 4 659
Dveře vnitřní Standart folie 80,90/197
plné ks 7 2200 15 400 3 234 18 634
Klika vnitřní VC. montáže ks 7 450 3 150 662 3 812
Demontáž ocel. přepážek m2 17 150 2 550 536 3 086
Zazděni otvorů Ytong tl.10 cm m2 17 610 10 370 2 178 12 548
Omítka tenkovrstvá m2 40 230 9 200 1 932 11132
Vybourání šťáv. ocel. zarubně 150/200
vC. šťáv. dveří ks 1 1200 1 200 252 1452
Osazeni ocel. zárubně dveří 150/197
dodatečně do zdiva ks 1 2350 2 350 494 2 844
Začištěni ostění a omítky kolem dveří ks 1 3000 3 000 630 3 630
Montáž vnitř.dveři 150/197 ks 1 1200 1 200 252 1452

název položky:
celkem

m.j. m nožstvi jedn. cena bez DPH DPH Cena celkem
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l Dveře vnitřní dvoukřídlé Standart folie
150/197 plné ks 1 5500 5 500 1155 6 655
Klika vnitřní vC. montáže ks 1 600 600 126 726
Barva + nátěr podlahy chodby m2 60 280 16 800 3 528 20 328
Pomocné lešení m2 40 115 4 600 966 5 566
Naloženi a odvoz sutě na skládku t 9 880 7 920 1 663 9 583
Poplatek za uloženi sutě t 5 650 3 250 683 3 933
Přesun hmot na stavbě t 1 6500 6 500 1 365 7 865
Režijni přirážka 4% Kč 1 6160 6 160 1 294 7 454

171 500 36 015
Cena celkem Kč Kč 207 515 Kč

Bezbariérové WC

Demontáž zař.předmětů ZTI -umyvadlo.
baterie,WC ks 4 250 1 000 210 1 210
Vybourání zárubně dveří ,demontáž dveří ks 2 300 600 126 726
Vybouráni stáv.přičky m2 14 140 1 960 412 2 372
Vybouráni stáv.sklobetonových tvárnic m2 2,3 250 575 121 696
Otlučeni stáv.obkladů m2 8 140 1 120 235 1 355
Vybouráni stáv.dlažby m2 10 140 1 400 294 1694
Příčka Ytong tl.10 cm m2 11 525 5 775 1213 6 988
Ventilační mřížka v příčce ks 1 380 380 80 460
Osazeni ocel.zárubně 90/197,80/197
nátěr zárubně ks 2 1850 3 700 777 4 477
Překlad nad zárubni ks 2 210 420 88 508
Začištěni ostění a omítky kolem dveří-
dodatečně osazené ks 1 1500 1 500 315 , 1815
Omítka tenkovrstvá m2 12 185 2 220 466 2 686
Vybouráni podlahy pro kanalizaci m2 1 650 650 137 787
Betonová mazanina nad kanalizaci
tl.10cm m2 1 480 480 101 581
Vyspraveni rýh po příčkách m 14 225 3 150 662 3 812
Osazeni konstrukce závěsného WC,
obezděni ks 1 5200 5 200 1092 6 292
Vyspraveni stáv.omitky stěn pod
obklad,oškrábáni ,srovnáni do roviny m2 8 250 2 000 420 2 420
Obklad keramický-montáž lepením m2 18 585 10 530 2 211 12 741
Dod.keram.obkladujišt,lepidla,spár.hmoty m2 19 550 10 450 2 195 12 645
Dlažba keramická-montáž lepením m2 8 680 5 440 1142 6 582
Dod. keram. dlažby, lepidla, spár. hmoty m2 9 550 4 950 1040 5 990
Vyrovnávací stěrka pod dlažbu m2 8 250 2 000 420 2 420

název položky:
celkem

m.j. m nožstvi jedn.cena bez DPH DPH Cena celkem
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" l Vyspraven' stav omitky, oškrábán'
malby, přepěnění _ m2 10 115
Vyspraveni rýh po rozvodech
elektrojit.,ZTl _ Kč 1 4500
Malba dvojnásobná,b,i,lá m2 40 46
Montáž vnitř. dveří ks 2 600
Dveře vnitřní StandaĹt folie 80,90/197

plné _ ks 2 2200
Klika vnitřní vC. montáže ks 2 650
Elektroinstalace , Kč 1 10000

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pop|a[ek za t 6 650 3 900 919 4 Ill
Přesun hmot na stavtg Kč 1 8500 8 500 1 785 10 285

Režijní přirážka 4% Kč 1 6568 6 568 1 379 7 94;
170 978 35 905

Kč Kč 206 883 Kč

Zabezpečeňivstupu do budov školy a jídelna

Vstup do hlavni budovy
celkem

název položky _ m.j množství jedn.cena bez DPH DPH cena celkem
ŘídÍcÍ jednotka _ ks 1 9500 9 500 1 995 1149!
Záložni zdroj pro pň%výpadků
elektrického proudu ks 1 2900 2 900 609 3 SOS

:Dveřní čtečka přichodová ks 1 5600 5 600 1176 6 77(
Evidenční čtečka oddubvá ks 1 4600 4 600 966 5 56(
Komunikační prvekď ks 1 3000 3 000 630 3 63(

E|ektromagnetickýn ks 1 1100 1 100 231 1 33:

Celkem 26 700 Kč 5 607 KČ 32 307 k(

Vstup do budovy DMI
celkem

název položky: _ m.j. m nožství jedn.cena bez DPH DPH cena celkem
ŘidÍcÍ jednotka ks 1 9500 9 500 1 995 1149!

~Záložní zdroj pro pNýpadků
elektrického proudu ks 1 2900 2 900 609 3 50!
Dveřní čtečka přicQ ks 1 5600 5 600 1176 6 77(

) Evidenční čtečka Qävá ks 1 4600 4 600 966 5 56(
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l Vyspraveni stav. omitky, oškrábáni
malby, přepěnění _ m2 10 115 1 150 242 1 392
Vyspraveni rýh po rozvodech
elektrojit.,ZTl _ Kč 1 4500 4 500 945 5 445
Malba dvojnásobná,b,i,lá m2 40 46 1 840 386 2 226
Montáž vnitř. dveří ks 2 600 1 200 252 1452
Dveře vnitřní StandaĹt folie 80,90/197
plné _ ks 2 2200 4 400 924 5 324
Klika vnitřní vC. montáže ks 2 650 1 300 273 1 573
Elektroinstalace , Kč 1 10000 10 000 2 100 12 100
Rozvody vody . , Kč 1 10000 10 000 2 100 12 100
Kanalizace Kč 1 5000 5 000 1050 6 050
Zařizovací předměty žn-we, umyvadlo,
baterie vC. montáže_ Kč 1 40000 40 000 8 400 48 400
pomocné lešení _ m2 16 115 1 840 386 2 226
Naloženi a odvoz s1Ena skládku t 6 880 5 280 1 109 6 389
Poplatek za u|oženisůtě t 6 650 3 900 819 4 719
Přesun hmot na stavtg Kč 1 8500 8 500 1 785 10 285
Režijní přirážka 4% Kč 1 6568 6 568 1 379 7 947

170 978 35 905
Kč Kč 206 883 Kč

r " _ " " " l " _ "" " " " _

ŘídÍcÍ jednotka _ ks 1 9500 9 500 1 995 11495
Záložni zdroj pro pň%výpadků
elektrického proudu_ ks 1 2900 2 900 609 3 509

:Dveřní čtečka přichodová ks 1 5600 5 600 1176 6 776
Evidenční čtečka oddubvá ks 1 4600 4 600 966 5 566
Komunikační prvekď ks 1 3000 3 000 630 3 630

E|ektromagnetickýn ks 1 1100 1 100 231 1 331

Celkem 26 700 Kč 5 607 KČ 32 307 kč

ks 1 9500 9 500 1995 11495
výpadků

ks 1 2900 2 900 609 3 509
.

ks 1 5600 5 600 1176 6 776
tvá ks 1 4600 4 600 966 5 566
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
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l Komunikační prvek VOS l ks i 1 3000 3 000 630 3 630
Elektromagnetický zámek standard ks 1 1100 1 100 231 1 331
Celkem 26 700 KČ 5 607 KČ 32 307 KČ

Docházkový a přístupový sw ks 1 9000 9 000 1890 10 890
Vazba na program Bakaláři VC.
autoimportu osob do TK ks 1 6000 6 000 1 260 7 260
Komunikační skript pro připojení
docházkového ks 1 1500 1 500 315 1 815
USB čtečka ks 1 4300 4 300 903 5 203
Montáž, konfigurace a oživeni ks 1 28104 28 104 5 902 34 006
Školeni obsluhy ks 1 3000 3 000 630 3 630

Doprava a ostatní náklady Kč 1 5000 5 000 1 050 6 050

11950Celkem 56 904 kč KČ 68 854 KČ

Společné zařIzenI vstupní systémy

název položky: m-j.
celkem

množství iedn.cena bez DPH DPH cena celkem

Dotykový výdejový teminál ks 1 20500 20 500 4 305 24 805
Záložní zdroj pro případ výpadků el.
Proudu ks 1 2900 2 900 609 3 509
Program internetové objednávky na
serveru školy ks 1 14000 14 000 2 940 16 940
Komunikační program pro komunikaci s
terminálem ks 1 3500 3 500 735 4 235
USB čtečka ks 1 4300 4 300 903 ' 5 203
RozšířenÍ o zvukový modul ks 1 2900 2 900 609 3 509
SW Windows BonAp Strávnici ks 1 12500 12 500 2 625 15 125
Montáž, konfigurace a oživeni ks 1 17500 17 500 3 675 21175
Školeni obsluhy ks 1 4000 4 000 840 4 840

Doprava a ostatní náklady Kč 1 5500 5 500 1155 6 655

18 396Celkem 87 600 Kč Kč 105 996 Kč

Společné zařIzenI jídelna

název položky: m.j.
celkem

množství jedn.cena bez DPH DPH cena celkem

Elektricky ovládaná vstupní brána do Školy

název položky: m.j.
elektrické otvíránÍ brány ks

celkem
m nožstvi jedn.cena bez DPH DPH cena celkem

1 18500 18 500 3 885 22 385
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dálkové ovládáni otvíráni a zavíráni brány ks 1 5800 5 800 1 218 7 018
napojení na stávající rozvody nn ks 1 1500 1 500 315 1 815
napojeni na stávajici slaboproudé
rozvody ks 1 2500 2 500 525 3 025
Montáž, konfigurace a oživeni ks 1 3500 3 500 735 4 235
Školeni obsluhy ks 1 1500 1 500 315 1 815

Doprava a ostatní náklady Kč 1 5000 5 000 1050 6 050

Celkem 38 300 Kč 8 043 kč 46 343 kč

Cena celkem za všechny části Zabezpečení vstupů do budov školy a
jídelna

celkem
bez DPH DPH cena celkem

49 603
236 204 KČ Kč 285 807 KČ

Finální stavební úpravy a vymalováni

Finální stav. úpravy po demont. l
tabule, 6 televizorů a 3 pláten m2 1 650 650 137 787
Drobné finální úpravy po výměně
stropních svítidel m2 3 450 1 350 284 1634
Vymalování po stavebních úpravách m2 50 88 4 400 924 5 324
Vymalování po výměnách osvětlení
(stropy) m2 200 88 17 600 3 696 21296
Celkem 24 000 kč 5 040 kč 29 040 kč

název položky:
celkem

m.j. množství jedn.cena bez DPH DPH Cena celkem

Celkem za část A

celkem
bez DPH DPH cena celkem
1186 559 249 177

KČ KČ 1 435 736 KČ
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MINISTERSTVO
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ROZVOJ ČR

Č. 3: Harmonogram prací

Harmonogram stavební části A

stavba zahájení ukončení

1 Podlaha v laboratoři ELM 01.09.2019 30.09.2019

4a Rozvody plynu a vody k laboratorním stolům a digestoři 01.10.2019 30.10.2019

4a výměna dlažby v místnosti chemické laboratoře 01.10.2019 30.10.2019

1 Radiátory deskové včetně topenářské práce dílna 7, 9 a 11 27 ks 01.09.2019 30.09.2019
Demontáž, likvidace, odvoz nahrazovaných věcí, zařízenI, sutě a
nábytku 01.09.2019 30.10.2019

1 Okenní žaluzie v učebnách 1, 2, 9 a lis interaktivnítabuH 01.11.2019 15.11.2019

2a Stavební úprava vstupu dveří do šaten pro bezbariérový vstup 01.09.2019 30.09.2019

3a Úprava WC na bezbariérové WC 01.10.2019 30.10.2019
Nákup a instalace čipového bezbariérového vstupu do prostor

1 školy a jídelna 01.10.2019 30.10.2019

Finální úpravy a malování po stavebních úpravách 01.11.2019 30.11.2019
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