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Číslo smlouvy objednatele: 800/2019                                                        Číslo smlouvy zhotovitele:    
Ev. č. 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ

III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DÚR, IČ
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHO TOVITEL 

PK OSSENDORF s.r.o.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR 
MOSTY“

sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno IČO: 255 64 901
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 33954
zastoupena 
                   
                   
Zakázka číslo: 2018 076.33

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A ÚČEL SMLOUVY 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou “Zpracování projektové dokumentace
staveb  pozemních  komunikací  a  související  činnosti”  uzavřené  dne  5. 9. 2018  mezi objednatelem
a zhotovitelem. 

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (DÚR), soupisu prací a   souvisejících průzkumů. Součástí je inženýrská činnost (IČ)
nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání územního rozhodnutí na uvedenou akci.

3. Předmětem je  návrh  rekonstrukce  úseku silnice  III/15278  (ul.  Masarykova)  v Modřicích.  Silnice  bude  mít
charakter obousměrné komunikace o dvou jízdních pruzích v kategorii MO 8/50. Začátek navrhované úpravy se
nachází na začátku Masarykovy ulice, na výjezdu z náměstí Svobody těsně za budovou fary v km 0,751 (dle
pasportu). Ukončení je v místě hranic katastrálního území Modřice a Přízřenice, před mostem přes Moravanský
potok v km 1,650 (dle pasportu).  Celková délka úpravy je 899,11m. Návrh bude řešit plochy podél silnice
III/15278 s výjimkou ploch chodníků a nájezdů podél silnice vlevo v úseku od napojení ul. Husova  po vjezd
do areálu Chapel Invest s.r.o.. Jedná se zejména o návrh autobusových zálivů, podélných stání, úprav chodníků a
sadové úpravy.

4.    Předmětem plnění jsou:

i. průzkumy;
ii.  zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí;
iv. soupis prací.

 a to pro následující objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/15278
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SO 105 Autobusové zálivy
SO 401 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů
SO 411 Přeložky kabelů E-ON

5.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. písemnými pokyny objednatele;
iv. aktuálně  účinnou  směrnicí  a  vyhláškou  Ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci  staveb

pozemních komunikací;
v. aktuálně  účinnými  Technickými  kvalitativními  podmínkami  ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vi.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

6.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a  včas  předáno.  Dílo  je  provedeno  úplně  a  bezvadně,  odpovídá-li  této  smlouvě  a  je-li  způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

7. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve společném řízení objednatele
a města  Modřice,  IČO:  002  82 103.  Projektová  dokumentace  bude  obsahovat  jak  objekty  financované
objednatelem tak objekty financované městem Modřice.

II . DOKUMENTACE  K  VYDÁNÍ  ÚZEMNÍHO  RO ZHODNUTÍ  O  UMÍSTĚNÍ  STAVBY 

2. DÚR bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

3. V rámci DÚR budou předány i související dokumenty:

i. průzkumy (v rozsahu dle  čl. III. této smlouvy);
ii. záborový  elaborát  zpracovaný  osobou  úředně  oprávněnou  pro  ověřování  výsledků  zeměměřičských

činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle  odst. 11. tohoto článku);
iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu;
iv. plán organizace výstavby;
v. odhad nákladů (v rozsahu dle  odst. 12. tohoto článku). 

4. DÚR  bude  předána  ve  dvou  stadiích:  koncept  DÚR/  a  konečná  DÚR.  Rozdíl  mezi  konceptem  DÚR
a konečnou  DÚR  spočívá  pouze  v  tom,  že  v konečné  DÚR  jsou  zapracovány  připomínky  objednatele
ke konceptu DÚR a výsledky inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel  je  povinen  informovat  objednatele  o  výsledcích  inženýrské  činnosti;  zhotovitel  je  povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

6. Koncept DÚR bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DÚR zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto
smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 5. této smlouvy,
platí, že koncept DÚR není dokončen, tudíž částí díla koncept DÚR není provedena.

7. Objednatel se ke konceptu DÚR písemně vyjádří do 20-ti pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené
ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

8. Konečná DÚR bude objednateli předána 8 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DÚR zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném  přepisovatelném  formátu  (textová  část  *.doc  nebo  *.docx,  *.xls  nebo  *.xlsx,  výkresová  část
ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly  standardní  práci  ve  smyslu  obecných  zvyklostí,  tj.  zejména  rozvržení  do  hladin,  používání
samostatných  hladin  pro  kóty,  texty  a  šrafy  apod.  Barvy  musí  odpovídat  tištěnému  výstupu.
Pokud se zpracovatel  bude  ve  výkazu  výměr  odkazovat  na  digitální  výkres,  musí  být  uvedená  výměra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY.
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Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v  konečném výkresu
zmražená  resp.  vypnutá.  Výkresy  vytvořené programem  Microstation  mohou  být  ve  formátu  *.dgn  nebo
*.dwg). 

9. Před  předáním  konečné  DÚR  (dále  jen  „dokumentace“)  bude  na  pracovišti  objednatele  oblasti  Střed,
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno – Horní Heršpice,  provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole
bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu
investičního  úseku  oblasti  Střed;  o  této  skutečnosti  bude  sepsán  záznam v protokolu  o  kontrole  úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

11. Zbývající  vyhotovení  dokumentace  v tištěné  i  elektronické  podobě  bude  spolu  s protokolem  o  kontrole
úplnosti dokumentace předáno na pracovišti SÚS JMK -  ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti
bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DÚR a průzkumy provedena.

12. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis
všech nemovitých  věcí  dotčených stavbou s  uvedením minimálně  těchto údajů:  parcelní  číslo,  katastrální
území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku,
číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného
záboru  zaokrouhlenou na celá  čísla,  v případě,  že je  pozemek  dotčen  v rámci stavby úpravou,  přeložkou
či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚR. Grafická část musí
být  v měřítku  alespoň  1:500,  bude  v ní  vyznačena  barevně  odlišně  plocha  trvalého  záboru  (trvalý  zábor
bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle
modrá,  nad  jeden  rok  –  světle  zelené)  pozemků  a  průběh  úprav,  přeložek  a  výstaveb  inženýrských  sítí
přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

13. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DÚR a bude obsahovat i  odhad nákladů na vedlejší
a ostatní náklady. 

III . PRŮ ZKUMY 

14. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DÚR budou následující položky:

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí (pro celou stavbu),
ii. průzkum inženýrských sítí (pro celou stavbu),

iii. hluková studie (na základě případného požadavku KHS, pro celou stavbu)
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,

(dále jen „průzkumy“)

15. Zhotovitel  je  povinen vytvářet  či  zajistit  vytvoření průzkumů tak,  aby průzkumy odpovídaly požadavkům
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu
této smlouvy.

16. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na CD.
O předání  originálů  dokumentů  se  sepíše  protokol.  Originály  dokumentů  o  průzkumech  budou  předány
společně s konceptem DÚR.

2. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat,
na kterém bude předávána konečná DÚR.

IV. IN ŽENÝRSKÁ  ČINNOST  (IČ)

1. Inženýrská  činnost  spočívá  v zajištění  veškerých  podkladů  nutných  k vydání  územního  rozhodnutí  včetně
předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí a plánu kontrolních prohlídek stavby

i. sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení EIA;
ii. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;
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iii. veškerých  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů,  stanovisek  nebo  jiných  dokladů  vyžadovaných
právními předpisy;

iv. stanoviska,  zda  záměr  stavby  může  ovlivnit  předmět  ochrany  nebo  celistvost  evropsky  významné
lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí);

v. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud potřeba vyplyne
za záborového elaborátu;

vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa, pokud potřeba
vyplyne za záborového elaborátu;

vii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení stavby;

viii. vyjádření  dalších  účastníků  řízení  a  dotčených  územně  samosprávných  celků  (uzavření  smluv
s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám na základě výzvy od zhotovitele);

ix. veškeré podklady vedoucí k získání územního rozhodnutí.

2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této
smlouvy a  1x  v kopii  v každém paré  projektové  dokumentace  a  2x  na  CD ve  formátu  *.pdf.  Skenování
dokumentů  do  *.pdf  bude  nebarevné  ve  standardní  kvalitě.  Tímto  ustanovením  není  dotčena  povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena. 

V. LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DÚR, průzkumy                  

IČ

Konečná DÚR

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

30 kalendářních dnů po předání konceptu DÚR

do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem (čl. II. odst. 6. této smlouvy)

Dřívější plnění je možné. 

1. Lhůty  plnění  dle  odst.  1.  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  v  případě  vzniku  nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností  je okolnost,  o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy a správců, trvá
déle, než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti  písemně požádat objednatele  o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění,
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění.

VI. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM  BE Z  DPH 412.200,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré  náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 a 2620  Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených u položek
průzkumů  a  záborového  elaborátu  v příloze  č.  1  smlouvy jsou  maximální  pro  danou  položku  a nebudou
v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
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5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VII. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu.  První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla - konečná DÚR a  IČ. Lhůta splatnosti faktur
je 30 dní  ode  dne  doručení  objednateli.   Přílohami  faktur  bude  kopie  protokolu  o  kontrole  úplnosti
dokumentace a předávací protokol.

2. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  sídlo  objednatele  a  doručit  elektronicky  na  adresu  objednatele

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle
odst. 2 tohoto článku předložit objednateli fakturu novou či opravenou. 

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,  zejména  za  dodržení  §  159  tohoto  zákona,  tj.  odpovídá  za  správnost,  celistvost  a  úplnost
a bezpečnost  stavby provedené  podle  jím zpracované  projektové  dokumentace  a  za  proveditelnost  stavby
podle této  dokumentace,  jakož  i  za  technickou  a  ekonomickou  úroveň  projektu  technologického  zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  předmět  smlouvy  prostřednictvím  náležitě  kvalifikovaných  a  odborně
způsobilých  osob.  Je-li  pro  zpracování  DÚR  na  určitý  objekt  požadována  jiná  odborná  způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  objednatele  informovat  o  veškerých  významných  skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  mohl  nebo  měl  nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele  (tj.  zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku
oblasti Střed) a další relevantní subjekty na výrobní výbory (např. starosta města Modřice).  Výrobní výbory
budou společné s městem Modřice. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 4 týdnů od uzavření této
smlouvy a  bude  se  konat  v sídle  ředitelství  objednatele.  Výrobní  výbory  budou svolávány minimálně  4x
v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním
konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Střed s přihlédnutím k návrhu
zhotovitele.  Z výrobních  výborů  budou  vyhotoveny  zápisy.  Veškeré  zápisy  si strany  předají  po  jejich
vyhotovení;  kopie  všech  zápisů  budou zároveň objednateli  předány spolu  s výsledky inženýrské  činnosti.
Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka objednatele, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor,
a to minimálně 5 pracovních dnů předem.
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7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací  vůči  kontrolní  ceně  stanovené  na  základě  sazebníku  UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li  zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele  je  povinen  být  přítomen  a  poskytnout  součinnost  při  projednávání  výsledku  plnění  dle  této
smlouvy v územním řízení. 

IX. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými  osobami  objednatele  jsou:  statutární  zástupce,  investiční  náměstek,  vedoucí  investičního
oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Střed.

2. Statutární  zástupce  objednatele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky 
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením  některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení 
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR; 
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed 
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DÚR, průzkumy a IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6.  Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární  zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným  projektantem  je 
 Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat

návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

Odpovědný  projektant  je  oprávněn   pověřit  některými  činnostmi  jinou  osobu,  tato  osoba  však  musí  být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a techniků
činných  ve  výstavbě,  ve  znění  pozdějších  předpisů  pro  obor  dopravní  stavby,   minimálně  7  let  praxe
při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením  vedla projekční práce alespoň
2 projektů obdobných předmětu plnění.
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9. Pověřená  osoba  je  oprávněna  k výkonu  pověřených  činností  až  po  předchozím  písemném  odsouhlasení
objednatelem.

X. L ICENČNÍ  UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a  požívajících  autorskoprávní  ochranu  zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým  podkladům  pro  plnění  smlouvy,  které  požívají  autorskoprávní  ochrany,  uděluje  objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve  znění  pozdějších  předpisů  poskytnout  informace  uvedené  v hmotně  zachycených  výsledcích  činností
dle této smlouvy.

XI.  ZÁVA ZKY  Z  VAD  A ZA JIŠTĚNÍ  ZÁ VA ZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod.  Pro  účely  tohoto  ustanovení  se  činnost  poddodavatelů  považuje  za  činnost  zhotovitele.  Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  délka  promlčecí  doby pro  uplatnění  nároků  objednatele  z práv  z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel  je  povinen  reklamovat  vady písemně.  Zhotovitel  je  povinen  reklamované  vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad DÚR v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3
pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele. 

4. Smluvní pokuty 

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění 
0,05% z celkové ceny za

započatý den prodlení 

nedodržení termínu pro odstranění vady
0,1% z celkové ceny za započatý

den prodlení 

za jednotlivou vadu DÚR díky které nebude možné získat 
jakékoliv relevantní povolení či souhlas 

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, 
prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
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každý za počatý den porušení

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem 
500,-Kč porušení případně

započatý den plnění

4.2 Smluvní  pokuty  jsou  započitatelné  vůči  peněžitým  závazkům  objednatele.  Smluvní  pokuty  jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení
výzvy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel  může  uplatnit  úrok  z  prodlení  ve  výši  0,05  %  z dlužné  částky  denně  v  případě  prodlení
s úhradou faktur. 

XII. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel  může  od  smlouvy odstoupit  v případě  jejího  podstatného  porušení  zhotovitelem.  Za  podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada  plnění  zjevná  v průběhu  provádění,  pokud ji  zhotovitel  po  písemné  výzvě  objednatele  v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. bylo-li  příslušným  soudem  rozhodnuto  o  tom,  že  zhotovitel  je  v úpadku  ve  smyslu  zákona

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIII. PLNÁ  MOC

1. Objednatel  zplnomocňuje  zhotovitele  k veškerému  právnímu  jednání,  které  je  nezbytné  pro  plnění  této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XIV. SPOLEČNÁ  A ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě. 
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má za to,  že  písemnost  byla  doručena  třetí  den  
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemně,  formou  oboustranně  podepsaného  dodatku  k této  smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Tato  smlouva  je  uzavřena  dnem podpisu  druhou  smluvní  stranou.  Smlouva  nabývá účinnost  uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí  objednatel.  Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění: údaje vztahující se k jednotlivým subjektům a osobám.

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 6.8.2019         V Brně, dne 6. 8 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

*Součet cen DÚR,  Inženýrská činnost a Průzkumy celkem

V Brně, dne 

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY
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Příloha č. 2

PLNÁ MOC
__________________________________________________________________________________________

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje 

ZMOCNĚNCE

PK OSSENDORF s.r.o.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR 
MOSTY“

sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno IČO: 255 64 901
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 33954
zastoupena 
                  
                  

k  jednání  s  fyzickými i  právnickými osobami,  orgány státní  správy a samosprávy za účelem získání  podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí na stavbu:

„III/15278 Modřice, ul. Masarykova“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne 6. 8. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám 

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY
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