

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) **mezi smluvními stranami**

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín
Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky Vsetín

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Tel.: +420 702 153 018, +420 727 956 486
E-mail: p.nedoma@spucr.cz
Administrace veřejné zakázky: Lada Košutová
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

Jahodová 60, 620 00 Brno

zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím
odštěpného závodu

Martinem Kopalem, vedoucím oddělení přípravy,
na základě plné moci

Magdou Duškovou, technikem oddělení přípravy
a kalkulací, na základě plné moci

tel./fax: +420 571 752 031 / +420 571 752 060

e-mail: m.duskova@swietelsky.cz

ID DS: amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: ČSOB a.s., exp.: České Budějovice

číslo účtu: 212269343/0300

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **31. 7. 2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **23. 7. 2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **1. 8. 2019**

Stavební povolení ze dne: **22. 10. 2018**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Bystřice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice**

Místo stavby: **k.ú. Malá Bystřice, Zlínský kraj**

(dále jen „stavba“).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu

- po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Vsetín, Odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 30272/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-6 dne 22. 10. 2018, které nabylo právní moci dne 21. 11. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 31. 7. 2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|---|---------------------|
| bez DPH činí | 2 558 834 Kč |
| DPH 21 % činí | 537 355 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 3 096 189 Kč |
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
8. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2019
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přerušil práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	14. 08. 2019
b. Termín zahájení stavebních prací:	20. 08. 2019
c. Termín dokončení stavebních prací:	15. 11. 2019
d. Termín předání a převzetí díla:	15. 11. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 400 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet

uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín.

22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 9)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, .

Ve Zlíně dne 6. 8. 2019

.....
objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
Závod Dopravní stavby MORAVA
Martin Kopal, na základě plné moci
Magda Dušková, na základě plné moci

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Specifikace díla

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

Polní cesta VC8a (vedlejší)

Nově navržená vedlejší polní cesta VC8a v lokalitě Chlévisko slouží jako alternativa za původní návrh polní cesty VC9 (úvodní úsek), který je postižený sesuvem, s jehož sanací obec do budoucna nepočítá. Cesta VC8a tedy vychází z cesty VC9 a opět se má na tuto cestu, přes cestu VC8b, v budoucnu napojovat. Návrhová kategorie PC je 3,5/20 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 3,0 m; krajnice 2 x 0,25 m). Návrhová rychlost na PC je 20 km/hod. Vzhledem k velké sklonitosti terénu je polní cesta navržena jako tzv. „štětovaná cesta“. Kryt vozovky je tvořen opracovanými lomovými kameny, které jsou ukládány na výšku a poté jsou vyklínovány a zatěsněny vhodnou prosypavou frakcí. Celková délka polní cesty VC8a je 58 m.

Polní cesta VC9 (vedlejší)

Stávající nezpevněná polní cesta VC9 v lokalitě Chlévisko vychází ze silnice III/05735 a vede severním směrem. Cesta končí u samoty po cca 125 m, a to z důvodu značného sesuvu půdy. Začátek rekonstrukce PC VC9 je situován v místě napojení na silnici III/05735. Rekonstrukce bude ukončena za místem napojení nově navržené PC VC8a. V místě napojení PC na silnici III/05735 (staničení km 0,000 – 0,010) je návrhová kategorie PC 3,5/20 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 3,0 m; krajnice 2 x 0,25 m). Návrhová rychlost na PC je 20 km/hod. Kryt vozovky je v daném úseku asfaltobetonový. Z důvodu majetkoprávních vztahů je omezeno šířkové a délkové uspořádání místa napojení PC na silnici III/05735. Šířkové řešení vychází ze stávajícího stavu. Délka zpevněného úseku je z výše uvedeného důvodu omezena na 10,0 m. Ve zbylé části rekonstruované PC (staničení km 0,010 – 0,048) bude provedena rekonstrukce stávajících konstrukčních vrstev. Nový povrch bude tvořen makadamem se zakalením. Vzhledem ke stísněnému šířkovému uspořádání je rekonstrukce navržena ve stávajících šířkách polní cesty (2,75 – 3,0 m). Délka rekonstrukce stávajícího povrchu je 38,0 m. Celková délka rekonstrukce PC VC9 činí 48,0 m.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Vsetín, Odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 30272/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-6 dne 22. 10. 2018, které nabylo právní moci dne 21. 11. 2018.

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:180728 - Polní cesty VC8 a VC 9 v k.ú. Malá Bystřice

Varianta:imp -

Odbytová cena: 2 558 833,69
OC+DPH: 2 558 833,69

Sazba 1 0
Sazba 2 0
Sazba 3 0

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	Polní cesta VC8a	1 966 065,92	0,00	1 966 065,92
02	Polní cesta VC9	462 999,04	0,00	462 999,04
VON	Vedlejší a ostatní náklady	129 768,73	0,00	129 768,73

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

180728

Polní cesty VC8 a VC 9 v k.ú. Malá Bystřice

číslo a název SO

SO 01

Polní cesty VC8 a VC 9

číslo a název rozpočtu:

01

Polní cesta VC8a

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m *v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur 471,45*0,15 Součet 70,72	M3	70,72	176,55	12 485,26
2	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 *v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur *cesta 493,03 *sanace pláňe tl. 400 mm 234*0,94*0,4 Součet 581,01 *50 % v hornině 3 581,014*0,5	M3	290,51	139,68	40 578,02
3	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost *viz odkopávky 290,507*0,3 Součet 87,15	M3	87,15	25,86	2 253,75
4	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 *35 % v hornině 4 581,014*0,35 Součet 203,35	M3	203,36	244,29	49 677,59
5	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost *viz odkopávky v hor 4 203,355*0,3 Součet 61,01	M3	61,01	43,11	2 630,01
6	122402202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5 *15 % v hornině 5 581,014*0,15 Součet 87,15	M3	87,15	582,00	50 722,46
7	131201102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 *v.č. C.1.2.1. C.1.2.8. + TZ - gabionová konstrukce *fez 1-1' 7*((1,5+3,5)*0,5*0,9+6*1,4*0,5) *km 0,000-fez 2-2' 10*((1,5+3,5)*0,5*0,9+6*1,4*0,5)+((1,5+5,2)*0,5*2,3+9,0*2*0,5)*0,5 *fez 2-2' - fez 3-3' 15*((1,5+5,2)*0,5*2,3+9,0*2*0,5)*0,5+((1,5+4,7)*0,5*1,6+9,0*1,5*0,5)*0,5 * fez 3-3' - konec gabionů 11*((1,5+4,7)*0,5*1,6+9,0*1,5*0,5)*0,5+((1,5+4,0)*0,5*1,1+8,0*1,7*0,5)*0,5 Součet 397,63 *50 % v hornině 3 397,634*0,5 Součet 596,45	M3	198,82	153,08	30 434,91
8	131201109		Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 *viz hloubení jam 198,817*0,3 Součet 59,65	M3	59,65	26,17	1 560,91
9	131301102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 *35 % v hornině 4 397,634*0,35 Součet 139,17	M3	139,17	218,67	30 432,74
10	131301109		Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 *viz hloubení jam 139,172*0,3 Součet 41,75	M3	41,75	42,37	1 769,03
11	131401102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 *15 % v hornině 5 397,634*0,15 Součet 59,65	M3	59,65	510,24	30 433,26
12	132201102		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 *v.č. C.1.2.1.+ TZ + výkaz kubatur *drenáž 12,76 *rovnanina vyústění drenáže 2,2*0,4 Součet 13,64 *50 % v hornině 3 13,64*0,5	M3	6,82	330,54	2 254,28
13	132201109		Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 *viz hloubení rýh 6,82*0,3 Součet 2,05	M3	2,05	169,52	346,84
14	132301102		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 *35 % v hornině 4 13,64*0,35 Součet 4,77	M3	4,77	793,08	3 786,16
15	132301109		Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 *viz hloubení rýh v hor 4 4,774*0,3 Součet 1,43	M3	1,43	242,19	346,82
16	132401101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	M3	2,05	2 457,93	5 028,92

"15 % v hornině 5
13,64*0,15
Součet 2,05

17	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "v.č. C.1.2.7. "žlab v km 0,008 1*(0,845+0,965)*0,5*3,75 "dokopávka čel 1,6*(0,86+1,015)*0,5*0,3*2 "žlab v km 0,025 1*(0,785+1,015)*0,5*3,75 "dokopávka čel 1,6*(0,695+1,105)*0,5*0,3*2 Součet 8,53 "50 % v hornině 3 8,533*0,5 Součet 12,8	M3	4,27	460,58	1 965,29
18	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz hloubení rýh v hor 3 4,267*0,3 Součet 1,28	M3	1,28	90,33	115,62
19	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "35 % v hornině 3 8,533*0,35 Součet 2,99	M3	2,99	928,88	2 774,56
20	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 "viz hloubení rýh v hor 4 2,987*0,3 Součet 0,9	M3	0,90	129,03	115,61
21	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 "15 % v hornině 5 8,533*0,15 Součet 1,28	M3	1,28	2 438,59	3 121,40
22	13111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem "v.č.C.1.2.8. + TZ (15+6)*0,8 Součet 16,8	M	16,80	289,02	4 855,54
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "v.č.C.1,2,1, + TZ, + výpis kubatur "zásyp 216,48 Mezisoučet 216,48 "v.č. C.1.2.1. C.1.2.8. + TZ - gabionová konstrukce "řez 1-1' 7,0*(4,5*1,5*0,5) "km 0,000-řez 2-2' 10*((4,5*1,5*0,5)+(7,5*2,4*0,5))*0,5 "řez 2-2' - řez 3-3' 15*((7,5*2,4*0,5)+(6,8*2,0*0,5))*0,5 "řez 3-3' - konec gabionů 11*((6,8*2,0*0,5)+(6,8*1,7*0,5))*0,5 (0,6+0,9)*0,5*0,35*43 Mezisoučet 284,4775 Součet 500,96	M3	500,96	95,54	47 861,53
24	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "ornice na mezideponii a zpět + zemina k rozprostření 202,94*0,1*2+70,718-20,294 "zásyp na mezideponii a zpět 500,958*2 Součet 1092,93	M3	1 092,93	73,31	80 122,55
25	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "viz výkopy hor 1-4 - zásyp 290,507+203,355+198,817+139,172+6,82+4,774+4,267+2,987-500,958 Součet 349,74	M3	349,74	183,95	64 334,86
26	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "viz vodor.př. do 10 km (15-10)*349,741 Součet 1748,71	M3	1 748,71	12,25	21 421,64
27	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 "viz výkop v hor 5 87,152+59,645+2,046+1,28 Součet 150,12	M3	150,12	202,15	30 347,36
28	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m "viz vodor.př. do 10 km (15-10)*150,123 Součet 750,62	M3	750,62	13,48	10 118,29
29	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "ornice k ohumšení 202,94*0,1 "zásyp 500,958 Součet 521,25	M3	521,25	51,90	27 052,98
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "v.č. C.1.2.1. + TZ 234*0,94 Součet 219,96	M2	219,96	26,71	5 875,13
31	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	M2	247,41	31,77	7 860,22

"viz zatravnění
247,41

32	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 "v.č.C.1,2,1, + TZ , 22,38	M2	22,38	67,16	1 503,04
33	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "v.č.C.1,2,1, + TZ , + výkaz kubatur 202,94 Součet 202,94	M2	202,94	47,85	9 710,68
34	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "viz rozprostření ornice 202,94+44,47 Součet 247,41	M2	247,41	7,48	1 850,63
35	005R72473	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI "viz zatravnění 247,41*0,03*1,03 Součet 7,64	KG	7,65	173,41	1 325,72
36	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 "viz zatravnění 247,41	M2	247,41	5,61	1 387,97
37	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných " ornice k rozprostření 70,718-20,294 Součet 50,42	M3	50,42	29,80	1 502,64
38	171201201	Uložení sypaniny na skládky "viz vodor.př. do 10 km hor 1-4 349,741 "viz vodor.př. do 10 km hor 5-7 150,123 Součet 499,86	M3	499,86	13,53	6 763,16
39	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce "viz vodor.př. do 10 km hor 1-4 349,741*1,75 "viz vodor.př. do 10 km hor 5-7 150,123*1,9 Součet 897,28	T	897,28	127,17	114 107,10
1 Zemní práce						710 834,48
1-2 Odstranění zeleně						
40	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "viz TZ - 6	M2	6,00	34,68	208,08
41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm "viz odstranění křovin 6	M2	6,00	77,08	462,48
42	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm "viz TZ - 4 Součet 4	KUS	4,00	346,82	1 387,28
43	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm "viz kácení 4 Součet 4	KUS	4,00	520,23	2 080,92
44	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm "viz kácení 4 Součet 4	KUS	4,00	158,96	635,84
45	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm "viz kácení 4 Součet 4	KUS	4,00	317,92	1 271,68
46	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm "viz odstranění pařezů 4	KUS	4,00	238,44	953,76
47	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km "viz kácení 4*3 Součet 12	KUS	12,00	9,63	115,56
48	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km "viz kácení 4*3 Součet 12	KUS	12,00	15,41	184,92
49	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km "viz odstranění pařezů 4*3	KUS	12,00	19,27	231,24
50	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm "viz odstranění pařezů 4	KUS	4,00	173,41	693,64
1-2 Odstranění zeleně						8 225,40
2 Zakládání						
51	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	M2	130,50	28,35	3 699,68

"v.č. C.1.2.8.
 $1^*2,5+10,0^*2,5+2^*3,0+3^*3,5+2^*3,5^*5$
 $2^*3,0^*4+2^*2,5^*5+1^*2,5$
 Součet 130,5

52	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2 "viz zřízení 130,50 130,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	M2	150,08	25,43	3 816,41
2		Zakládání				7 516,09
21		Úprava podloží a základ.spáry				
53	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "DN 150 14 "DN 200 12 "zasakovací žebro fr. 16/32 10 Součet 36	M3	36,00	1 196,53	43 075,08
54	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "DN 150 46*0,35*0,07 "DN 200 67*0,35*0,07 Součet 2,77	M3	2,77	1 454,79	4 028,31
55	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože "v.č. C.1.2.1 + TZ + výkaz kubatur 46 Součet 46	M	46,00	101,03	4 647,38
56	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože "v.č. C.1.2.1 + TZ + výkaz kubatur 67 Součet 67	M	67,00	151,33	10 139,11
21		Úprava podloží a základ.spáry				61 889,88
3		Svislé a kompletní konstrukce				
57	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 "v.č.C.1.2.7. - žlab v km 0,008 1,0*(0,735+0,865)*0,5*3,75-0,4*(0,462+0,538)*0,5*3,75 "čela 1,6*(0,685+0,915)*0,5*0,3^2-0,4*(0,385+0,615)*0,5*0,3^2 " žlab v km 0,025 1*(0,685+0,915)*0,5*3,75-0,4*(0,432+0,568)*0,5*3,75 "čela 1,6*(0,595+1,005)*0,5*0,3^2-0,4*(0,435+0,705)*0,5*0,3^2 Součet 5,78	M3	5,78	4 677,33	27 030,29
58	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení "v.č.C.1.2.7. - žlab v km 0,008 1,0*(0,735+0,865)*0,5^2+(0,4+0,462+0,538)*3,75+(0,735+0,865)*3,75 "čela 1,6*(0,685+0,915)*0,5^4+(0,4+0,385+0,615)*0,3^2+(0,685+0,915)*0,3^2- (0,4*(0,385+0,615)*0,5^2) " žlab v km 0,025 1*(0,685+0,915)*0,5^2+(0,4+0,432+0,568)*3,75+(0,685+0,915)*3,75 "čela 1,6*(0,595+1,005)*0,5^4+(0,4+0,435+0,705)*0,3^2+(0,595+1,005)*0,3^2- (0,4*(0,435+0,568)*0,5^2) Součet 38,82	M2	38,82	874,42	33 947,61
59	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění "viz zřízení bednění 38,823	M2	38,82	214,40	8 323,65
60	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm "v.č.C.1.2.7. - žlab v km 0,008 0,16817 " žlab v km 0,025 0,16817 Součet 0,34	T	0,34	38 810,89	13 040,46
61	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí "v.č.C.1.2.7. - žlab v km 0,008, km 0,025 0,166	T	0,17	36 945,48	6 132,95
62	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná sítí s povrchovou úpravou galvan vyplněná lomovým kamenem "v.č. C.1.2.8. 10,0*1,0^2,0+2*1^2,5+3*1,0^3,0+2*1,0^3*5 2*1,0^2,5^4+2*1,0^2*5 Součet 104	M3	104,00	4 792,48	498 417,92
63	327R90501	Přepažení gabionů výztužnou sítí z drátů min. prům. 3,7 mm "viz TZ 1*1^43+0,5*1^5 Součet 45,5	M2	45,50	1 270,52	57 808,66
64	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním "v.č.C.1.2.8. + TZ 15+6 Součet 21	KUS	21,00	809,25	16 994,25
65	553R2261	sloupek plotový průběžný Pz + PVC, 2100/48x1,5mm "v.č.C.1.2.8. + TZ 15	KUS	15,00	289,02	4 335,30
66	553R2253	sloupek plotový průběžný Pz + PVC 2100/38x1,5mm (vzpěra) "viz osazování 6	KUS	6,00	231,21	1 387,26

67	348401160	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m přes 15° sklonu svahu "v.č.C.1.2.8. + TZ 34	M	34,00	346,82	11 791,88
68	313R7512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,5 mm, 150 cm "viz osazení 34	M	34,00	69,36	2 358,24
69	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm "viz osazení 34*3 Součet 102	M	102,00	3,47	353,94
70	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm "v.č.C.1.2.8. + TZ - 2m/sloupek 21*2 Součet 42	M	42,00	2,31	97,02
71	15619210	krytka plastová D 38/48mm "viz osazování 21	KUS	21,00	34,68	728,28
72	311R7012	napínák lanový oko-hák v barvě pletiva "viz osazování 6	KUS	6,00	57,80	346,80
3 Svislé a kompletní konstrukce						683 094,51
4 Vodorovné konstrukce						
73	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku "v.č.C.1.2.7. - žlab km 0,008, v km 0,025 1*3,75*0, 1*2+1,6*0,3*0,1*4 Součet 0,94	M3	0,94	1 068,94	1 006,94
74	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě "v.č. C.1.2.1.- + TZ "rovnanina vyústění drenáže 2,2*0,1 Součet 0,22	M3	0,22	1 756,18	386,36
75	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop "v.č. C.1.2.8. - pod gabionama 43*(1,5+2,1)*0,5*(0,25+0,35)*0,5 Součet 23,22	M3	23,22	2 381,59	55 300,52
76	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžkým kamenivem "v.č. C.1.2.1.- + TZ "rovnanina vyústění drenáže 2,2*0,3 Součet 0,66	M3	0,66	4 186,12	2 762,84
77	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny "v.č. C.1.2.1.- + TZ "rovnanina vyústění drenáže 2,2	M2	2,20	157,64	346,81
4 Vodorovné konstrukce						59 803,47
5 Komunikace						
78	564R62111	Podklad z hutněného štěrku fr. 0/63 mm, tl 200 mm "v.č.C.1.2.1. , C.1.2.3.+ TZ, "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945 234 Součet 234	M2	234,00	199,29	46 633,86
79	569R51111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "krajnice - hutněná štěrkodrt' 11,09	M3	11,09	379,70	4 210,87
80	569R85110	Sanace pláně ze štěrkodrtě fr. 0-125 "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "sanace pláně tl. 400 mm 234*0,94*0,4 Součet 87,98	M3	87,98	920,95	81 028,86
81	597R03050	Štětovaná komunikace dlážděná z lomového kamene (hmotnost kamene 30-50 kg) do štěrkového lože s vyklínováním a prosypáním štěrkodrtí - specifikace viz projekt "v.č. C.1.2.1. ,C.1.2.3. + TZ + výkaz kubatur " - výška kamene min. 250 mm (největší rozměr kamene) 49/0,25 Součet 196	M2	196,00	795,58	155 933,68
82	597R80120	Štětovaná komunikace dlážděná z lomového kamene tvořící krajnici (hmotnost kamene 80-120 kg) - specifikace viz projekt "v.č. C.1.2.1. ,C.1.2.3. + TZ + výkaz kubatur - výška kamene min. 400 mm - (největší rozměr kamene) 10/0,4 Součet 25	M2	25,00	783,64	19 591,00
5 Komunikace						307 398,27
767 Konstrukce zámečnické						
101	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg "v.č. C.1.2.7 příčný žlab - ocelový rošt s rámem - viz výpis materiálu 674,86 Součet 674,86	KG	674,86	12,34	8 327,77
102	553R43900	ocelový rošt s rámem včetně povrchové úpravy - specifikace viz projekt "viz montáž 2	KS	2,00	31 236,99	62 473,98
103	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	T	0,71	978,34	693,64
767 Konstrukce zámečnické						71 495,39
8 Trubní vedení						

83	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 "v.č.C.1.2.7. - žlaby 1*2	M	2,00	439,31	878,62
84	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 "v.č.C.1.2.7. - žlaby 2	KUS	2,00	231,22	462,44
85	28611433	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87" "viz montáž 2 2 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství	KUS	2,06	312,14	643,01
8 Trubní vedení						1 984,07
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
86	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "viz TZ 2+1 Součet 3	KUS	3,00	231,21	693,63
87	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou "viz TZ 2	KUS	2,00	1 734,11	3 468,22
88	40444000	značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm "viz montáž 2 Součet 2	KUS	2,00	693,64	1 387,28
89	404R4000	značka dopravní svíslá výstražná FeZn C 14a (Cyklisto, sesední z kola) "viz montáž 1 Součet 1	KUS	1,00	913,29	913,29
90	404452300	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m "viz montáž 2 Součet 2	KUS	2,00	404,63	809,26
91	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm "viz montáž 2 Součet 2	KUS	2,00	520,23	1 040,46
92	404452540	víčko plastové na sloupek D 70mm "viz montáž 2 Součet 2	KUS	2,00	12,72	25,44
93	404452570	upínací svorka na sloupek D 70 mm "viz montáž 3 Součet 3	KUS	3,00	57,80	173,40
94	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "v.č. C.1.2.1. + TZ 14	M	14,00	301,54	4 221,56
95	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm "viz osazení 14	M	14,00	127,17	1 780,38
96	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur 234*0,94 Součet 219,96	M2	219,96	36,27	7 977,95
97	928R70001	Přeložení stávajícího elektrického ohradníku "viz TZ 11	M	11,00	315,29	3 468,19
98	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů pň v do 3,5 m "v.č.C.1.2.7. - žlab v km 0,008, km 0,025 "dno 4,35*0,4*2 Součet 3,48	M2	3,48	215,93	751,44
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						26 710,50
997 Přesun sutě						
99	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 "pokácené stromy 4*0,33*0,75*0,6 Součet 0,59	T	0,59	578,03	343,35
997 Přesun sutě						343,35
998 Přesun hmot						
100	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	448,04	59,75	26 770,51
998 Přesun hmot						26 770,51
C e l k e m						1 966 065,92
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
Vícepráce celkem						0,00
Méněpráce						
Méněpráce celkem						0,00
Celkem						0,00

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

180728

Polní cesty VC8 a VC 9 v k.ú. Malá Bystřice

číslo a název SO

SO 01

Polní cesty VC8 a VC 9

číslo a název rozpočtu:

02

Polní cesta VC9

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "cesta 24 "rozšíření v místě napojení na silnici III.třída 22*1,13*0,45 "sanace pláně tl. 400 mm "km 0,000-0,010 43*0,94*0,4 "km 0,010-0,048 124*0,94*0,4 Součet 97,98 "50 % v hornině 3 97,979*0,5 Součet 146,97	M3	48,99	139,68	6 842,92
2	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost "viz odkopávky 48,99*0,3 Součet 14,7	M3	14,70	25,86	380,06
3	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4 "35 % v hornině 4 97,979*0,35 Součet 34,29	M3	34,29	244,29	8 377,44
4	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost "viz odkopávky v hor 4 34,293*0,3 Součet 10,29	M3	10,29	43,11	443,52
5	122402202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 5 "15 % v hornině 5 97,979*0,15 Součet 14,7	M3	14,70	582,00	8 553,65
6	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "drenáž 9 "rovnánina vyústění drenáže 1,2*0,4 Součet 9,48 "50 % v hornině 3 9,48*0,5 Součet 14,22	M3	4,74	585,35	2 774,56
7	132201109		Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "viz hloubení rýh 4,74*0,3 Součet 1,42	M3	1,42	169,51	241,04
8	132301101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ "35 % v hornině 4 9,48*0,35 Součet 3,32	M3	3,32	1 254,32	4 161,83
9	132301109		Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 "viz hloubení rýh v hor 4 3,318*0,3 Součet 1	M3	1,00	242,19	240,98
10	132401101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 "15 % v hornině 5 9,48*0,15 Součet 1,42	M3	1,42	2 457,93	3 495,18
11	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "v.č.C.1,2,1, + TZ , + výpis kubatur "zásyp 9	M3	9,00	95,54	859,86
12	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "ornice + zásyp na mezideponii a zpět 55*0,1+9,0*2 Součet 23,5	M3	23,50	73,31	1 722,79
13	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "viz výkopy hor 1-4 - zásyp 48,99+34,293+4,74+3,318-9,0 Součet 82,34	M3	82,34	183,95	15 146,63
14	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "viz vodor.př. do 10 km (15-10)*82,341 Součet 411,71	M3	411,71	12,25	5 043,39
15	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 "viz výkop v hor 5 14,697+1,422 Součet 16,12	M3	16,12	202,15	3 258,46
16	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	80,60	13,48	1 086,42

*viz vodor.př. do 10 km
 (15-10)*16,119
 Součet 80,6

17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ *ornice k ohumšení + zásyp 55*0,1+9,0 Součet 14,5	M3	14,50	155,48	2 254,46
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním *v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur *sanace pláně tl. 400 mm *km 0,000-0,010 43*0,94 *km 0,010-0,048 124*0,94 *rozšíření v místě napojení na silnici III.třidy 22*0,94 Součet 177,66	M2	177,66	26,71	4 745,30
19	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 *viz zatravnění 107,0	M2	107,00	45,92	4 913,44
20	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 *v.č.C.1,2,1, + TZ , + výkaz kubatur 55 Součet 55	M2	55,00	47,85	2 631,75
21	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 *viz rozproštění ornice 55+52 Součet 107	M2	107,00	7,48	800,36
22	005R72473	Směs travní luční IV.-suší a vlně podmínky PROFIL *viz zatravnění 107*0,03*1,03 Součet 3,31	KG	3,31	173,41	573,29
23	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 *viz zatravnění 107	M2	107,00	5,61	600,27
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky *viz vodor.př. do 10 km hor 1-4 82,341 *viz vodor.př. do 10 km hor 5-7 16,119 Součet 98,46	M3	98,46	13,53	1 332,16
25	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce *viz vodor.př. do 10 km hor 1-4 82,341*1,75 *viz vodor.př. do 10 km hor 5-7 16,119*1,9 Součet 174,72	T	174,72	127,17	22 219,52
1		Zemní práce				102 699,28
11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				
26	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² *v.č. C.1.2.1.- + TZ + výkaz kubatur 132	M2	132,00	94,59	12 485,88
27	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m ² *v.č. C.1.2.1.- + TZ + výkaz kubatur 36	M2	36,00	87,50	3 150,00
28	113107342	Odstranění podkladu živiného tl 100 mm strojně pl do 50 m ² *v.č. C.1.2.1.- + TZ + výkaz kubatur 36	M2	36,00	77,08	2 774,88
11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				18 410,76
21		Úprava podloží a základ.spáry				
29	211571112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkopískem netříděným *v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur 8	M3	8,00	1 196,53	9 572,24
30	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného *v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur *DN 150 1	M3	1,00	1 454,79	1 454,79
31	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože *v.č. C.1.2.1 + TZ 48	M	48,00	101,03	4 849,44
21		Úprava podloží a základ.spáry				15 876,47
4		Vodorovné konstrukce				
32	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm *v.č. C.1.2.1.- + TZ *rovnánina vyústění drenáže 1,2	M2	1,20	255,11	306,13
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku *v.č.C.1.2.1. - viz TZ - příčný žlab km 0,004 7,5*0,45*0,1 Součet 0,34	M3	0,34	1 068,91	361,29
34	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžkým kamenivem *v.č. C.1.2.1.- + TZ *rovnánina vyústění drenáže 1,2*0,3 Součet 0,36	M3	0,36	4 186,14	1 507,01

35	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny "v.č. C.1.2.1.- + TZ "rovnanina vyústění drenáže 1,2	M2	1,20	157,64	189,17
4			Vodorovné konstrukce			2 363,60
5			Komunikace			
36	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "cesta 41 "rozšíření v místě napojení na silnici III.třídy 22*1,5 Součet 74	M2	74,00	255,97	18 941,78
37	564861112	Podklad ze štěrkočtrt ŠD tl 210 mm "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur 43+124 "rozšíření v místě napojení na silnici III.třídy 22*1,13 Součet 191,86	M2	191,86	187,80	36 031,31
38	569R51111	Zpevnění krajnic štěrkočtrtí "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "krajnice - hutněná štěrkočtrt 1	M3	1,00	379,70	379,70
39	569R85110	Sanace pláně ze štěrkočtrt fr. 0-125 "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "sanace pláně tl. 400 mm "km 0,000-0,010 43*0,94*0,4 "km 0,010-0,048 124*0,94*0,4 "rozšíření v místě napojení na silnici III.třídy 22*0,94*0,40 Součet 71,06	M3	71,06	920,95	65 446,39
40	565R35121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.2.3 "cesta - 10*3,0 "rozšíření v místě napojení na silnici III.třídy 22 Součet 52	M2	52,00	331,53	17 239,56
41	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 "viz ACP 16 + 52	M2	52,00	19,65	1 021,80
42	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 "viz ACP 16 + 52	M2	52,00	12,72	661,44
43	574R51111	Kryt komunikace - makadam se zakalením mm tl 150 mm "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur 124	M2	124,00	154,37	19 141,88
44	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACCO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "viz ACP 16 + 52	M2	52,00	317,20	16 494,40
5			Komunikace			175 358,26
8			Trubní vedení			
45	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 "v.č.C.1.2.1. + TZ - zaústění do příkopu 1,5	M	1,50	328,33	492,50
8			Trubní vedení			492,50
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			
46	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu "viz TZ 2	KUS	2,00	231,22	462,44
47	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm "viz montáž 2	KUS	2,00	196,53	393,06
48	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "viz TZ 1	KUS	1,00	231,21	231,21
49	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou "viz TZ 1	KUS	1,00	1 734,10	1 734,10
50	404R40560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm "viz montáž 1 Součet 1	KUS	1,00	924,86	924,86
51	404452300	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m "viz montáž 1	KUS	1,00	404,62	404,62
52	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm "viz montáž 1	KUS	1,00	520,23	520,23
53	404452540	víčko plastové na sloupek D 70mm "viz montáž 1	KUS	1,00	12,72	12,72

54	404452570	upínací svorka na sloupek D 70 mm "viz montáž 1	KUS	1,00	57,80	57,80
55	915491111	Vyznačení dopravních pásů z desek z bílého betonu 250/500/100 mm do betonového lože š 250 mm "v.č. C.1.2.1 - u odvodňovacího žlabu 7,5*2 Součet 15	M	15,00	333,81	5 007,15
56	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "v.č. C.1.2.1. + TZ 3,5	M	3,50	301,54	1 055,39
57	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm "viz osazení 3,5	M	3,50	127,17	445,10
58	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur "sanace pláně tl. 400 mm "km 0,000-0,010 43*0,94 "km 0,010-0,048 124*0,94 "rozšíření v místě napojení na silnici III.třídy 22*0,94 Součet 177,66	M2	177,66	36,27	6 443,73
59	928R60120	Zálivka asfaltová s posypem drtí "v.č. C.1.2.1. + TZ 20	M	20,00	75,14	1 502,80
60	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm "viz TZ - příčný žlab km 0,004 7,5 Součet 7,5	M	7,50	1 632,23	12 241,73
61	592R84300	žlab betonový TZD-Q 45/42/200 s mříží - specifikace viz projekt "viz osazení 7,5	M	7,50	11 329,48	84 971,10
62	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů "viz TZ - vstup pro troubu PVC DN 150 - zaústění do příkopu 0,45	M	0,45	5 461,80	2 457,81
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				118 865,85
997		Přesun sutě				
63	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	100,38	36,28	3 641,68
64	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 100,377 * 14 * Přepočtené koeficientem množství	T	1 405,28	7,77	10 919,01
65	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 "viz odstranění asfaltu 7,92	T	7,92	184,97	1 464,96
66	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 "viz odstranění podkladu 76,56+15,84 Součet 92,4	T	92,40	127,17	11 750,51
997		Přesun sutě				27 776,16
998		Přesun hmot				
67	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	T	19,35	59,75	1 156,16
998		Přesun hmot				1 156,16
C e l k e m						462 999,04
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				0,00
Celkem						462 999,04

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

180728

Polní cesty VC8 a VC 9 v k.ú. Malá Bystřice

číslo a název SO

VON

Vedlejší a ostatní náklady

číslo a název rozpočtu:

VON

Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Vedlejší rozpočtové náklady				
9	030001001		Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	KČ	1,00	12 138,72	12 138,72
10	030001002		Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	KČ	1,00	2 312,14	2 312,14
11	039001003		Zrušení zařízení staveniště	KČ	1,00	1 734,10	1 734,10
12	034403001		Dopravní značení na staveništi	KČ	1,00	23 583,81	23 583,81
0			Vedlejší rozpočtové náklady				39 768,77
OST			Ostatní náklady				
1	012103101		Vytýčení inženýrských sítí	KČ	1,00	5 202,31	5 202,31
2	012203001		Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,00	23 121,38	23 121,38
3	012303001		Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,00	11 560,69	11 560,69
4	013254001		Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,00	8 092,48	8 092,48
5	043103001		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	KČ	1,00	32 369,93	32 369,93
6	049103001		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KČ	1,00	2 138,73	2 138,73
7	013254101		Monitoring průběhu výstavby	KČ	1,00	578,03	578,03
8	091002102		Publicita projektu - Pamětní deska dle specifikace investora	KUS	1,00	6 936,41	6 936,41
OST			Ostatní náklady				89 999,96
			C e l k e m				129 768,73
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				129 768,73