



## SMLOUVA na Implementační projekt

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/20/2019

### mezi společnostmi

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  
Víta Nejedlého 893  
500 03 Hradec Králové  
zapsána v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, odd. B, vložka 964 dne 1. 11. 1993

IČ: 48172898  
DIČ: CZ48172898  
Číslo účtu: 4304511 / 0100

zastoupená ředitelem společnosti na základě pověření  
Ing. Jiřím Šolcem  
(dále jen objednatel)

### a společností

GIST, s.r.o.  
Collinova 421  
500 03 Hradec Králové  
zapsána v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, odd. C, vložka 6566 dne 1. 7. 1994

IČ: 60916851  
DIČ: CZ60916851  
Číslo účtu: 556190217 / 0100

zastoupená jednatelem společnosti  
Ing. Romanem Šatalíkem  
(dále jen zhotovitel)



## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- a) Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě zavazuje provést s pracovníky objednatele detailní specifikaci pro rozšíření softwarové aplikace Evidence zakázek o oblast **Agenda smluvních vztahů s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací** (dále jen Systém) a vypracovat dokument **Implementační projekt** (dále také IP) ve struktuře uvedené v příloze Rozsah a struktura Implementačního projektu.
- b) Objednatel se zavazuje poskytnout pracovníkům zhotovitele všechny potřebné informace o svých požadavcích na Systém, provést popis svých souvisejících procesů a své představy o zapojení Systému do nich a provést detailní popis svých datových zdrojů, které budou sloužit k naplnění Systému daty.

## II. TERMÍN PLNĚNÍ

- a) Zhotovitel **zahájí** práce na **Implementačním projektu** k datu nabytí účinnosti této smlouvy.
- b) Zhotovitel **předá** objednateli **Implementační projekt** do **31. srpna 2019**.

## III. REALIZACE, PŘEVZETÍ DÍLA

- a) **Implementační projekt** by měl být úplným shrnutím všech požadavků na rozsah a způsob nastavení Systému a jeho začlenění do procesů objednatele. Implementační projekt detailně specifikuje požadavky na systém. Součástí je návrh realizace požadavků v Systému – datový model, uživatelské oprávnění, struktura formulářů a předpokládané výstupy. Úplná struktura Implementačního projektu je uvedena v příloze smlouvy. Implementační projekt platí jako úplné a závazné zadání pro nastavení Systému.
- b) Výsledný IP je společným dílem pracovníků objednatele a zhotovitele. IP zpracovává zhotovitel. Zhotovitel postupně projednává s objednatelem jednotlivé části IP a předává je tak, aby je mohl objednatel průběžně v Zápisech z jednání schvalovat.
- c) V případě, že by objednatel požadoval rozšíření rozsahu díla nad rozsah uvedený v příloze nebo v případě, že by objednatel požadoval změny již schválených částí řešení, je možné v Zápise z jednání popsat toto rozšíření nebo změnu a podpisem Zápisu z jednání toto oboustranně schválit. Zástupci stran, kteří jsou oprávněni podepisovat Zápis z jednání, jsou vyjmenováni v příloze této Smlouvy. V případě rozšíření rozsahu díla nebo realizace změn má zhotovitel právo na zvýšení ceny za realizaci těchto prací. Součástí těchto prací bude projednání a analýza požadavků a popis řešení v Zápise z jednání a v IP. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh ceny za realizaci těchto prací předem k odsouhlasení. Zároveň má zhotovitel právo na posun termínu pro předání IP k připomínkám.
- d) Zhotovitel se za předpokladu plné součinnosti objednatele zavazuje předat objednateli úplný IP k připomínkám do 5 týdnů od zahájení projektu zaznamenaného v zápise z jednání, ale zároveň ne dříve než do 1 týdne od předání či upřesnění všech požadavků objednatelem a předání či upřesnění popisu struktur všech datových zdrojů objednatelem.
- e) Objednatel je povinen do 14 dnů od předání IP k připomínkám převzít dílo podpisem Protokolu o převzetí nebo předat zhotoviteli připomínky. Zhotovitel je povinen zapracovat do IP všechny oprávněné připomínky objednatele. Za neoprávněné připomínky se považují připomínky na zapracování dodatečných požadavků, které nebyly součástí rozsahu uvedeného v příloze smlouvy ani nebyly zaznamenány v žádném ze Zápisů z jednání a připomínky na zapracování dodatečných změn oproti již dříve schválenému řešení v Zápise z jednání nebo v předcházející verzi (části) IP. Pokud objednatel nepodepíše Protokol o převzetí do 14 dnů poté, co mu zhotovitel předal IP se zapracovanými oprávněnými připomínkami a zároveň nesdělil zhotoviteli žádné další oprávněné připomínky, má se za to, že dílo bylo objednatelem převzato.
- f) V příloze Odpovědné osoby jsou určeny odpovědné osoby a jejich pravomoci a povinnosti.

**IV.****OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- a) Obě smluvní strany uznávají závaznost schválených Zápisů z jednání včetně požadavků na obě smluvní strany. Nedodržení termínů obsažených v Zápisech z jednání může mít za následek posun termínů obsažených v této smlouvě.
- b) Obě smluvní strany prohlašují, že vzájemně souhlasí s použitím elektronického spojení (e-mail) pro doručování písemností. V případě závažných sdělení je smluvní strana povinna zaslat písemnost doporučeně poštou. Závažnými sděleními se v této smlouvě mimo jiné myslí dodatek ke smlouvě, výpověď smlouvy, apod.
- c) Objednatel zajistí u všech účastníků projektu na své straně mlčenlivost a ochranu know-how a obchodního tajemství zhotovitele, o kterých se v souvislosti s touto smlouvou dozví nebo které mu budou dle této smlouvy zpřístupněny. Smluvní pokuta v případě porušení tohoto ujednání činí 500.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování zhotovitelem.
- d) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, které nejsou veřejně přístupné a o kterých se zhotovitel dozví v souvislosti s prací pro objednatele. V případě prokazatelného porušení tohoto ujednání činí smluvní pokuta 500.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování objednatelem.
- e) Objednatel je povinen předávat zhotoviteli informace potřebné k plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu, aby bylo možné dodržet termíny realizace díla.

**V.****CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- a) Cena předmětu smlouvy se skládá z dále uvedených dílčích cen.
- b) **Cena Implementačního projektu činí 99.000 Kč bez DPH a zahrnuje 4 jednání v délce 4 hodiny.**
- c) V případě rozšíření rozsahu díla nebo realizace změn již schválených částí díla (viz článek II. Realizace, převzetí díla) má objednatel právo na zvýšení ceny za realizaci těchto prací, vypočítané jako násobek odpracovaných člověkohodin a sazby použité pro ocenění ceny jednání.
- d) **Cena jednání** nad objem uvedený v bodu b) tohoto článku bude zjištěna oceněním skutečně odpracovaných člověkohodin pracovníků zhotovitele při jednání s pracovníky objednatele oceněných sazbou **1.850 Kč/člověkohodina** bez DPH. Odpracované hodiny budou evidovány v Evidenci práce nebo v Zápisech z jednání a schvalovány podpisy zástupců obou stran. V případě jednání mimo sídlo zhotovitele kratšího než 4 hodiny budou za odpracované člověkohodiny považovány 4 člověkohodiny za každého z konzultantů. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel odmítá schvalovat člověkohodiny oprávněně odpracované pracovníky zhotovitele.
- e) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedené ceny na základě oprávněně vystavené faktury zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit ihned po převzetí díla.
- f) Ke všem cenám bude účtováno DPH dle platných daňových předpisů. Všechny faktury budou mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Lhůta splatnosti plateb bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.
- g) Pro případ, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nesplněné části předmětu plnění za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem a předání zhotoviteli.
- h) Pro případ, že objednatel bude v prodlení s úhradou vystavené faktury zhotovitele, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jeho vyúčtování zhotovitelem a předání objednateli.

**VI.****PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY**

- a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Smlouva se ukončuje z následujících důvodů:



- písemnou dohodou obou smluvních stran,
- odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou,
- jednostranným odstoupením od smlouvy jednou smluvní stranou v případě prokazatelného neplnění požadavků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou po více než 60 dní,
- pokud dojde k zániku jedné ze smluvních stran.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tato smlouva se řídí zákony České republiky a obě smluvní strany přijímají výlučnou pravomoc českých soudů.
- b) Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku této smlouvy a podepsány oběma smluvními stranami.
- c) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich. Ve stejném počtu vyhotovení budou pořizovány i dodatky k této smlouvě.
- d) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavřeli po zralé úvaze, svobodně a vážně, nikým a ničím k tomu nenuceni. Zároveň prohlašují, že se detailně seznámili s textem smlouvy, včetně příloh, že rozumějí užívaným pojmům a že k textu smlouvy nemají žádných výhrad.

## VIII. PŘÍLOHY

Příloha: Rozsah Implementačního projektu  
Příloha: Struktura Implementačního projektu  
Příloha: Odpovědné osoby

V Hradci Králové dne 15. 7. 2019

V Hradci Králové dne 15. 7. 2019

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel

<i>Se zněním textu smlouvy souhlasí</i>	<i>Podpis</i>
Ing. Milan Příbyl, Ph.D. – ředitel společnosti	
Ing. Robert Panoch – projektový ředitel	
Ing. Jaroslav Jindra – vedoucí projektu	
Ing. Pavel Loskot – vedoucí projektu	
Ing. Václav Hošek – vedoucí projektu	



## PŘÍLOHA ROZSAH IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU

Implementační projekt bude zpracován pro rozšíření stávající funkcionality informačního systému GIST Evidence zakázek (dále jen EZ) o oblast **Agenda smluvních vztahů s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací**, přičemž implementace této oblasti má následující cíle:

- systematizaci informací o vodovodech a kanalizacích provozně souvisejících (dále i „externí majetek“) s vodovody a kanalizacemi ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a/nebo provozované Královéhradeckou provozní, a.s.
- zefektivnění a automatizaci stávajícího procesu evidence externího majetku
- zpřístupnění a distribuce informací o externím majetku konkrétním zaměstnancům
- vytvoření přehledného reportingu za oblast externího majetku

Implementační projekt zahrnuje analýzu včetně návrhu řešení nového modulu **Agenda smluvních vztahů s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací** do stávajícího systému EZ.

**Agenda smluvních vztahů s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací** bude umožňovat:

- evidenci stávajících a nově uzavřených dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a smluv o provozování externího majetku pomocí vstupních formulářů, jež budou uzpůsobeny dle požadavku uživatelů na konkrétní typy smluv
- využití dalších atributů externího majetku, jako jsou např.:
  - zodpovědné osoby
  - termíny smluv, kolaudačních rozhodnutí, termíny ukončení smluv, ...
  - odkazy na mapové podklady do GIS
  - podpůrné informace dotahované ze systému GIS
- napojení elektronických dokumentů (skenů) k jednotlivým smlouvám
- zabezpečený přístup konkrétním pracovníkům Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. dle nastavených práv
- zabezpečený přístup konkrétním pracovníkům Královéhradecké provozní, a.s. dle nastavených práv



---

**PŘÍLOHA**  
**STRUKTURA IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU**

Implementační projekt bude zahrnovat:

- cíle projektu (popis celkového účelu projektu, modulu...)
- názvosloví (výčet a objasnění v dokumentu používaných pojmů a zkratk)
- technická struktura řešení (popis vrstev a komponent, které budou součástí řešení)
- popis oblastí (výčet funkčnosti a požadavků modulu)
- identifikace datových zdrojů (identifikace a popis datových zdrojů)
- definice datových zdrojů/přenosů z a do systému (DS)
- obecná pravidla pro datové zdroje
- seznam požadovaných proměnných – ukazatelů (výčet sledovaných hodnot)
- definice formulářů (požadavky na webové vstupy dat, jednoduchý a hromadný vstup)
- definice vazeb zadávaných hodnot (identifikace vazeb hodnot a dimenzí)
- definice výpočtů (výpočtové a agregační vrstvy datového skladu)
- definice výstupů (upřesnění webových reportů po obsahové stránce)
- definice přístupových práv (určení uživatelských přístupů, skupin uživatelů a možných práv)


**PŘÍLOHA  
ODPOVĚDNÉ OSOBY**

POZICE	JMENOVANÁ OSOBA ZA OBJEDNATELE	JMENOVANÁ OSOBA ZA ZHOTOVITELE
Garant projektu	Jiří Šolc	Milan Příbyl
Vedoucí projektu	Pavel Loskot a Václav Hošek	Jaroslav Jindra
Klíčový uživatel	Jan Vlček, Jiřina Kuželová, Václav Hošek	
Řešitelský tým	Jan Vlček, Jiřina Kuželová, Lukáš Netušil, Pavel Loskot, Václav Hošek, Pavel Stejskal	Jaroslav Jindra
		Vojtěch Novák
		Jan Stránský

Vedoucí projektu obou stran jsou oprávněni podepisovat Zápisy z jednání, Protokoly a Evidenci práce.

Garanti a vedoucí projektu za obě strany tvoří **řídící výbor** projektu. V případě sporných bodů je vedoucí projektu každé strany oprávněn a povinen svolat řídicí výbor, který o sporných bodech rozhodne.

Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o případných změnách odpovědných osob. Tato změna bude potvrzována v Zápise z jednání.

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

## POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

### p o v ě ř u j e

**ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce**, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti



- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Ing. František Barák  
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám: .....



**Ing. Jiří Šolc**  
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475  
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák  
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ  
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6  
Šimonova 1110/1, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712  
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018  
Fikejzová Pavlína

.....  
Podpis, úřední razítko

