

S M L O U V A

O PROVEDENÍ PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: ředitelem Správy Pardubice,

zástupce ve věcech technických: vedoucí úseku výstavby

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

zastoupený: ústředním ředitelem

zástupce ve věcech technických: odbor vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, realizuje investiční akci – stavbu s názvem „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem ve Slatiňanech, odborem výstavby a životního prostředí, územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou pod č.j. 1127/4196/06/SÚ/Od ze dne 26. 10. 2006, které nabylo právní moci dne 06. 12. 2006, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 22. 01. 2009 pod č.j. 0282/09/OVŽP/Od, které nabylo právní moci dne 23. 02. 2009, rozhodnutím ze dne 17. 03. 2011 pod č.j. 1492/11/OVŽP/OD, které nabylo právní moci dne 23. 04. 2011 a rozhodnutím vydaným Městským úřadem Chrudim, stavebním odborem, dne 25 .06. 2015 pod č.j. CR 042788/2015 STO/Bk veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 28. 07. 2015 a které k datu uzavření této smlouvy nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to **stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ:

- „**ODV.VLCNOV, OTEVRENY KANAL VLCNOV**“, ID 1020000375-11201000 v ČHP 1-03-03-033, kanál v celkové délce 1,020 km (820 m otevřených, 200 m zatrubněných), rok výstavby 1907.

Zařízení se nachází v katastrálním území Slatiňany a Vlčnov u Chrudimi a v rámci Stavby bude na tomto zařízení dotčen otevřený úsek a budou na něm provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracované společností Valbek, spol. s r.o. v červnu 2015 pod číslem zakázky 14-UL11-025, v takovém rozsahu, aby zařízení mohlo sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních objektů:

SO 101 - Komunikace I/37 (dále jen „SO 101“)

V rámci tohoto objektu je řešeno mimo jiné i odvodnění vozovky příčným sklonem do přilehlých příkopů. V km 0,850 – 1,760 budou příkopy oboustranně vyústěny do HOZ ID 1020000375-11201000. Na příkopech před vyústěním do HOZ budou pro případnou havárii na komunikacích vybudovány norné stěny. Norné stěny jsou navrženy z betonu C30/37 XF4 lichoběžníkového průřezu, délka odláždění svahů před hradítka je proměnná dle sklonu příkopu minimálně však 15 m. Hradítka jsou tvořena naimpregnovanými fošnami, které jsou osazeny v betonovém základu. Odláždění bude z lomového kamene t. 0,20 m do betonového lože 0,10 m.

Délka rušené části HOZ ID 1020000375-11201000 je zahrnuta v délce rušeného úseku v rámci SO 601.

SO 202 - Propustek v km 1,705 80 (dále jen „SO 202“)

Mostní objekt je navržen jako trvalý silniční most z prefabrikovaných dílců s koncovým seřiznutím do svahu zemního tělesa převáděné komunikace v délce 38,5 m. Dno propustku je opatřeno kamennou dlažbou do betonu se suchými přechody pro migraci malých živočichů.

Délka rušené části HOZ ID 1020000375-11201000 je zahrnuta v délce rušeného úseku v rámci SO 601. Nově vybudovaný propustek v km 1,705 80 vč. přídlažeb nebude SPÚ přebírat.

SO 601 - Přeložka vodoteče (dále jen „SO 601“)

Jedná se o přeložku stávajícího HOZ ID 1020000375-11201000. Toto HOZ kříží navrženou silnici I/37 pod úhlem 37°, proto bude provedena přeložka tak, aby křížení silnice a HOZ bylo kolmé. Vlastní podchod pod silnicí řeší propustek SO 202. Přeložka HOZ začíná napojením na stávající koryto, pokračuje levým a pravým obloukem o poloměru 12,0 m a napojuje se na výtok z propustku SO 202. Za propustkem pokračuje přímý úsek cca 10 m a napojuje se na stávající koryto. Je navrženo lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1 : 2 a šířkou ve dně 1,0 m. Dno a svahy budou do výšky 0,5 m opevněny kamenným pohozením frakce 125 – 250 mm. V místech napojení příkopů a napojení na propustek bude koryto opevněno kamennou dlažbou tl. 0,2 m do betonu tl. 0,1 m C 30/37 XF4, vyspárováno betonovou směsí odpovídající stupni agresivity prostředí použitého betonu C 30/37 XF4. Plocha svahů nad opevněním bude ohumusována a oseta. V koncích a začátcích oblouků a na rozhraní druhů opevnění budou umístěny betonové prahy 500/600 mm z betonu C 30/37 XC4. Rušený úsek

stávajícího koryta bude zasypán a budou provedeny nové terénní úpravy. Součástí objektu je také napojení oboustranných silničních příkopů, které jsou řešeny v rámci SO 101.

Celková délka rušeného úseku HOZ ID 1020000375-11201000 je 104,64 m, délka nového úseku je 106,359 m a zahrnuje i délku propustku SO 202.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 601 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 601 SPÚ převezme úsek ve staničení 0,000⁰⁰ – 0,046⁷⁴ km a úsek ve staničení 0,100 – 0,106³⁵⁹, tj. celkem 53,099 m otevřeného profilu.

Nový SO 601 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví: - viz Příloha č. 3

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ, které bude v rámci Stavby zrušeno, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 19. 07. 2018 pod čj. SPU 331394/2018.

(4) Zařízení HOZ uvedené v článku I. odst. (2) této smlouvy, které bude dotčeno Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebních objektů SO 101, SO 202 a SO 601, je a nadále zůstane v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II.

Předmět smlouvy

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat část zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebního objektu SO 601 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním části HOZ v rámci stavebních objektů SO 101, SO 202 a SO 601 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 101, SO 202 a SO 601, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení k účasti na předání stavebních objektů SO 101, SO 202 a SO 601 uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním SO 101, SO 202 a SO 601 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník, apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 601), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a

7, neboť vlastníkem přeložky HOZ je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.

- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebních objektů SO 101, SO 202 a SO 601 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného SO 101, SO 202 a SO 601 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt SO 601) převzít formou podpisu protokolu o předání stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamaci vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům SO 101, SO 202 a SO 601 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou

a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

č. 2: Situace SO 101, SO 202 a SO 601

č. 3: Tabulka pozemků SO 601

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Pardubicích dne 28. 06. 2019

V Praze dne 18-07-2019

ředitel Správy Pardubice

ústřední ředitel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložky související se stavbou „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany“ – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednatel, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednatel, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebním provozu – kým vydáno, kdy, č., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložky nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci převzatího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy

Příloha č. 3: Tabulka pozemků SO 601

Vlastník	Katastrální území	Parc.č. dle KN	Pozn.
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Vlčnov u Chrudimi	514	
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Vlčnov u Chrudimi	551	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Vlčnov u Chrudimi	118/6	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Vlčnov u Chrudimi	118/5	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Vlčnov u Chrudimi	388/20	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Vlčnov u Chrudimi	388/21	
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Slatiňany	355/40	
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Slatiňany	355/24	
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Slatiňany	354/5	
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Slatiňany	354/4	
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Slatiňany	354/3	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Slatiňany	842/1	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Slatiňany	842/2	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Slatiňany	842/3	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Slatiňany	842/4	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Slatiňany	842/5	
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha	Slatiňany	355/39	