

**SMLOUVA O DÍLO****č. 045/739052/S955/2019/030/Ger****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Jiří Rada**

IČO: 66122139

DIČ: CZ64 [redacted]

sídlo: Petra Bezruče 1974, 438 01 Žatec

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted], číslo účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

**Čečinský potok – RVS - nádrže**

evidenční číslo zakázky S955/2019/030, a to dle projektové dokumentace „Čečinský potok – RVS – nádrže“ vypracované I [redacted] Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
- vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,

- souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací vydaného MěÚ Kralovice, OŽP, dne 13.2.2019 pod č. j. OŽP/3333/19/Sub.
  - souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP – MěÚ Kralovice, OŽP, č.j. OŽP/1485/2019/Kou ze dne 11.2.2019
  - koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Kralovice, odbor výstavby, č.j. OV4379/19-Sak ze dne 27.2.2019
  - Inženýrskogeologický průzkum z 12/2018, vypracovaný Mgr. Branislavem Kuthanem
  - povolení k dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa – MěÚ Kralovice, OŽP, č.j. OŽP/3570/19 Kral ze dne 5.4.2019
  - závazné stanovisko k řízení, jímž jsou dotčeny PUPFL – MěÚ Kralovice, OŽP, č.j. OŽP/1375/19 Kral ze dne 22.1.2019
  - sdělení MěÚ Kralovice, OŽP k žádosti o vyjádření dle § 15, č.j. OV/1866/19 Sak ze dne 24.1.2019
  - Rozhodnutí o povolení výjimky - KÚPK, OŽP – č.j. PK – ŽP/1000/19 ze dne 12.4.2019
  - Biologický screening lokality, posouzení záměru a návrh úprav
  - stanovisko k záměru – KÚPK, OŽP – č.j. PK – ŽP/1029/19 ze dne 29.1.2019
  - vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 29.1.2019
  - vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Západočeský územní svaz – č.j. 30/19 ze dne 22.1.2019
  - vyjádření Český rybářský svaz MO ČRS Plasy ze dne 27.5.2019
  - vyjádření LS Plasy, č.j. LCR216/000161/2019 ze dne 6.2.2019
  - vyjádření PVL, s.p. – č.j. 4498/2019/342/Pa ze dne 22.1.2019
  - souhlas obce Kočín ze dne 13.3.2019
  - souhlas Město Plasy č.j. MEPL-SU/2019/1822-2 ze dne 13.6.2019
  - souhlas vlastníka dotčeného pozemku – Kralovická zemědělská
  - souhlas vlastníka dotčeného pozemku – Václav Pícl
  - rozbor sedimentu
  - Cetin – č.j. 540463/19, č.j. 540455/19 ze dne 12.2.2019
  - GridServices – č.j. 5001870721, č.j. 5001870718 ze dne 12.2.2019
  - NET4GAS – č.j. 1230/19/OVP/N ze dne 12.2.2019
  - ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 0101058007, č.j. 0101058009 ze dne 12.2.2019
  - ČEZ ICT Services, a.s. – č.j. 0700007371, 0700007373 ze dne 12.2.2019
  - ČEZ Telco Pro Services, a.s. – č.j. 0200867161, č.j. 0200867163 ze dne 12.2.2019
  - T-Mobile – č.j. E06210/19, E06211/19 ze dne 12.2.2019
  - Vodafone – č.j. 190212-0925109653, č.j. 190212-0923109652 ze dne 12.2.2019
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: hutnicí zkoušky tělesa hráze – 3x,
  - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů (detailů stavby): ohlášení prací před jejich zahájením Archeologickému ústavu AV ČR

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: dle Rozhodnutí KÚPK, OŽP – č.j. PK-ŽP/1000/19 ze dne 12.4.2019,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání fotodokumentace stavby,
- aktualizace povodňového plánu,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- aktualizace havarijního plánu,
- geologické posouzení So 01 Horní rybní 1. základové spáry hráze, 2. zemník vhodnost zeminy do hráze.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude předána objednateli. Zhotovitel též pořídí fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).
6. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: **1.12.2019**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději **dne 10.8.2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému

účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1. tohoto článku anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3. tohoto článku.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedeni díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **743 217,27,- Kč** bez DPH, slovy **sedmsetčtyřicettřítisícdvěstěsedmnáct korun českých dvacetsedm haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnuti všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedeni víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

**Fakturační adresa:** Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;

**Doručovací adresa:** Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1. tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

#### V.

### Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí

nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat provedení opravy vadných částí díla,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení

postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
  - potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
  - souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
  - ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušeni nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,



- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [např. terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Zhotovitel v rámci provádění prací není dle zpracované projektové dokumentace oprávněn ke kácení dřevin. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za to, že nedojde k žádnému kácení dřevin.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození žádných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III. odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již předaných objednateli na základě vyžádání):
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
  - fotodokumentace průběhu realizace stavby,
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - vyjádření Českého rybářského svazu,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1. tohoto článku pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byt' i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.
5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byt' i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 37. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15. věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11. nebo odst. 16. této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24. věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. V případě porušení čl. V. odst. 23. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odst. 17. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že

zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými oprávněními) nebo čl. V. odst. 39. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 5.8.2019

V Plzni, dne: 28.9.2019

vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky  
Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019J-021

**Stavba: Čečínský potok- RVS - nádrže**

KSO:

Místo: Kočín u Kralovic

CC-CZ:

Datum: 16.7.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezručů 1974 Žatec

IČ: 66122139

DIČ: CZ64 [REDACTED]

Projektant:

Ing. Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

IČ: 66366917

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

IČ: 66366917

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**743 217,27**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	743 217,27	156 075,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**899 292,90**



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019J-021

**Stavba:** Čečínský potok- RVS - nádrže

Místo: Kočín u Kralovic

Datum:

16.07.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 | Projektant:

Ing. Antonín Kavan, s.p. s.r.o.,

Uchazeč: Jiří Rada Petra Bezruče 1974 Žatec

Zpracovatel:

Ing. Jiří Rada Petra, s.p. s.r.o.,  
362 24 Nové Hamry

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>743 217,27</b>	<b>899 292,90</b>
SO 01	Horní rybník	402 535,36	487 067,79
SO 02	Dolní rybník	306 249,91	370 562,39
SO 03	Odtokové koryto	5 832,00	7 056,72
VON	Vedlejší a ostatní náklady	28 600,00	34 606,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

### SO 01 - Horní rybník

KSO:

Místo: Kočín u Kralovic

Zadavatel: LCR s.p

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezruče 1974 Žatec

Projektant:

Ing.Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

Zpracovatel:

Ing.Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 66122139

DIČ: CZ64 [REDACTED]

IČ: 66366917

DIČ:

IČ: 66366917

DIČ:

**Cena bez DPH**

**402 535,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 535,36	21,00%	84 532,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**487 067,79**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**SO 01 - Horní rybník**

Místo:

Kočín u Kralovic

Datum:

16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezruče 1974 Žatec

Zpracovatel:

Ing. Antonín Kavan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**402 535,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

397 355,36

1 - Zemní práce

277 686,20

4 - Vodorovné konstrukce

63 211,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 350,00

997 - Přesun sutě

5 000,00

998 - Přesun hmot

31 648,16

PSV - Práce a dodávky PSV

5 180,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 180,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čečínský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**SO 01 - Horní rybník**

Místo:

Kočín u Kralovic

Datum:

16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezruče 1974 Žatec

Zpracovatel:

Ing. Antonín Kavan

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**402 535,36**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**397 355,36**

D 1

Zemní práce

**277 686,20**

1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	36,000	200,00	7 200,00
	VV		" odstranění stávajícího opevnění návodního svahu " 45,0*3,2*0,25		36,000		
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	39,000	20,00	780,00
	VV		" návodní svah " 90,0*0,1		9,000		
	VV		" zemník " 300,0*0,1		30,000		
3	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	551,000	52,00	28 652,00
	VV		" sediment ze zátopy, uložení na deponii v zátopě, množství z geodetického zaměření " 551,00		551,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	50,250	79,00	3 969,75
	VV		" odtěžení svrchní části hráze, lavice " 38,25		38,250		
	VV		" těsnění výpustného potrubí " 2,0*4,0*1,5		12,000		
5	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	177,350	370,00	65 619,50
	VV		" pro násyp hráze " 58,75		58,750		
	VV		" pro zásyp těsnící ostruhy " 118,6		118,600		
6	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	42,500	150,00	6 375,00
	VV		" odvodňovací rýhy v sedimentu " 170,0*0,5*0,5		42,500		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	320,00	11 520,00
	VV		" výkop rýhy pro opěrnou patku " 36,0		36,000		
8	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	118,600	190,00	22 534,00
	VV		" výkop rýhy pro těsnící ostruhu " 118,6		118,600		
9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	18,00	216,00
	VV		" těsnění výpustného potrubí " 2,0*4,0*1,5		12,000		
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,250	22,00	841,50
	VV		" zemina stávající hráz "				
	VV		" přemístění pro trvalé uložení v zemníku " 38,25		38,250		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	921,200	37,00	34 084,40
	VV		"sediment ze zátopy " 551,00		551,000		
	VV		" odtěžení svrchní části hráze, lavice - přemístění k dočasnému uložení v zemníku " 38,25		38,250		
	VV		" zemina pro násyp hráze " 58,75		58,750		
	VV		" zemina pro zásyp těsnící ostruhy " 118,6		118,600		
	VV		" výkop rýhy pro opěrnou patku " 36,0		36,000		
	VV		" výkop rýhy pro těsnící ostruhu " 118,6		118,600		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	593,500	50,00	29 675,00
	VV		" sediment ze zátopy, uložení na deponii v zátopě, množství z geodetického zaměření " 551,00		551,000		
	VV		" odvodňovací rýhy v sedimentu " 170,0*0,5*0,5		42,500		
13	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	145,750	40,00	5 830,00
	VV		" uložení na korunu hráze podél horní hrany svahu " 36,0		36,000		
	VV		"z návodního svahu " 90,0*0,1		9,000		
	VV		"ze zemníku " 300,0*0,1		30,000		
	VV		" uložení do násypu hráze " 58,75		58,750		
	VV		" těsnění výpustného potrubí - uložení do násypu hráze " 2,0*4,0*1,5		12,000		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	743,850	13,00	9 670,05
	VV		" do zemníku nebo na terén " 551,0		551,000		
	VV		" zemina stávající hráz "				
	VV		" uložení do zemníku " 38,25		38,250		
	VV		"zemina uložena do vytěženého zemníku "				
	VV		" výkop rýhy pro opěrnou patku " 36,0		36,000		
	VV		" výkop rýhy pro těsnící ostruhu " 118,6		118,600		
15	K	172103102	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 ztuhnutých do 100 % PS C	m3	118,600	115,00	13 639,00
	VV		" provedení těsnící ostruhy " 118,6		118,600		
16	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	1 720,000	10,00	17 200,00
	VV		" úprava dna a břehů nádrže sklon do 1 : 5" 40,0*43,0		1 720,000		
17	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	390,000	17,00	6 630,00
	VV		"použití sejmuté ornice na opevnění návodního svahu " 90,0		90,000		
	VV		"použití sejmuté ornice na rekultivaci zemníku " 300,0		300,000		
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	275,000	30,00	8 250,00
	VV		" urovnání tělesa hráze ve sklonu 1:3 - návodní líc " 50,0*5,5		275,000		
19	K	R1	Převedení vody potrubím DN do 300 během výstavby včetně přehrázkování průkopu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: _x005F nášyp hrázky z výkopu ,naložení - 5m3_x005F potrubí PVC DN 300 ,10 m_x005F montáž, demontáž_x005F čerp.jimka, včetně čerpání</i>				
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>63 211,00</b>
20	K	R2	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 80 kg - bez materiálu	m3	36,000	820,00	29 520,00
	VV		" zához z LK do 80kg bez materiálu "				
	VV		" opěrná patka z materiálu stávajícího opevnění " 36,0		36,000		
21	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	48,130	700,00	33 691,00
	VV		" zához, makadam 63-125 mm tl.200 mm "				
	VV		" opevnění návodního líce 1:3 " 48,13		48,130		
	D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>8 460,00</b>
22	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2,820	1 000,00	2 820,00
	VV		"očištění bet. kce - těsnění výpustného potrubí DN 600 " 1,88*1,5		2,820		
23	K	R3	Příprava zatvrdlého povrchu betonových stěn nátěrem bentonitovým mlékem	m2	2,820	2 000,00	5 640,00
	P		<i>Poznámka k položce: _x005F nátěr betonových konstrukcí bentonitovým mlékem ve styku se zeminou</i>				
	VV		"očištěné bet. kce - těsnění výpustného potrubí DN 600 " 1,88*1,5		2,820		
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>11 350,00</b>
24	K	936501111	Limnigrafická lať	m	3,000	1 000,00	3 000,00
25	K	R4	Výměna petlice dvířek lávky k požeráku	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
26	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,500	700,00	7 350,00
	VV		" odstranění betonových konstrukcí pro nové opevnění hrany návodního svahu " 35,0*0,3		10,500		
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				<b>5 000,00</b>
27	K	R5	Likvidace suti v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: _x005F celkové množství 6,563 t_x005F _x005F Poznámka k souboru cen: _x005F Vodorovná doprava včetně naložení suti a vybouraných hmot po suchu na skládku s hrubým rozhrnutím a urovnáním na skládce dle možnosti dodavatele včetně případného poplatku za uložení v souladu s platnou legislativou, doložení dokladů o uložení, vážní listky _x005F</i>				
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>31 648,16</b>
28	K	998332011	Přesun hmot pro vodní nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	191,807	165,00	31 648,16
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 180,00</b>
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>5 180,00</b>
29	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	18,500	70,00	1 295,00
	VV		" ohrus kontrukce lávky a poklopu požeráku " 5,0*3,7		18,500		
30	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	18,500	70,00	1 295,00
	VV		" ohrus kontrukce lávky a poklopu požeráku " 5,0*3,7		18,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	37,000	70,00	2 590,00
	VV		" konstrukce lávky a poklopu požeráku 2x" 5,0*3,7*2		37,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čečínský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**SO 02 - Dolní rybník**

KSO:

Místo: Kočín u Kralovic

CC-CZ:

Datum: 16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezručů 1974 Žatec

IČ: 66122139

DIČ: CZ64 [REDACTED]

Projektant:

Ing.Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

IČ: 66366917

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

IČ: 66366917

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**306 249,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	306 249,91	21,00%	64 312,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**370 562,39**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**SO 02 - Dolní rybník**

Místo:

Kočín u Kralovic

Datum:

16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezruče 1974 Žatec

Zpracovatel:

Ing. Antonín Kavan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**306 249,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

302 739,91

1 - Zemní práce

208 208,30

4 - Vodorovné konstrukce

62 060,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 000,00

998 - Přesun hmot

31 471,61

PSV - Práce a dodávky PSV

3 510,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 510,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**SO 02 - Dolní rybník**

Místo:

Kočín u Kralovic

Datum:

16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezruč 1974 Žatec

Zpracovatel:

Ing. Antonín Kavan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>306 249,91</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				302 739,91
D	1		Zemní práce				208 208,30
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	559,000	52,00	29 068,00
	VV		" sediment ze zátopy, uložení na deponii v zátopě, množství v geodetického zaměření " 559,00		559,000		
2	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	40,000	100,00	4 000,00
	VV		" odvodňovací rýhy v sedimentu " 160,0*0,5*0,5		40,000		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	559,000	70,00	39 130,00
	VV		" na deponii v zátopě " 559,0		559,000		
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	559,000	50,00	27 950,00
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	559,000	60,00	33 540,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	559,000	13,00	7 267,00
	VV		" do zemníku nebo na terén " 559,0		559,000		
7	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 680,000	10,00	16 800,00
	VV		" úprava dna a břehů nádrže sklon do 1 : 5" 60,0*28,0		1 680,000		
8	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	6,900	144,00	993,60
	VV		" ručně - sediment ze dna přelivu, výpustného potrubí a vývaru " 23,0*1,5*0,2		6,900		
9	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,000	313,00	25 040,00
	VV		" tůň " 100,0*0,8		80,000		
10	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,900	100,00	8 690,00
	VV		" ručně - sediment ze dna přelivu, výpustného potrubí a vývaru " 23,0*1,5*0,2		6,900		
	VV		"z výkopu tůně " 100,0*0,8		80,000		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	86,900	13,00	1 129,70
	VV		" ručně - sediment ze dna přelivu, výpustného potrubí a vývaru - do zemníku " 23,0*1,5*0,2		6,900		
	VV		"z výkopu tůně " 100,0*0,8		80,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,000	50,00	4 000,00
	VV		"z výkopu tůně " 100,0*0,8		80,000		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	80,000	70,00	5 600,00
	VV		"z výkopu tůně " 100,0*0,8		80,000		
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	400,000	10,00	4 000,00
	VV		" trvalé uložení v zemníku " 80,0/0,2		400,000		
15	K	R6	Převedení vody potrubím DN do 300 během výstavby včetně přehrázkování průkopu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: _x005F násyp hrázky z výkopu ,naložení - 5m3_x005F potrubí PVC DN 300 ,10 m_x005F montáž, demontáž_x005F</i>				
D 4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>62 060,00</b>
16	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	22,100	800,00	17 680,00
	VV		" zához z LK 300-800 mm "				
	VV		" opěrná patka " 0,85*26,0		22,100		
17	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	63,400	700,00	44 380,00
	VV		" zához, makadam 63-125 mm tl.200 mm "				
	VV		" opevnění návodního lince 1:3 "				
	VV		" čelo hráze " 46,5*2,0*0,2		18,600		
	VV		" boky hráze " 28,0*8,0*0,2		44,800		
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 000,00</b>
18	K	R4	Výměna petlice dveří lávky k požeráku	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
D 998			<b>Přesun hmot</b>				<b>31 471,61</b>
19	K	998332011	Přesun hmot pro vodní nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	190,737	165,00	31 471,61
D PSV			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 510,00</b>
D 783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>3 510,00</b>
20	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	29,250	30,00	877,50
	VV		" nátěr konstrukce lávky a poklopu požeráku " 7,5*3,9		29,250		
21	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,250	30,00	877,50
	VV		" nátěr konstrukce lávky a poklopu požeráku " 7,5*3,9		29,250		
22	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	58,500	30,00	1 755,00
	VV		" konstrukce lávky a poklopu požeráku 2x" 7,5*3,9*2		58,500		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

### SO 03 - Odtokové koryto

KSO:

Místo: Kočín u Kralovic

CC-CZ:

Datum: 16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezručě 1974 Žatec

IČ: 66122139

DIČ: CZ64 [REDACTED]

Projektant:

Ing.Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

IČ: 66366917

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

IČ: 66366917

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 832,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 832,00	21,00%	1 224,72
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 056,72**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**SO 03 - Odtokové koryto**

Místo:

Kočín u Kralovic

Datum:

16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezruče 1974 Žatec

Zpracovatel:

Ing.Antonín Kavan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 832,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 832,00

1 - Zemní práce

5 832,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**SO 03 - Odtokové koryto**

Místo:

Kočín u Kralovic

Datum:

16.07.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Uchazeč:

Jiří Rada Petra Bezruče 1974 Žatec

Zpracovatel:

Ing. Antonín Kavan

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 832,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 832,00
D	1		Zemní práce				5 832,00
1	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	24,000	170,00	4 080,00
		VV	" pročištění stávajícího koryta potoka za vývarem " 60,0*2,0*0,2		24,000		
2	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	60,00	1 440,00
		VV	" pročištění stávajícího koryta potoka za vývarem " 60,0*2,0*0,2		24,000		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,000	13,00	312,00



## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Čečinský potok- RVS - nádiže  
Objekt:

### VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Kočín u Kralovic  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16.07.2019

Zadavatel:  
Lesy ČR s.p.,Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
=Rekapitulace stavby!E14

IČ: 66122139  
DIČ: LCR

Projektant:  
Ing. Antonín Kavan

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing.Antonín Kavan. č.p. 383, 362 24 Nové Hamry

IČ: 66366917  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**28 600,00**

DPH základní snižená	Základ daně 28 600,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 006,00 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**Cena s DPH**

**34 606,00**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Čečínský potok- RVS - nádrže

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Kočín u Kralovic

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Uchazeč:

≠Rekapitulace stavby!E14

Datum:

16.07.2019

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Zpracovatel:

Ing. Antonín Kavan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**28 600,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 600,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čečinský potok- RVS - nádrže

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kočin u Kralovic

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Uchazeč:

=Rekapitulace stavby IE14

Datum: 16.07.2019

Projektant: Ing. Antonín Kavan

Zpracovatel: Ing. Antonín Kavan

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

28 600,00

## D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

28 600,00

1	K	R7	Splnění podmínek vyjádření správců sítí při vstupech do ochranných pásem sítí, případné vytyčení inž.sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyč.sítí	soubor	1,000	100,00	100,00
2	K	R8	Zajištění a provedení zkoušek,rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů:HUTNÍČÍ ZKOUŠKY TĚLESA HRÁZE-3x	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	R9	Vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	R10	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	100,00	100,00
5	K	R11	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu *	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	R12	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	R13	Zpracování povodňového plánu - pouze aktualizace.*	soubor	1,000	100,00	100,00
8	K	R14	Zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. - pouze aktualizace*	soubor	1,000	100,00	100,00
9	K	R15	Zpracování havarijního plánu. - pouze aktualizace*	soubor	1,000	100,00	100,00
10	K	R16	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	100,00	100,00
11	K	R17	Geologické posouzení SO 01 Horní rybník 1.základové spáry hráze , 2.zemník vhodnost zeminy do hráze	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00