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,\ji:,Ž objednatele: SMLOUVA O DÍLO
24/2019, č. zhotovitele: ...............

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupený:
lČ: 00274046
bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice l
U Divadla 828
530 02 Pardubice
Bc. Alenou Stehnovou, starostkou městského obvodu
DIČ:
KB, a.s., Pardubice

Zhotovitel: DOMAR stavby s.r.o.
Se sídlem: Sadová 177, Pardubice - Nemošice '
Zastoupen: Martinem Dolanským, jednatelem společnosti
jednajick Martin Dolanský, jednatel společnosti
IČ: 04937171 DIČ:
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka C36876
bankovní spojeni: ČSOB a.s.
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl l.
Předmět smlouvy, doba plněni a cena díla

I. Předmět smlouv'y
1. Předmětem plněni podle této smlouvy je zhotoveni díla, které sestává z rekonstrukce

komunikaci (vozovky, chodníku, parkovacích stání), veřejného osvětleni a úpravy zeleně
dle požadavků objednatele uvedených v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce ,
č. 15/2018 a projektové dokumentace ,,Stavební úpravy chodníku v ul. Strossova -
vpravo v rozsahu od restaurace Vatikán po ulici U Kamenné vily - SO 102",
zpracované Jiřím Stránským a dalších technických podkladů předložených
zhotovitelem společně s nabídkou ze dne 11. 7. 2019, na základě niž byl zhotovitel
objednatelem vybrán jako nejvhodnější uchazeč k plněni veřejné zakázky.
Dílo bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- projektové dokumentace
- dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 7. 2019

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem, na svůj náklad a na
vlastni odpovědnost v terminech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě."
Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou
převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.



3. Součásti předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla
a ke zdárnému a kompletnímu dokončeni díla a jeho uvedeni do provozu.

4. Součásti ceny díla jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací
předmětu díla zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, souvÍsejÍcÍ
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při
realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za
dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením
certifikátů, dokumen,tac1 apod. ·

5. Součásti plnění dda je provedeni veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému
provedeni díla i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v předchozích odstavcích.

Il. Termin a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v terminu:

Zhotovitel zaháji práce na díle ihned po podpisu smlouvy

Termin dokončeni celého díla včetně jeho řádného odevzdáni je nejpozději
30. 11. 2019

2. Místem plněni předmětu smlouvy je: ,,Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova -
vpravo v rozsahu od restaurace Vatikán po ulici U Kamenné vily - SO 102"

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny
klimatické podmínky vyžadované právními předpisy, technologickými postupy či
technickými normami pro řádné prováděni díla (dále jen ,,důvod pro přerušení"). Konkrétni
důvody pro přerušení a předpokládanou dobu přerušeni prováděni díla je zhotovitel
s odkazem na příslušné povinen oznámit objednateli v ten den, kdy dojde k přerušení.
provádění díla. Objednatel je povinen se nejpozději do následujiciho pracovního dne
písemně k této skutečnosti vyjádřit. jestliže objednatel trvá na pokračování v prováděni
díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za
vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování
v prováděni díla, ač zde byl důvod pro přerušeni.

4. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni díla bezodkladně poté, co důvod pro
přerušeni odpadne, nejpozději však do dvou pracovních dnů poté, co k tomu byl
objednatelem písemně vyzván. Má-li zhotovitel za to, že důvod pro přerušeni dosud
neodpadl, je povinen toto sdělit objednateli nás|edujÍcÍ pracovni den po obdrženi písemné
výzvy dle předchozí věty. Jestliže objednatel trvá na pokračováni v provádění díla, je
zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady,
které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla,
ač důvod pro přerušení neodpadl.

5. NepřistoupI-li zhotovitel k pokračování v provádění díla dle bodů 3 a 4 tohoto článku
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
kč za každý, byt' jen započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

6. Po odpadnutí důvodu pro přerušeni a po znovuzahájení prací je zhotovitel povinen
dokončit dílo v rozmezí tolika dni, kolik v době přerušení prací zbývalo do terminu
sjednaného v bodu 1 tohoto článku smlouvy. Pouze v odůvodněných případech může být
s výslovným souhlasem objednatele termín dokončeni díla o přiměřenou dobu
prodloužen. Jestliže zhotovitel přeruší prováděni díla, ač nebyl důvod pro přerušeni dán,

0termín pro dokončení díla se neprodlužuje.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným terminem. V tomto případě se
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve
zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.



f Ill. Cena za dílo
Cena za kompletní, řádné a včasné provedeni díla je nejvýše přípustná, platná po celou
dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související
s realizací díla:

Celková cena DÍLA (bez DPH) 1 785 991 KČ
DPH 21% . , · 375 058 Kč
Celková cena DILA včetně DPH 2 161049 KČ
(slovy: dvami|ionystošedesátjedentisÍcčtyčicetdevět včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu
předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným
pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré
práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen
tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujÍcÍch sazbu
DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na sniženi rozsahu předmětu díla bez nároku zhotovitele na
finanční náhradu. '

IV. Placeni díla a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí
dokončeného díla bez vad a nedodělků vC. vyklizeni staveniště. Součástí faktury bude
soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickou kontrolou objednatele.
Splatnost faktury bude 14 kalendářních dní ode dne jejího doručeni objednateli.

3. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě
samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném
Dodatku k této smlouvě.

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů,
zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich ič a dič, .
- předmět plnění a den splněni,
- den vystaveni faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetněrazítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- údaje pro daňové účely
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předáni a převzetí díla popř. zápiso odstranění vad a nedodělků.

5. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu l., ČI. lV. odst. 4,
je objednatel oprávněn fakturu vrátit do terminu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru
nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené
faktury objednateli.6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního
převodu na účet zhotovitele.



7. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsáni hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

l. Odevzdáni a převzetí staveniště
.r

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel
předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavřeni
této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. NesplnHi zhotovitel svou povinnost
převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené
s náhradou vzniklé škody.

2. O předáni staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu
tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedeni díla,
a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu
důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s
lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout
opatřeni k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a
dodržováni předpisů BOZP při prováděni díla a je povinen zajistit bezpečnost svých
pracovníků při prováděni díla. V případě porušeni těchto povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé porušeni a dále
uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušeni povinnosti vyměřeny
přIslušnými orgány. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky
objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se
zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Všechen odpad
vznikajÍcÍ na stavbě činnosti zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajisti
likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společnosti. Dále zajisti ochranu vod a ovzduší
před nepříznivými a ohrožujíckni látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahy
škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a
určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškozeni zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku
prováděni díla vznikly.

ll. KvalifikačnI podmÍnkV

1. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou
prokázat příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit i v průběhu prováděni stavby.

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami.



f 3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanoveni této smlouvy zjistí z
titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je
nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plněni této smlouvy,
bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek
zhotovitele na provedeni dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšÍřeni
předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

4. Součásti zhotoveni díla je zajištění a předložení všech .dokladů a ověřeni vlastnosti
použitých výrobků, dde dokladů o provedeni případných zkoušek, atestů, revizi a dalších
dokladů nutných k předáni díla.

Ill. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavřeni smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení díla a
organizovat svoji činnost tak, aby bylo dílo splněno v dohodnutých terminech.

2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajisti patřičná opatřeni dle platných předpisů, aby
byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na
stávajÍcÍch pozemních komunikacích.

3. Zhotovitel zajisti na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření
(DlO) a dopravně inženýrských rozhodnuti (DIR).

4. Zhotovitel si zajisti dle vlastni potřeby případný zábor pozemků soukromých vlasťníků,
které jsou stavbou dotčeny, dále zajisti povoleni k zvláštnímu užívánÍ pozemních
komunikaci popř. souhlas s užitím jiných pozemků města.

5. Zhotovitel během prováděni díla zajistí na své náklady bezpečný přístup do při|éhajÍcÍch
nemovitosti dotčených stavbou vC. zabezpečení výkopů. v případě porušeni této '
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši
50.000,--KČ za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za
veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám
vznikly, přičemž na odpovědnost za škodu nemá žádný vliv sjednaná smluvní pokuta.

6. Zhotovitel zajisti na své náklady vytýčení stávajÍcÍch inženýrských síti. Zhotovitel dodrží
podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací (viz dokladová část PD).
V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- KČ a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku
porušeni této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

7. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb
nutných k provedeni díla včetně měřeni odběrů. Napojeni odběrných míst provede '
zhotovitel dle dohody s odběratelem.

8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích
pořádek a čistotu a denně zajišt'ovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených
prováděním díla.

9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů. Zhotovitel je původcem
odpadu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍ ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nejpozději.
při přejímacím řízeni předá zhotovitel doklad o zajištěni likvidace odpadů ze stavby
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ohlášeni o jeho předáni OŽP
MmP.



11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§6 a příloha č. 9),
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy o
dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je
majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku konči
dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předáni a převzetí stavby. Je
zakázáno zápisy ye stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé
stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ. Dále je v případě porušení této
povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze
objednatel, jim pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.

13. NesouhlasI4i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený
zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

14. V případě, že má být dňčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn
přistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí,
aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel
ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla. Bude-li v takovém případě
objednatel dodatečně požadovat odkryti prací, je zhotovitel povinen je provést na
náklady objednatele. Pokud se zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel. Seznam prací a konstrukci, které podléhají kontrole, bude dohodnut při
zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné
stavby a má právo přístupu na staveniště.

15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván
zplnomocněný zástupce objednatele. Terminy konáni kontrolních dnů budou předem
dohodnuty s technickou kontrolou objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn
zápis do stavebního deníku.

16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo odpovídá za hutnění podkladních vrstev
po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si
u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicich zkouškách, případně si provede
vlastní kontrolnI zkoušky,

17. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třebá
předchozího písemného souhlasu objednatele.

18. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízeni, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištěni dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a
nařízenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu
odpovědnost za řIzení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostÓru
staveniště, požární ochrany a za zachováni pořádku na staveništi. V případě porušeni
těchto povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000,- kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

K



f' Zhotovitel dodrží podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Pardubic č.
12/2013 o vedeni technické mapy města Pardubic. Dokumentace skutečného provedeni
stavby bude předáno prostřednictvím dálkového přístupu společnosti GEOVAP
(www.geostore.cz/jdtm-vc/gsweb/). Protokol o přijeti skutečného provedeni stavby předá
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutečného provedeni stavby.
V případě jakéhokoliv narušení či poškozeni okolních ploch zhotovitelem, uvede

zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předáni hotového díla do původního stavu,
původní stav před zahájenim prací zhotovitel prokazatelně Zdokumentuje.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předáni a převzetí
staveniště sepíši obě strany protokol. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel
zhotoviteli předá projektovou dokumentaci v 1 tištěné parě.

2. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo
na nevhodnou povahu příkazů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel
povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnuti v takové
lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistI-li se skryté překážky
bránici provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané
dokumentace. '

3. Objednatel vykonává na stavbě technickou kontrolu a v jejím průběhu sleduje zejména,
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace,
technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnuti správních orgánů. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

4. Objednatel je oprávněn na základě skutečnosti dodatečně zjištěných v průběhu prací
upřesnit obsah a způsob provedení prací.

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjisti-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušeni smlouvy, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Objednatel k přejÍmacimu řízeni díla může přizvat osobu vykonávajici funkci technické
kontroly.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad
a nedodělku. Také v případě, že má dílo drobné vady či vady nebránící užíváni, je
objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním
předmětu díla.

2. K zahájeni přejhnacího řIzeni zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce
objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci
pro předáni a převzetí díla jsou:

za objednatele: Petr Janata - vedoucí odd. majetku a investic UMO1
za zhotovitele: Tomáš Zavřel - stavbyvedoucí, Martin Dolanský - jednatel



3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacÍmu řízeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud není niže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem
- geodetické zaměř9ni "
- dokumentaci skutečného provedeni stavby 2x v tištěné a lx v elektron. podobě na CD
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace

potřebné pro zajištěni řádného uživánÍ díla.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předáni a převzetí díla.

Protokol vyhotoví a podepíši oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol
o předáni a převzetí díla bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předáni díla,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném díle, spolu s připadnou dohodou
o lhůtě k jejich odstraněni.

5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným
způsobem nesouhlasně nevyjádři ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o
předáni díla, pIati, že s celým obsahem protokolu o předáni díla souhlasí. Podepsání
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplněni
konstrukci, provedených nebo nedodaných v rozporu s požadavky platných norem a
předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

Oddíl Ill.
Vlastnictví k dílu, vadV a záruk'y

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škodV

1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody po celou dobu
zhotovování díla nese zhotovitel, a to až do předáni díla a vyklizeni staveniště.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady zabezpečit ochranu
veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti
poškození a odcizeni.

zhotovovaného díla a
povětrnostním vlivům,

3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištěni odpovědnosti 0,3 mil.
KČ. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojištěni je zhotovitel povinen na požádáni
předložit objednateli.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 72 měsíců ode dne předání
a převzetí díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, odstraněni těchtS)
vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstraněni poslední
vady či nedodělku vyp|ývajÍcÍho z protokolu o předáni a převzetí díla nebo podpisem
předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.



f 2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady,

za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby.

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit
v dohodnutých terminech.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišt'ovat bezplatné odstraňováni
objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednáné s objednatelem. Nebude-li
taková lhůta sjednánd, je povinen vady odstranit ve lhůtě lO-ti dnů. V případě porušeni
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní
ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po
předchozí dohodě o terminu odstraněni vady umožnit zhotoviteli přistup k provedeni
příslušných prací. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky
objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

Ill. Vady díla
1. Pro uplatněni práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytné oznámeni objednatele

nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
2. Oznámeni musí být učiněno písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat,

případně uvést jak se projevuji a stanovit lhůtu pro jejich odstraněni. F
3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádřeni do 2 pracovních dnů poté, co

obdrží oznámeni dle předchozího bodu.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
5. O odstraněni vady bude sepsán protokol, který podepíši obě smluvní strany. V tomto

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou
smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum doručeni oznámení o vadě, popis a rozsah
vady a způsob jejího odstraněni, datum zahájení a ukončeni odstraněni vady, celková
doba trvání vady (doba od zjištěni do odstranění vady) a vyjádřeni, zda vada bránila
užíváni díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně
opravené doklady vztahujÍcÍ se k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k jeho
užÍváni, a to v terminu dohodnutém pro odstraněni předmětné vady.

Oddíl lV.
l. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo a s jeho řádným
protokolárním odevzdáním v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddíle l.
článku ||. 1. této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši
0,5% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Takto sjednaná smluvní
pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle v dohodnutém termínu,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou
vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu. Takto sjednaná
smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé.
škody.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plněni zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
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4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní
den prodlení po terminu splatnosti.

Il. Ustanoveni závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanoveni
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. "

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným ,,Dodatek
ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky vyp|ývajÍcÍ ze
Smlouvy splatné do třiceti dnů ode dne jejich vzniku.

6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašuji, že je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávněni zástupci obou smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

7. Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů,
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv Statutárním městem Pardubice - Městským obvodem Pardubice
l, se sídlem Pardubice, U Divadla 828, PSČ 530 02, lČ: 00274046. Souhlas uděluje
zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Příloha
Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem ve výběrovém ř/zen/

V Pardubicích dne 22. 7. 2019
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F Stavební úpravy chodníku v ul.
Štrossova - vpravo, od restaurace

Vatikán po úl. U Kamenné vily

Celková rekapitulace nákladů stavby

NÁZEV

Základni rozpočtové náklady:

CENA V Kč

3bjekty
SO.102.1 Úsek Ke Tvrzi - Škroupova 610 475-

SO.102.2 Úsek Škroupova - U Kamenné vily 1 175 516

jbjekty - celkem bez DPH 1 785 991
DPH 21% 375 058

3bjekty - celkem s DPH 2 161 04S-

"Vedlejší a ostatní náklady
"Vedlejší a ostatní náklady C
DPH 21% C

ZRN celkem s DPH C

Celkem bez DPH 1 785 991
DPH 21% 375 058

Celkem s DPH 2 161 04S-

Stránka 1z 6



ZADÁNÍ
Stavba: Stavební úpravy chodníku v úl. Štrossova - vpravo, od restaurace Vatikán po úl. U Kamenné vily
objekt: so 102 - Úsek Ke Tvrzi - Škroupova

Objednatel: MO l - Pardubice střed
Zhotovitel: bude vybrán Zpracoval: Jiří StránSký
Místo: Pardubice Datum: 14. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena
celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV
1

9 221 113106161 Rozebráni dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně - dvoulinka m2 0.40 408.00 163

6 221 113107030 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 100 mm při překopech ručně m2 5,00 980.00 4 900

5 221 113107042 Odstraněni podkladu živičných ti 100 mm při překopech ručně m2 8,00 588.00 4 704

18 221 113107222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI přes 200 m2 m2 297,00 28.00 8 316

2 221 113107230 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 100 mm strojně pI přes 200 m2 m2 285,00 81.00 23 085

1 221 113107241 Odstraněni podkladu živičného ti 50 mm strojně pI přes 200 m2 m2 285,00 23.00 6 555

3 221 113107331 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 150 mm strojně pI do 50 m2 m2 12,00 124.00 1 488

4 221 113154113 Frézováni ž|v|čného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m PI do 500 m2 bez překážek v trase m2 8.00 420.00 3 360

10 221 113201111 Vytrháni obrub chodníkových ležatých - vodici proužek m 18,00 78.00 1 404

7 221 113201 112 "Vytrháni obrub sdničnich ležatých - kamenná obruba m 20.00 186,00 3 720

11 221 113202111 "Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,00 46,00 368

8 221 113203111 "Vytrháni obrub z dlažebních kostek m 84.00 50,00 4 200

16 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 21.00 115,00 2 415

30 001 162701105 "Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21.00 232,00 4 872

31 001 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 21,00 15,00 315

32 001 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 33,60 117,00 3 931

47 231 181411131 Založeni parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1 5 m2 91.00 13,50 1 229

46 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 91.00 5.50 " 501

51 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 288,00 10.00 2 880

.Zažlabováni šťáv. kabelů - ruční výkop " dodávka a osazení půlených chrániček + hutněný m 84,00 500,00 42 00017 R 999999001 .zához zeminou " výstražná folie

132212102 Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 20,16 580,00 11 693

161101501 Svislé přemístěni výkopku nošením sv|s|e do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 20.16 680.00 13 709

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 20.16 138.00 2 782

162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 20,16 71,00 1 431

0.4"0.6"84 20.16

723150371 Montáž půlené chráničky dn110 m 84,00 188,00 15 792
KOPOHALF - DĚLENÁ CHRÁNIČKA (ČERVENÁ) dn110 DÉLKY 3,0m ks 28,00 1 000.00 28 000

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 20,16 138,00 2 782

162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 20,16 70,50 1 421

0.4"0.6"84 20,16 0

175102101 Obsypáni potrubí pň překopech inž síti ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 m3 17,14 443,00 7 591

0.4"(0,1+011"03)"84 17,14

174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,02 73.00 221

04*(06-01-011-03)"84 3.02

899722114 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm m 84,00 30.00 2 520

48 R 999999005 Dodávka travní směsi - 200kg/ha kg 1,90 88 00 167_

62 R 999999009 Příplatek za ruční výkop v místě šťáv. stromů - ochrana kořenového systému kpl 1,00 8 000,00 8 000

132212102 Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 4.50 635.00 2 858

161101501 Svisk přemístěni výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 4.50 697,00 3 137

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3 , m3 4,50Ĺ 138.00 621
e162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 4.501 71.00 320

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3 i m3 4,50, 138.00 621

162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m ! m3 4,50j 71,00 320

174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním , m3 4.50| 71.00 320

5"0,6"1.5 4.50

Práce.a d?dáv,ky hsv
Zemni prace

564 338
128 573
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KCN Kód položky

2 3
4

5 Komunikace pozemní
52 221 564751111 Podklad z kameniva hrubého

53 221 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 3

54 221 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 1

49 221 567114132 Podklad ze směsi stmelené c

44 221 573211112 Postřik živičný spojovací z as

45 221 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusrasfaltu np

KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cenacelkem jednotková celkem

2 3 4 5 6 7 8

245 238
.152 221 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm m2 288.00 112.00 32 256

53 221 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 30 mm m2 288,00 29,00 8 352

54 221 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 120 mm m2 222,00 76,00 16 872

49 221 567114132 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB ii) ti 120 mm m2 113,00 326,00 36 838

44 221 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 8,00 15,00 120

45 221 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Il ti 50 mm š do 3 m z nemodifiko%néhoasfaltu n' m2 8,00 269.00 2 152

59 221 596211112 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 300 m2 m2 175,00 189,00 33 075

60 592 59245212 Dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm - šedá m2 180.5C 216 DG 38 98e

55 221 596211211 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší u 80 mm skupiny A pI do 100 m2 m2 66,00 270.00 17 820

56 221 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny A pI do 50 m2 m2 47,00 330.00 15 510

57 592 59245213 Dlažba zámková profilová typ "r 196x161x80mm - šedá m2 104,5c 340 qc 35 53c

58 R 999999007 Dodávka zámkové dlažby pro nevidomé WP "r 196x161x8Omm - červené m2 12,0C 580,0C 6 96c
.

61 R 999999008 Dodávka zámkové dlažby pro nevidomé Np "l" 196x161x60mm - červené m2 1,5C 510 Oč 76f

Trubní vedení 2 318
33 221 899331111 "výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,00 .1 458,00 1 458

34 221 899431111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte kus 1,00 860.00 860nebo hydrantu
97 135

.
39 221 915491211 ?5sOazme:' "odiciho proužku z betonových desek do betonového lože ti do 100 mm š proužku m 20,00 80.00 1 600

' 0

Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 106,00 150,00 15 900
37 221 916231213 prostého

38 592 59217002 Obrubník betonový záhonový 1000x50x200mm (ň 108,0c 60.0c 6 48c

35 221 916241113 Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,00 215,00 4 300

41 221 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,10 2 250.00 4 725

14 221 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 42,00 65,00 " 2 730

15 221 919735122 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 22,00 65,00 1 430

43 221 938909331 Čištěni vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 8.00 5,00 40

12 221 979024443 Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 20,00 32.00 640

13 221 979071021 Očištěni dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při m2 8,80 38,00 334překopech ing síti

36 R 999999002 Příplatek za řezáni kamenné obruby - předpoklad 2x řez kus 2,00 500,00 1 000

40 R 999999003 Dodávka vodicího proužku betonového - b//ý 5Ox8x25cm kus 41 QC 68 QC- 2 78f

42 R 999999004 Zaliti napojovací spáry modifikovanou asfalt. zálivkou s podrcením jemně mletou drti m 20,00 98.00 1 960

50 R 999999006 Izolace typ NOP - dodávka " ňezánl na pruhy (š = cca 50cm) " osazení vC. ukotvenl " m2 42.5C 99 Oč 4 20&odř/znut/ přesahu
-ZOV " DlO - viz část "E", vymezeni staveniště a skládek, mobilní WC, získání "Stanoveni kpl 1,00 8 000,00 8 000

63 R 999999010 provizorního DZ" " umístěni a odstraněni DZ, zajištěni vstupů k BD, ...

64 r 999999011 "Vytýčení stavby geodetem - směrové i výškové kpl 1,00 8 000,00 8 000

65 r 999999012 "Vytýčení šťáv. inž. síti jednotlivými správci VC. protokolů o vytýčení kpl 1,00 7 000,00 ' 7 000

66 R 999999013 Pasportizace šťáv. skutečností - foto nebo video (vstupy, fasády domů, oploceni, ...) kpl 1,00 5 000.00 5 000

67 R 999999014 PO skutečného provedeni 2x tisk kpl 1,00 10 000.00 10 000

68 R 999999015 -Zaměřeni skutečného provedeni zodpovědným geodetem 2x tisk + 2x CD kpl 1,00 11 000.00 11 000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě 79 806
24 221 997221551 "Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 86,20 40,00 3 448

26 221 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých mateňálů t 603,40 10,00 6 034

23 221 997221561 "Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 110,30 40.00 4 412

25 221 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 772,10 10.00 7 721

19 221 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 196,50 90.00 17 685

27 221 997221815 :700'|:::k za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu t 79,50 140.00 11 130

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 t '- 30,80 450,00 13 860
28 221 997221845 302

29 221 997221855 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 86,20 180,00 15 516

998 Přesun hmot
69 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Celkem

11 268
93,90 120,00 11 268

610 475

Strana 3 z 6



ZADÁNÍ
Stavba: Stavební úpravy chodníku v úl. Štrossova - vpravo, od restaurace Vatikán po úl. U Kamenné vily
objekt: so 102 - Úsek Škroupova - U Kamenné vily

Objednatel: MO l - Pardubice střed
Zhotovitel: bude vybrán Zpracoval: Jiří Stránský
Místo: Pardubice Datum: 14. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena
celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemni práce ,r

1175 516
508 040

9 221 113106161 Rozebráni dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 1.00 400.00 400

5 221 113107130 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 100 mm ručně m2 21,00 950.00 19 950

4 221 113107142 Odstraněni podkladu živičného ti 100 mm ručně m2 19.00 560.00 10 640

15 221 113107222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI přes 200 m2 m2 643,00 25.00 16 075

2 221 113107230 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 100 mm strojně pI přes 200 m2 m2 643,00 75 00 48 225

16 221 113107237 Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi ti 300 mm strojně pI přěs 200 m2 m2 643,00 350.00 225 050

1 221 113107241 Odstraněni podkladu živičného ti 50 mm strojně pI přes 200 m2 m2 643,00 20.00 12 860

3 221 113154113 Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pI do 500 m2 bez překážek v trase m2 5.00 400 00 2 000

6 221 113201111 "Vytrháni obrub chodníkových ležatých m 15,00 60.00 900

7 221 113201112 "Vytrháni obrub silničních ležatých m 80.00 150 00 12 000

8 221 113203111 "Vytrháni obrub z dlažebních kostek m 43.00 50.00 2 150

13 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro si|n|ce objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 35.00 100.00 3 500

26 001 162701105 "Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3 27.00 180.00 4 860

27 001 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,00 20.00 160

28 001 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 27,00 15,00 405

29 001 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 43,20 117.00 5 054

48 231 181411131 Založeni parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1"5 m2 121,00 13.50 1 634

47 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 121,00 5.50 666

54 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 510,00 10,00 5 100

14 R 999999001 -Zažlabováni šťáv. kabelů - ruční výkop + dodávka a osazeni půlených chrániček + hutněný m 126,00 917.53 115 609.zához zeminou " výstražná folie

132212102 Hkjubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 30.24 500.00 15 120

161101501 Sv|s|é přemístěni výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 30.24 600.00 18 144

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,24 138.00 4 173

162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 30,24 71.00' 2 147
0.4"0.6"126 30,24

723150371 Montáž půlené chráničky dn110 m 126,00 165.00 20 790
KOPOHALF - DĚLENÁ CHRÁNIČKA (CERVENÁ) dn110 ks 42,00 800.00 33 600

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,24 135.00 4 082

162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 30,24 70.50 2 132

O 4"0 6'126 30,24

175102101 Obsypáni potrubí při překopech inž síti ručně objem do 10 m3 z hortř. 1 až 4 m3 25,70 440.00 11 310

0.4\01+011+03j"126 25 70

1 74101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 73 00 331

0.4"(06-0.1-011-03)"126 4 54

899722114 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm m 126,00 30 00 3 780

17 r 999999002 Příplatek za ruční výkop v místě šťáv. stromů - ochrana kořenového systému kpl 1,00 8 195.00 8 195

132212102 Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninach tř. 3 m3 4.50 635.00 2 858

161101501 Svislé přemístěni výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 4,50 697 00 3 137

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,50 138,00 621

162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 4,50 71,00 320

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,50 138.00 621

162201211 Vodorovné přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 4,50 71.00 320

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,50 71.00 320

5"0.6"1 5 4,50 "
j

49 R -999999007 -Dodávka travní směsi - 200kg/ha kg 2,40 88 00 211

50 R 999999008 Nákup + dovoz humózní zeminy ze skládky - předpokladem je skládka SmP v Dražkovicich m3 12,00 620,00 7 440

Dodávka humózní ze skládky SmP v Dražkovicich t 24,00 250 00 6 000
' l

i162601102 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12.00 120 00 1 440

51 R 999999009 Nákup + dovoz kaCírku (8-16mm) ze skládky - předpokladem je pisnik Dolany m3 4,20 1 180.00 4 956
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Č. KCN Kód položky Popis

1 2 3 4

Kačírek (8-16)mm p/snik Dolany

221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

221 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

221 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

5 Komunikace pozemní

fč. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena
celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

t 8 40 340 OD 2 85C

t 8,40 40.00 336

t 100,80 10.00 1 008

t 8,40 90.00 756

326 567
55 221 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm m2 510,00 110.00 56 100

56 221 5648011 11 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 3q mm . m2 510,00 29,00 14 790

57 221 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 120 mm m2 485,00 74.00 35 890

52 221 567114132 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB ii) ti 120 mm m2 132,00 250,00 33 000

45 221 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 5,00 15,00 75

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II ti 50 mm š do 3 m z nemodřfikovaného46 221 577144211 ,asfaltu m2 5,00 269.00 1 345

66 221 596211112 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro peši ti 60 mm skupiny A pI do 300 m2 m2 152,00 180.00 27 360

61 221 596212210 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny A pI do 50 m2 m2 13,00 300,00 3 900

62 221 596212211 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny A pI do 100 m2 m2 107,00 240,00 25 680

64 592 59245212 Dlažba zámková proti/ová základni typ "l" 196x161x60mm - sedá m2 115 qc 180.0g 20 70c

Kladeni betonové dlažby komunikaci pro peši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do58 221 596811120 50 m2 m2 12,00 200,00 2 400

Kladeni betonové dlažby komunikaci pro peši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do59 221 596811122 300 m2 m2 226,00 160.00 36 160

60 592 59245020 Dlažba skladebná betonová 200x 100x8Omm - šedá m2 245 SC 263 qc 64 56t

65 r 999999011 Dodávka zámkové dlažby pro nevidomé typ "/'° 196x 161x80mm - červené m2 10 Oč 460 Oč 4 60C'

8 Trubní vedeni 13 740
30 221 -899231111 "výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3.00 2 500.00 . 7 500

31 221 -899331111 "výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2.00 1 400.00 2 800

32 221 899431111 "výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce. šoupěte kus 4.00 860.00 3 440nebo hydrantu

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 145 503
40 221 915491211 Osazeni vodicího proužku z betonových desek do betonového lože ti do 100 mm š proužku250 mm m 22.00 80.00 1 760

33 221 916111122 Osazeni obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 77.00 83.00 6 391

34 221 916111123 Osazeni obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 77.00 107.00 8 239

38 221 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 120.00 150.00 18 000prostého

39 592 59217002 Obrubník betonový záhonový 1000x 50x20Omm m 122 qc 60 qc 7 32c

36 221 916241113 Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 82.00 190.00 15 580

42 221 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,40 2 200.00 5 280

11 221 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 81,00 65.00 5 265

12 221 919735122 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 32.00 65,00 2 080

44 221 938909331 Čištěni vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 5,00 5,00 25

10 221 979071121 Očištěni dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 5,30 21,00 111

35 R 999999003 Dodávka kamenných obrub (cca 8m) a drobných kostek žulových ze zásob investora - t 4.5C 700.0C 3 15cpouze oCištěn/ na skládce " na/ožen/ + dovoz na stavbu
979021113 Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sÍti m 8.00 45.00 360

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4.50 40.00 180

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 45.00 10.00 450

997221612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 4.50 480.00 2 160

37 R "999999004 Příplatek za řezáni kamenné obruby - předpoklad lOx řez kus 10.00 400,00 4 000

41 R 999999005 Dodávka vodicího proužku betonového - b//ý 50x8x25cm kus 45 QC 65 QC 2 925

43 R 999999006 .Zaliti napojovací spáry modifikovanou asfalt. zálivkou s podrcením jemně mletou drti m 99.00 98.00 9 702

53 ,R 999999010 Izolace ¢yp NOP - dodávka " řezáni na pruhy (S = cca 5Ocm) " osazeni vC. ukotveni " m2 75 QC 89 oč 6 67%odt/znuu přesahu "
.ZOV " DID - viz část "E". vymezeni staveniště a skládek, mobilní WC, získáni "Stanoveni kpl 1,00 8 000.00 8 00067 R 999999013 provizorního DZ" " umístěni a odstraněni DZ. zajištěni vstupů k BD, ...

68 R 999999014 PO skutečného provedeni 2x tisk kpl 1.00 10 000.00 10 000

69 R 999999015 Pasportizace šťáv. skutečnosti - foto nebo video (vstupy, fasády domů, oploceni, ...) kpl 1,00 6 000.00 6 000

70 R 999999016 Zaměřeni skutečného provedeni zodpovědným geodetem 2x tisk + 2x CD kpl 1,00 10 000.00 10 000

71 r 999999017 "vytýčení stzavby geodetem - směrové i výškové kpl 1.00 8 000.00 8 000

72 r 999999018 vytýčení sláv. inž. síti jednotlivými správci vC. protokolů o vytýčení kpl 1,00 7 000.00 7 000

997 Přesun sutě 162 140
19 221 997221551 "Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 186,50 40.00 7 460

20 221 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 305,50 10.00 13 055

21 221 997221561 "Vodorovná doprava suti z kusových mater|á|lj do 1 km t 231,00 40.00 9 240
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MJ Množství Cena CenaC. KCN Kód poIozky Popis celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

22 221 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 617.00 10,00

18 221 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 417,50 70.00

23 221 997221815 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu t 163,00 140.00170 101
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 t 68,00 450.00

24 221 -997221845 302

25 221 997221855 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 186,50 180.00

998 Přesun hmot
73 221 998223011 Přesun hmot pro pozďnni komunikace s krytem dlážděným

Celkem
t 162,72
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