Číslo smlouvy Objednatele:
O/19/220/00
Číslo smlouvy Zhotovitele:


Smlouva o dílo
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 
Smluvní strany
Objednatel:
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

sídlo:
Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 
68145535


DIČ:
CZ 68145535


Bankovní spojení:
ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu:

   ID datové schránky:          hftndsc

Zastoupen:
Ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Roman Ščurek

dále jen Objednatel
Zhotovitel:
romangale s.r.o.


sídlo:
Křídlovická 981/25, 603 00 Brno


IČO: 
069 07 768


DIČ:
CZ 069 07 768


Bankovní spojení: 
Fio banka, a.s.


Číslo účtu:


Zastoupen:
Ing. arch. Romanem Gale, jednatelem

Telefon: 



E-mail:


ID datové schránky: 
svx4eim


Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy: Ing.arch. Roman Gale


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.arch. Roman Gale, 


Ing.arch.Petra Iannucci Kalášková.    


  dále jen Zhotovitel 
Článek 2
Předmět smlouvy 
2.1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru 
na akci: 
Rekonstrukce střechy objektu Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, Brno 
na p. č. 3359 v k. ú. Černá Pole.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je odsouhlasená cenová nabídka. 
2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo zpracováním projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce střechy objektu ústavu geoniky AV ČR, Drobného 28, Brno – Černá Pole“. Tato projektová dokumentace je specifikována a členěna na dílčí části takto:
2.2.1. Digitalizace podkladů, doměření stávajícího stavu, návrh stavby, v této části dokumentace budou zpracovány podklady poskytnuté investorem, doměření stávajícího stavu, který bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Bude zpracován návrh řešení, který bude konzultován s OPP a NPU. Navržené řešení bude předběžně projednáno 
s příslušným stavebním úřadem a bude stanoven postup při stavebním řízení a bude sloužit jako závazný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.  

2.2.2. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (dále jen DPS) na základě architektonické studie bude zpracována dokumentace pro stavební povolení včetně zpracovaného položkového rozpočtu a rovněž výkazu výměr, z toho tři autorizované výtisky. (DSP bude odevzdána v 6ti tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči).

2.2.3. Dokladová část, žádost o vydání stavebního povolení: budou zajištěna všechna potřebná stanoviska, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury, nutných pro vydání stavebního povolení, případně jiného typu vyjádření příslušného stavebního úřadu, nezbytného pro řádnou realizaci akce, včetně dílčích rozhodnutí nutných pro podání žádosti o stavební povolení, příp. jinému k řádně realizaci Stavby a umožnění řádného provedení zadávacího řízení a výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizací Stavby. Součástí tiskopisu dokumentace bude doklad o projednání dokumentace s příslušným stavebním úřadem (Stavební povolení, Ohlášení stavebních úprav, nebo konstatování, že stavební práce mohou proběhnout bez Stavebního povolení nebo ohlášení stavby)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeb Objednatele výše popsaných v tomto odstavci.
2.2.4. Autorský dozor: bude vykonáván podle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovení stavby, 
a to po dobu provádění Stavby až do vydání pravomocného dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu ust. § 119 Stavebního zákona. Autorský dozor bude vykonáván v průběhu výstavby 
v dohodnutém intervalu, maximálně 1x týdně v rámci pravidelných kontrolních dnů, nebo 
na žádost pověřeného zástupce investora nebo technického dozoru investora. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování průběžných měsíčních zpráv; zprávy o vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později a závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli ke dni ukončení zkušebního provozu Stavby, pokud bude zkušební provoz realizován.
2.2.5. Veškerá výkresová část projektové dokumentace bude předána ve formátu pdf. 
a ve formátu dwg ze zdrojového softwaru.

2.3. Podkladem ke zpracování předmětu smlouvy uvedené v článku 2. 1. této smlouvy o dílo 
je  ústní zadání formulované Objednatelem. 

2.4.  Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním 
a vypracováním dokumentace dle odst. 2. 2. tohoto článku, zejména správní poplatky, studie - např. akustické, hlukové, světlotechnické, studie vyžadované stavebním úřadem či orgány státní správy atd., veškeré další potřebné podklady potřebné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo. Součástí předmětu zakázky je kompletace předmětu zakázky a projednání jednotlivých částí se zástupci Objednatele prostřednictvím „koordinačních schůzek“ konaných dle potřeby, nejméně 2x ke každé části dokumentace v místě sídla Zhotovitele, získání souhlasného vyjádření Objednatele k výsledkům částí, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. Požadavky Objednatele vznesené při projednávání budou sepsány formou zápisu a budou závazné pro plnění zakázky. 

2.5.  Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných i směrných, podle požadavků Objednatele. 

2.6. Převzetí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění.

2.7.  Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, je  kancelář Objednatele, tj.: Drobného 28, 602 00 Brno. Koordinační schůzky se budou konat, pokud nebude dohodnuto jinak tamtéž.

2.8. Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k podání žádosti o vydání stavebního povolení a k zastupování Objednatele jako účastníka řízení, dále ho zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat pro účely obstarání stanovisek a rozhodnutí nezbytných ke splnění předmětu zakázky dle této smlouvy, zejména aby ho zastupoval před orgány státní správy. Formulář této plné moci tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

Článek 3
Čas plnění
3.1. Smluvní strany se dohodly na odeslání dokumentace pro provedení stavby k odsouhlasení investorem do 1. 7. 2019. Termín pro odevzdání kompletní dokumentace včetně rozpočtu 
a výkazu výměr je stanoven na lhůtu do 7-mi dnů od odsouhlasení řešení ze strany investora. Doklad o projednání s OPP a NPU, případně doklad o podání dokumentace na stavební úřad proběhne k témuž datu, z toho:

3.1.1. Digitalizace podkladů, doměření stávajícího stavu  


  1. 7. 2019
3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení 
do 7-mi dnů od odsouhlasení                 investorem
3.1.3. Podání žádosti o stavební povolení
do 7-mi dnů od odsouhlasení                 investorem
3.1.4. Předání pravomocného stavebního povolení




  
  do 30. 8. 2019

3.1.5. Autorský dozor














   průběžně po dobu výstavby

3.2. Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolární předání jednotlivých částí předmětu plnění písemným zápisem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na straně Objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Doba od předání dílčí části díla Zhotovitelem Objednateli do doby odsouhlasení této dílčí části díla Objednatelem se nezapočítává do lhůty řádného plnění díla.
3.3. Dobu splnění a předání lze prodloužit v případě, že zdržení bylo způsobeno jiným konáním či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli pokračovat v plnění, a to o dobu takto Objednatelem zapříčiněného prodlení. Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.4.     Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i zdržení či prodloužení doby k vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu (příp. potrvá ÚŘ déle než 75 dní od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí), pokud toto prodlení nebylo zapříčiněno nevhodným způsobem plnění zhotovitele. Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
Článek 4
Cena a způsob placení
4.1 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna takto:

Cena bez DPH 21%















  
210 000,- Kč 


Cena díla s DPH
















 
254 100,- Kč


Celková cena díla bez DPH je rozdělena na tyto dílčí části:
4.1.1.
Digitalizace podkladů, doměření stávajícího stavu






20 000,- Kč bez DPH
4.1.2.
Dokumentace pro stavební povolení










50 000,- Kč bez DPH

4.1.3. Předání pravomocného stavebního povolení








30 000,- Kč bez DPH
4.1.4.
Dokumentace pro provedení stavby, dle vyhl.č.499/2006 Sb. vč. položkového rozpočtu 
a výkazu výměr

















80 000,- Kč bez DPH
4.1.5.
Autorský dozor

















30 000,- Kč bez DPH
4.2 Cena uvedená v čl. 4.1 je dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, je cenou maximální a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a zisk Zhotovitele. Uvedená cena bude navýšena o daň z přidané hodnoty v okamžiku, kdy 
se Zhotovitel stane jejím plátcem. Dále může být uvedená cena změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě.
4.3 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem Objednateli vždy po řádném splnění a předání dílčí části předmětu smlouvy bez vad a nedodělků a to na základě Předávacího protokolu vystaveného Zhotovitelem. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Platby budou provedeny bankovním převodem na účet uvedený na fakturách. 
4.4 Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

- číslo faktury

- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury

- označení banky a č. účtu, na který se má platit

- označení díla

- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

4.5 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.
4.6 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. 
4.7 Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 
4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele.        
Článek 5
Vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechod nebezpečí škody
5.1 
Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému předmětu plnění přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí.
5.2 
Objednateli budou předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací). Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě ty části projektové dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf. i ve formátech, v kterých byly vytvořeny – autocad, word, excel apod.). Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstanou vlastnictvím Zhotovitele.
5.3 
Zhotovitel souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci zhotovení díla dle této smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy zakázky 
pro potřeby Objednatele.
Článek 6
Práva a povinnosti Objednatele
6.1 
Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady 
dle dohody. 
6.2 
Objednatel zajistí pro zpracování předmětu zakázky Zhotoviteli případné další podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu prací, budou-li dostupné.
6.3 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným způsobem.
6.4
Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění bez vad a nedodělků a v rozsahu sjednaném dle článku 2 a uhradit faktury vystavené dle článku 4 v termínu jejich splatnosti.
6.5
Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje, že nebude využívat dílo pro jiné účely.
6.6
V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, 
na vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od obdržení vyžádání.
6.7
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny pro úspěšné dokončení díla potřebné průzkumy a podklady.
Článek 7
Práva a povinnosti Zhotovitele
7.1 
Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků této smlouvy 
a v dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli.
7.2 
Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými právními předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
7.3 
Zhotovitel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí nebo technologií 
u dalších oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá za celkové i dílčí zpracování předmětné dokumentace nebo dohodnuté činnosti a toto jej neopravňuje ke změně dohodnuté ceny díla.
7.4 
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy.
7.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Tím je míněna i povinnost Zhotovitele informovat podrobně Objednatele o všech případných užitných vzorech, patentech apod. jiných právech třetích osob, kterými jsou návrhy nebo provedení dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu s jeho zájmem.
Článek 8
Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruka  
a odpovědnost Zhotovitele za škodu 
8.1. 
Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění. 
Zhotovitel zejména odpovídá:
- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil,
- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem,
- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele,
- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu Zhotovitele podle nevhodných podkladů předaných Objednatelem, pokud na toto Objednatele neupozornil.
8.2.
Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu 
a dle ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy. Objednatel je povinen vady díla a nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně sdělit Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu po zjištění vady. 
8.3. 
V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit na své náklady 
do čtrnácti dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu pěti let ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.
8.4. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný za škodu způsobenou Objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb.

8.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění Studie, DSP, PDPS záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části plnění Objednatelem. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatky studie, DSP, PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem nemovitosti, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.

8.6. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.
8.7. 
Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škodu z projektové činnosti po dobu trvání odpovědnosti za vady díla dle této smlouvy. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu jím způsobenou 
ve výši 3 000 000,- Kč, jejíž kopii doložil Zhotovitel Objednateli v nabídce.
Článek 9
Sankční ujednání
9.1.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
v případě:
a) prodlení Zhotovitele se splněním díla, a to ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení se splněním předmětu plnění dle čl. 3 této smlouvy,
b) prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění Zhotovitele ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a za škodu vadným plněním způsobené,
9.2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní strany. 
9.3. 
Při prodlení s placením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
Článek 10
Ostatní ujednání 
10.1.
V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem může Objednatel od této smlouvy odstoupit. 10.2.
Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením 
od smlouvy v případech shora uvedených v tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy 
a příslušných ustanovení občanského zákoníku.
10.3.
Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích této smlouvy nebo zvláštními smlouvami a budou Objednatelem hrazeny zvlášť. Současně budou dohodnuty termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta změna doby plnění díla.
10.4.
Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. Zhotovitel 
se zavazuje, že zpracuje případné návrhy na změny a dodatky projektu vyvolané novými požadavky Objednatele a Zhotovitele stavby. Tyto budou po vzájemné dohodě hrazeny zvlášť.
10.5.
Zhotovitel se na požádání Objednatele zúčastní příslušných veřejnoprávních jednání a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. Tato doplnění nejsou považována za vícepráce.
10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou provázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

10.7.  Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které budou předmětem, obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
11.1 Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodli, že pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud v sídle Objednatele.
11.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající 
se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod. 
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání

ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohlo být proti němu zahájeno insolvenční řízení. 
11.4 Pojištění při plnění díla:
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
11.5 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, 
či jiných elektronických zpráv.
11.6 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.7 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže 
je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11.8 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými dodatky 
ke smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
11.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.
11.10  Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
11.11  Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 – PLNÁ MOC.
11.12  Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
V Ostravě dne:











V Brně dne:  




Za Objednatele:


                                        
Za Zhotovitele:






………………………...........……




     ..................……………………..…

         Ing. Josef Foldyna CSc.









Ing. arch. Roman Gale
Příloha č. 1
PLNÁ MOC
Zmocnitel:      
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

sídlo:
Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba


IČO: 
68145535


DIČ:
CZ 68145535


Zastoupen:
Ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem
  Telefon: 


E-mail:



ID datové schránky: 
hftndsc

tímto uděluje

Zmocněnci:   





romangale s.r.o.


sídlo:
Křídlovická 981/25, 603 00 Brno


IČO: 
069 07 768


DIČ:
CZ 069 07 768


Zastoupen:
Ing. arch. Romanem Gale, jednatelem

Telefon: 


E-mail:
z

ID datové schránky: 
svx4eim

plnou moc
- k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání stavebního povolení na akci: „Rekonstrukce střechy objektu Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, Brno“, 
na parcele p.č. 3359 v k.ú. Černá Pole.

Včetně stávajících přípojek k inženýrským sítím a sjezdu na pozemek stavby. 
- k zastupování zmocnitele před orgány státní správy (KHS, HZS), příp. jinými orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.) za účelem obstarání výše uvedených podkladů pro výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu.

V Ostravě dne: 

Podpis Zmocnitele:


 _______________________










    Ing. Josef Foldyna CSc.
V Brně dne:
Tuto plnou moc přijal:

Podpis Zmocněnce: 


________________________












    Ing.arch. Roman Gale
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