
Číslo objednatele: 45/KI/06/TSÚ/2019-Re 
Číslo zhotovitele: 25/2019

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

Objednatel:

Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Středisko:
Se sídlem:
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:

I.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace

00095711 
CZ00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100
Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

(dále jen v části „Bi; objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Geoengineering spol. s r.o.
Flavlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

47668121
CZ47668121
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 
ČSOB, a.s., číslo účtu: 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44), a uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen „smlouva44). Smlouva je uzavřena 
v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a 
násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH44). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet 
však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, PDPS „Silnice 

III/46812 - rekonstrukce mostu ev.č. 46812-5 přes potok Lutyňku v obci Dolní Lutyně“.

CASTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová 
dokumentace i PD) stavby „Silnice III/46812 - rekonstrukce mostu ev.č. 46812-5 přes potok Lutyňku 
v obci Dolní Lutyně44 (dále jen „stavba44) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky 
územního a stavebního řízení (dále jen „dílo44).

2. Dílo má následující části a rozsah:
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně 
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní 
správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 
Součástí PD ve stupni DÚR budou rovněž veškeré podklady viz. Zadávací dokumentace
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a 
Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon44) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení a vydaných pravomocných rozhodnutích tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení. Součástí PD ve stupni DSP budou rovněž veškeré podklady viz. Zadávací 
dokumentace.
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2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a 
souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) 
dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část 
obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních 
souborů ve smyslu zákona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Dále bude obsahovat položkový rozpočet 
nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.
Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 
bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn 
dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a 
Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah díla a prací je dán stupněm projektové dokumentace (viz níže „Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací) a dále požadavky veřejné zakázky číslo 
16335/15/TSÚ/2019-Ře ze dne 25. 6. 2019.
Uvažovaná technologie rekonstrukce -  Provedena bude celková demolice stávajícího mostu a 
zhotovení nového mostního objektu včetně úpravy úseků silnice v nezbytně nutném rozsahu.
Součástí dokumentace bude mimo jiné:
Zaměření příp. doměření polohopisu a výškopisu zájmového území včetně zaměření inženýrských 
sítí a vedení (CD i složka)
Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (EIA)

- Plán BOZP
Záborový elaborát
Projednání v průběhu zpracování s orgány státní správy, správci inženýrských sítí a dotčenými 
organizacemi.
lx vstupní výrobní výbor (rozsah projekční přípravy), lx výrobní výbor (DUR), 2x výrobní výbor 
(DSP), lx výrobní výbor (PDPS), závěrečné projednání před odevzdáním díla.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací dokumentace 
pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení bezprostředně 
předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválenou: MD-OI č.j. 101/07-910- 
IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku č.l schváleného. MD-OSI pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17.12.2009, zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s upřesněním podle 
těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znění.
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4. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v 1 

vyhotovení, lx koordinační situace navíc. Dále bude po vydání pravomocného rozhodnutí 
objednateli předána dokumentace ověřená stavebním úřadem.
vliv stavby na ŽP ve 3 vyhotoveních, pokud bude potřeba 
lx CD s kompletní dokumentací stavby, 
lx odhad nákladů psaná forma a CD, 
lx zaměření území psaná forma a CD

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2. 2. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 2 
vyhotoveních, lx koordinační situace navíc. Dále bude po vydání pravomocných rozhodnutí 
objednateli předána dokumentace ověřená stavebním úřadem.
1 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2. 3. tohoto článku bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních 
2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (7 x CD rozpočet oceněný 
a neoceněný a lx CD rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči.). Tato skutečnost bude 
na CD zřetelně označena).

5. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku 
stavebních prací. (URS nebo RTS ve formátu xls.)

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

7. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2. 3. tohoto článku zpracuje zhotovitel návrh 
časového harmonogramu stavby.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli 
cenu dle čl. VII této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) PD pro územní rozhodnutí (DÚR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 30.10.2019,
b) PD pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 15.12.2019,
c) Ukončení IČ a vydání SP s nabytím právní moci: do 30.04.2020
d) PD stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 

2.3 této smlouvy do 14 dnů po vydání SP
2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy 

po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního nebo stavebního 
povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.
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v.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
(jeho část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny provedení a 
předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho 
část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího 
řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel tuto 
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
informovat objednatele na adrese: nebo a
následně písemně o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději 
následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat 
mohla,
postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané 
hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
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VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
----------------------v------------------------------------------------------

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH % (v Kč) DPH (v Kč)

(v Kč)
1. část Zaměření (polohopis

výškopis, IS)
(čl. III, odst. 3 smlouvy)
Průzkumy : ^m ^m

1. část celkem mm mm
2.část Dokumentace k žádosti

o vydání územního
rozhodnutí (DÚR)
(čl. III odst. 2 bod 2. 1.
smlouvy)

2. část celkem mm ^m ■ ■ ■
3. část Dokumentace k žádosti

o vydání stavebního
povolení (DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2. 2.
smlouvy)

3. část celkem mm mm m m
4. část Dokumentace pro výběr

zhotovitele a pro
provedeni stavby
(PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2. 3.
smlouvy)

4. část celkem ■■i
Cena celkem 468 800,00 98 448,00 567 248,00

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit (mimo čl. 
VI. Odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.
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5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 

zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část díla dle či. 
VII. Odst. 1 této smlouvy

• po předání dokladu o požádání o územní rozhodnutí bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2. 1 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání dokladu o požádání o stavební povolení bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2. 2 za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2. 3. bude uhrazena cena za čtvrtou část 
díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura'4). 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 16335/15/TSU/2019-Re),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni ...DUR 

.. .DSP...PDPS silnice III/46812 - rekonstrukce mostu ev.č. 46812-5 přes potok Lutyňka v obci Dolní 
Lutyně44,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 
a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení faktury 
se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti 
této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ 

jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem
daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se na pět let. 
Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této smlouvy proti 
vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

XI.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se 
vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
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XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž 
předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto 
nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně DPH dle čl. VII odstavce 1..

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč.

5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 
v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Pří kázní k se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu „Silnice III/46812 - rekonstrukce mostu ev.č. 46812-5 přes potok 

Lutyňka v obci Dolní Lutyně“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská 
činnosť4). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:
a) podání oznámení u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona 

č. 100/2001 Sb., pokud bude třeba,
b) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.
c) Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a 

souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení.

d) Účast najednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.
3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení se štítkem „stavba povolena^ a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o 
vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště chráněných 
živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá příkazník 
příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.
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5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění inženýrské činnosti, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a 
předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• žádost o vydání územního rozhodnutí do 30.10.2019,
• žádost o vydání stavebního povolenído 15.12.2019,
• předání stavebního povolení do 30.04.2020,

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí s potvrzením o jejich podání, předání 
pravomocných rozhodnutí a ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného 
střediska objednatele.

1.

XV.
Úplata

Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto: 2 3 4

Části inženýrské Činnosti Cena bez 
DPH 

(v Kč)

DPH 21
% (v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

UR Inženýrská činnost pro 
zajištění územního 
rozhodnutí stavby

— — —
SP Inženýrská činnost pro 

zajištění stavebního povolení 
stavby — — —
Správní poplatky -  
refakturaci bez DPH mm ^ m

Cena celkem 74 800,00 9 408,00 84 208,00

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.(vyjma čl. XIII odst.5)
4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých ucelených 
částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a 
to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura'1). 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 16335/15/TSÚ/2019-Ře),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Silnice III/46812 -  

rekonstrukce mostu ev.č. 46812-5 přes potok Lutyňku v obci Dolní Lutyně".
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 

čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se 
provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti 
této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že
a) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ 

jako nespolehlivý plátce nebo
b) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
8. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 

Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 
přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil.
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2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i 
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to 
zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. 
Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci příslušná 
rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle či. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty (bez DPH) za jednotlivou ucelenou část inženýrské 
činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 
občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním.

PD a inženýrská činnost — Silnice III/46812 - rekonstrukce mostu ev. č. 46812-5 přes potok Lutyňku
v obci Dolní Lutyně DUR, DSP, PDPS
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CAST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku, které 
budou vzestupné číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouv y se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění.
b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzv ě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručeni první výzvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom. že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb.. o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisu 
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu-' rozumí „nejpozději do 14-ti dnu".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věci. které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před 
řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem náv rhu smlouvy dojde 
druhé smluvní straně.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.

9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a pov inností vyplývajících z této smlouvy: 
k jiným účelům nebudou tylo osobni údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací použity . Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracováváni 
osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních vvebových stránkách Moravskoslezského kraje a Správy silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace vvvvvvmsk.ez a \vvwv.ssmsk.cz.

V Karviné dne: 30.7.2019 V Ostravě dne: 29.7.2019


