

Nabídkový rozpočet - Propojení MR Strojnická a Trojská

	hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové			
1. Aktualizace a doplnění geodetického zaměření (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	8		
2. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	40		
3. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	16		
4. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území	6		
5. Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	4		
6. Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	32		
7. Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	28		
8. Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	24		
B. Práce projektové			
1. Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR	28		
2. Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	40		
5. Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro územní řízení a pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	286		
13. Zpracování majetkového elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR	12		
14. Aktualizace majetkového elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP	6		
15. Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP	8		
16. Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	40		
17. Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu	12		
C. Inženýrská činnost a práce související			
1. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR	48		
2. Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR	28		
3. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	54		
4. Autorský dozor	80		
5. Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH

512 000,00 Kč

DPH 21 %

107 520,00 Kč

Celkem s DPH

619 520,00 Kč

V Praze dne 30. dubna 2019

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.