€. smlouvy 2019/06/98/KrL

AT‘finec
SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,

ve znéni pozdéjSich pfedpisu

L. SMLUVNI STRANY

. statutarni mésto Tfinec

adresa:
zastoupeno

Jablunkovska 160, Tfinec, PSC 739 61
RNDr. Véra Palkovska, primatorka mésta

opravnén jednat ve vécech:
RNDr. Véra Palkovska, primatorka mésta

- smluvnich:
- technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uétu:

002 97 313
CZ00297313
Komeréni banka Frydek - Mistek, expozitura Tfinec

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel®)

a

2. HAMROZI s.r.o.

zapsana v

zastoupena:

k podpisu opravnén

jednani ve vécech:
a) smluvnich:

b) technickych:

c) reklamaci:
se sidlem:
ICO:
DIC:
telefon:
e-mail:
bankovni spojeni:
¢. uétu:

obchodnim rejstfiku KS v Ostravé, oddil C, vloZka 21058
Bohuslav Hamrozi, jednatel spoleé&nosti
na zakladé zapisu v OR ze dne13. 08. 1999

Polni 411, 739 61 Trinec
258 42 544
CZ25842544

558 746 838
I
MONETA Money Bank, a.s.
]

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel®)

(spole¢né dale jen ,,smluvni strany*)
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Tato smlouva se mezi vy3e uvedenymi smluvnimi stranami uzavira na zakladé vysledku
vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem: ,Oprava otopnych
téles v arealu ZS Kopernikova 696“.

Il PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se na zakladé podminek uvedenych v zadani vefejné zakazky, jeho nabidky,
podminek sjednanych vtéto smlouvé a vrozsahu projektové dokumentace zavazuje
k provedeni dila s nazvem ,Oprava otopnych téles v arealu ZS Kopernikova 696“. Jedna se
o vyménu stavajicich nefunkénich termostatickych ventild a termostatickych hlavic za nové
se stejnymi parametry véetné opravy rozvodul potrubi z ocelovych trubek a opravy otopnych
téles. Vyména bude provedena v pavilonech subjektu Zakladni 3kola a matefska 3kola,
Tfinec, Kopernikova 696, pfispévkova organizace. Vyména stavajicich nefunk&nich
termostatickych ventili a termostatickych hlavic bude provedena v arealu zakladni Skoly v
pavilonech A, B, C, E, G a G2. Pavilon A, B a C maji 3 nadzemni podlazi, pavilon E ma 1
podzemni a dva nadzemni podlazi a pavilony G a G2 maji 1 nadzemni podlazi. Pfedmétem
je také zpracovani dokumentace skuteé€ného provedeni stavby. Dilo bude provedeno v
Zakladni 3kole a materské Skole, Tfinec, Kopernikova 696, pfispévkova organizace, parc. €.
2565/1, k. U. Lyzbice. Podkladem pro realizaci dila je projektova dokumentace s nazvem
,Oprava otopnych téles v arealu ZS Kopernikova 696“, zpracovana spoleénosti HAMROZI
s.r.o., Polni 411, Staré Mésto, 739 61 Tfinec, ICO: 258 42 544, pod €. z. 192210412, v
dubnu 2019, a polozkovy rozpocCet, ktery odpovida objemu praci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné& zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni naklady a zodpovédnost.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podminek dale
touto smlouvou stanovenych.

Predmétem smlouvy je zhotoveni dila specifikovaného v odstavci 1 tohoto &lanku této
smlouvy. Provedenim se rozumi uUplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich,
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych
pro fadné, v€asné a kompletni dokonéeni celého dila, dale provedeni v3ech ¢&innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné tak, aby bylo dilo fadné, v€as a kompletné dokon&eno v souladu
s obecné technickymi pozZzadavky na vystavbu a v souladu s touto smlouvou. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen postupovat s potfebnou pééi.

. Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozZadovat zamény materiali oproti pavodné
navrzenym a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit.

PozZzadavek na zaménu materiall musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu
veskerych zbyte&né vynaloZenych nakladu, pokud jiz plvodni material zajistil.

. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci pro
provedeni dila, zadavaci dokumentaci k pfedmétné vefejné zakazce a touto smlouvou, je
opravnén si zvolit zhotovitel. V&ci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

. Zhotovitel zhotovi pfedmét smlouvy formou komplexni dodavky a pfeda jej objednateli
uplny, bez vad, nedodélkl a nedostatkud, zcela hotovy, funkéni a provozné bezpeény.

Predmét smlouvy obecné zahrnuje veskeré prace, vykony a opatieni, které jsou nutné nebo
uéelné ke zhotoveni pfedmétu smilouvy v uplném, sobéstaéném, bezchybném, funkénim a
provozné jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli pfedmét smlouvy pfeda jako
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celek véetné veskerych zkousek, atestu, certifikata, prohladeni o shodé pfip. dalSich
dokumentua.

10. Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostfednictvim tfetich osob (subdodavatelu), pfedem

odsouhlasenych objednatelem. V takovém pfipadé nese odpovédnost za splnéni smlouvy a
odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam.

lll. DOBA A MiSTO PLNENI

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile nejpozdéji do 3 dnu ode dne protokolarniho
pfedani stavenidté. Pokud zhotovitel nezahaji realizaci dila ve stanovené Ihaté, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 10 kalendafnich dnt od pfedani stavenisté,
nejpozdéji véak do 23. 08. 2019. Radnym predanim dila se rozumi, Ze dilo nebude
vykazovat Zadné vady ani nedodélky. Objednatel v8ak muze pfevzit i dilo, které vykazuje
drobné vady nebo nedodélky, nebranici uzivani dila. Pfi pfedani a pfevzeti dila s drobnymi
vadami a nedodélky se v zapise o pfedani a pfevzeti sjedna termin, ve kterém je zhotovitel
povinen tyto vady nebo dodélky odstranit.

Mistem pInéni je Zakladni Skola a mateiska Skola, Tfinec, Kopernikova 696, pfispévkova
organizace, parc. €. 2565/1, k. U. Lyzbice.

Iv. CENA DILA
Cena dila je ur€ena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidkové ceny zhotovitele, je

stanovena jako cena nejvy3e pfipustna, kterou je mozné pfekrodit jen za podminek
stanovenych v této smlouvé a &ini:

Celkova cena dila bez DPH: 179.900,00 Ké

K cené dila bez DPH bude pfipoétena dani z pfidané hodnoty dle platnych pravnich pfedpisu.

2.

Cena dila je pevna po celou dobu realizace, je stanovena ocenénim projektové
dokumentace piedané zhotovitelem objednateli. Obsahem ceny jsou prace a dodavky
obsaZzené v projektové dokumentaci v mnoZstvi a cené specifikované poloZzkovym
rozpoétem.

Sjednana cena muze byt zménéna pouze za nize stanovenych podminek:

a) pokud v prubéhu realizace zakazky dojde ke zménam DPH. V tomto pfipadé bude
celkova nabidkova cena upravena dodatkem ke smlouvé podle vy3e sazeb DPH
platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

b) pokud bude objednatel poZadovat i provedeni dalSich praci nebo dodavek, které
nebyly zahrnuty v zadavaci dokumentaci nebo pokud objednatel vyloudi nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu plnéni.

c) pokud bude objednatel poZzadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez bylo stanoveno
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zadavaci dokumentaci.

d) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute€nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteCnosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis pfedlozit objednateli k
odsouhlaseni. Viceprace &i méné prace budou sjednany na zakladé dodatku k této
smlouvé.

Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pfi
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani
béhem uréené lhuty odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Kromé toho ruéi za
dal3i 8kody, které objednateli timto vzniknou.

Objednatel muze bez zbyteéného odkladu odstoupit od smlouvy, poZaduje-li zhotovitel
zvy3eni o vice nez 10 % ceny podle rozpoctu. V tomto pfipadé je objednatel povinen
nahradit zhotoviteli ¢ast ceny odpovidajici rozsahu ¢&astecného provedeni dila podle
rozpoétu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

V. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Smiluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Smiluvni strany se dohodly, Ze uhrada praci bude objednatelem provedena na zakladé
jednorazové faktury vystavené dodavatelem po fadném pfedani a pfevzeti celého
provedeného dila bez vad a nedodélku pfedavacim protokolem.

Lhata splatnosti faktury za dilo &ini 30 dnu od jejiho doruéeni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuétovanych praci dle stavebniho deniku,
soupisu provedenych praci a pfimo na stavenisti.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezZitost
nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli
s vyznadenim duvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu objednatele, a to
vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet puavodni Ihdta
splatnosti. Cela Ihata splatnosti bézi znovu ode dne dorudeni nové vystavené faktury
objednateli.

V pfipadé nedodrzZeni terminu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel opravnén
uétovat objednateli urok z prodleni ve vy3i 0,1% z fakturované &astky za kazdy i zapo&aty
den prodleni.

Smiluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné castky
z uétu objednatele.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim
styku s objednatelem uzivat &islo uétu uvefejnéné dle § 98 zak. &. 235/2004 Sb. v registru
platcu a identifikovanych osob.
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VL. PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat vedkeré CSN a bezpeénostni predpisy,
veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud porusenim
téchto pfedpisu vznikne jakakoliv 3koda, nese ve3keré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za poZarni ochranu, bezpecnost a ochranu zdravi viech
osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi do doby pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli realizace dila. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel
odpovida za Skodu, kterou zpusobi objednateli &i tfetim osobam b&hem provadéni dila.

Za uéelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
pfikazu.
Vé&ci, které jsou potifebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel prohladuje, Ze bere na sebe nebezpeéi zcela mimofadnych nepfedvidatelnych
okolnosti, které podstatné ztéZuji dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloZit objednateli original nebo
ufedné ovéfenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti dodavatele za $kodu, kterou muze
svou ¢&innosti & nedinnosti zpusobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smilouvy
objednateli Ci jakékoliv tfeti osob& a odpovédnosti za 3kodu z podnikatelské &innosti (dale
jen ,pojistna smlouva®). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojidténi udrzovat
v platnosti a ué€innosti po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je
zhotovitel povinen na pozZadani objednateli prokazat. Objednatel ma pravo odstoupit od této
smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VIl. STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou
dennich zaznamu ode dne pfevzeti stavenidté do pfevzeti celé stavby objednatelem. Tato
povinnost se tyka i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohladené stavby.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni
stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele
nebo jeho opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci original dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti nebo jej odevzda pfi
pifevzeti celého dila objednatelem.
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VIIl. PREDANI A PREVZETI DILA

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznadeni dila, oznaCeni objednatele a zhotovitele, €islo a datum
uzavieni této smlouvy, datum vydani a Cisla stavebnich povoleni, zahajeni a ukon&eni praci
na dile, prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima/nepiejima, datum a misto sepsani zapisu,
jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis
nakladu od zahajeni po ukonéeni dila, datum ukoné&eni zaruky na dilo.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila
dle technickych norem a pfedpisu, provedenych zkou3kach, atestech a dokumentaci podle
této smlouvy, véetné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnu po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

IX. ZARUKA ZA JAKOST A VADY DiLA

Zaruka souhrnného dila &ini 60 mésicu od pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeli 3kody na ni pfechazi na objednatele
fadnym pfevzetim bez vad a nedodélku.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfiéemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhuty se povazuje za v€as uplatnénou.
Objednatel pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy a zaroven
elektronicky na e-mail uvedeny v zahlavi smlouvy oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu
popiSe. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje
bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak. Za den obdrZeni oznameni o
reklamaci se povazZuje den odeslani elektronické zpravy na e-mailovou adresu zhotovitele.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 kalendafnich dni od oznameni vady
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie je povinen
zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, do 24 hodin
od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje
zaruka nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou osobu.

Oznameni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

X. SANKCE
Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedanim dila, je objednatel opravnén po

zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000 K& za kazdy i zapo€&aty den
prodleni.
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V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsanych v zapise o
pfedani dila je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢& za
kaZdou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni s jejich odstranénim.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily
v zaruéni dobé, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapoé&aty den prodleni s jejich odstranénim.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni stavenis§té a vyklizeni stavenisté po
pfedani a pfevzeti dila, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni s odstranénim zafizeni staveni$té a jeho
vyklizenim.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porudenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty jsou smluvni strany opravnény vzajemné zapodist na pohledavku druhé
smluvni strany, vzniklou z této smlouvy.

Smiluvni pokuta je splatna ve Ihaté 15 dnd ode dne doruceni vyzvy k zaplaceni povinné
smluvni strané.

XL ZANIK SMLOUVY

Tato smlouva zanika:
pisemnou dohodou smluvnich stran nebo

jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poru3eni druhou smluvni
stranou, stim, Ze podstatnym poru3enim smlouvy se rozumi zejména a smluvni strany
mohou odstoupit od smlouvy v t&chto pfipadech:

- nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnéni pfedmétu dila do 6 dnd od protokolarniho
pfedani stavenisté
- prodleni s plnénim jednotlivych ¢asti harmonogramu praci del$i 5 dnu,

- neuhrazeni ceny dila objednatelem ani po tfeti vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pfiéemz druha a tfeti vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruéeni
prfedchozi vyzvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

byl-li na zhotovitele podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni ve smyslu zakona €.
182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpisu.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poru§enim smlouvy.

XIl. ZAVERECNA UJEDNANI

Zhotovitel prohladuje, Ze v ramci zadavaciho fizeni provedeného dle zakona o vefejnych
zakazkach uvedl| v nabidce vesSkeré informace a doklady, které odpovidaji skute¢nosti a
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mély nebo mohly by mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. PoruSeni této povinnosti je
povazovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel muze od této smilouvy
odstoupit.

2. Pro uéely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte€ného odkladu” rozumi ,nejpozdé&ji do 3
dna®.

3. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&anskym
zakonikem, v platném znéni.

4. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebude
poruden zakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatkd (vyjma zmény
subdodavateld, ktefi se zméni zapisem zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasenim
objednatelem rovnéz zapisem ve stavebnim deniku).

5. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a uéinnosti dnem jejiho zvefejnéni
v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel za$le spravci registru smiuv tuto
smlouvu Kk uvefejnéni. Tato povinnost se tyka i vdech daldich dodatku smlouvy uzavienych
v budoucnosti.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pie€etly a Ze byla
uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je
vyhotovena ve 3 stejnopisech, pfiéemzZ objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel 1
vyhotoveni.

7. Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvaleno na 23. schizi Rady mésta Tfince dne 29.
Cervence 2019, usnesenim &. 2019/824, nadpoloviéni vétSinou hlasu v3ech &lent rady
mésta.

8. Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi: 1. PoloZzkovy rozpoéet; 2. Subdodavatelské
schéma; 3.Casovy harmonogram.

V Tfinci dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
RNDr. Véra Palkovska Bohuslav Hamrozi
primatorka mésta jednatel spole€nosti
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