

Dodatek č. 93/2016/8
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
ze dne 29. 12. 2015

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupen ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

Ing. Pavlem S u r ý m

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 93/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 29. prosince 2015, ve znění Dodatku č. 93/2016/1 ze dne 18. března 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/2 ze dne 9. června 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/3 ze dne 22. července 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/4 ze dne 23. srpna 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/5 ze dne 20. října 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/6 ze dne 15. listopadu 2016 a ve znění Dodatku č. 93/2016/7 ze dne 15. prosince 2016 (dále jen Smlouva)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je úprava stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 a pro vedení změn ve Smlouvě v návaznosti na usnesení č. 1097 ze 140. jednání Výboru SFDI procedurou „per rollam“ konaného dne 15. prosince 2016 a na provedená změna v řízení ze dne 20. prosince 2016.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 2 nově zní:
„2. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015, v souladu s usnesením č. 1050 ze 135. zasedání Výboru SFDI konaného dne 23. února 2016, v souladu se změnami řízení ze dne 15. března 2016, v souladu s usnesením č. 1054 ze 136. zasedání Výboru SFDI konaného dne 28. dubna 2016, v souladu se změnovými řízeními ze dne 24. května 2016, v souladu s usnesením č. 1061 ze 137. zasedání Výboru SFDI konaného dne 14. června 2016, a v souladu se změnovými řízeními ze dne 30. června 2016, 12. července 2016, 19. srpna 2016, 29. srpna 2016, v návaznosti na usnesení č. 1069 ze 138. zasedání Výboru SFDI konaného dne 30. srpna 2016, v souladu se změnovým řízením ze dne 17. října 2016, v návaznosti na usnesení č. 1086 ze 139. zasedání Výboru SFDI konaného dne 31. října 2016, a v souladu se změnovými řízeními ze dne 25. října 2016, ze dne 10. listopadu 2016 a ze dne 6. prosince 2016, v souladu s usnesením č. 1097 ze 140. jednání Výboru SFDI procedurou „per rollam“ konaného dne 15. prosince 2016 a v souladu se změnovým řízením ze dne 20. prosince 2016.“
2. V roce 2016 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem částku:

37 172 731 000 Kč

**(slovy třicetsedmiliardjednostosedmdesátvamilionůsedmsetřicetjednatisíc-
korunčeských)**

Z toho:

- a) na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům, které přijdou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti dle Smlouvy o zajištění provozuschopnosti, které jsou specifikovány v „*Podmínkách pro poskytování neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI určených na opravu a údržbu celostátních a regionálních drah*“ s příslušností hospodaření SŽDC“, které tvoří Přílohu č. 6 Dodatku č. 93/2016/1 a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. poskytne příjemci částku

15 632 260 000 Kč

(slovy patnáctmiliardšestsetřicetvamilionůdvěstěšedesátisícokorunčeských)

Částku 12 851 056 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci formou měsíčních tranží, jejichž rozpis je uveden v Příloze č. 17 Dodatku č. 93/2016/8, na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků. Poskytnu té měsíční tranže budou zúčtovatelné v souladu s úpravou v článku 7, části A) odst. 43.

Částku 2 778 504 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci formou měsíčních tranží, jejichž rozpis je uveden v Příloze č. 18 Dodatku č. 93/2016/8, na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků. Poskytnu té měsíční tranže budou zúčtovatelné obdobně jak je uvedena úprava v článku 7, části A) odst. 43.

Částku 2 700 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, O strava Airport, na které má příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport. Úhrada výdajů na zajištění provozu schopnosti probíhá v souladu s článkem 6 podle odst. 1 písm. b) tohoto článku.

- b) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II programové období 2014-2020 (dále jen OPD II) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 93/2016/8, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II poskytne poskytovatel maximálně částku

8 460 499 000 Kč

(slovy

osmmiliardčtyřistašedesátmilionůčtyřistadevadesátdevětstisíckorunčeských)

- na úhradu národního podílu projektů spolufinancovaných z OPD II poskytne poskytovatel příjemci částku

1 640 627 000 Kč

(slovy jednamiliardašestsetčtyřicetmilionůšestsetdvacetstisíckorunčeských)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II nebo CEF nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytne poskytovatel příjemci částku

2 184 550 000 Kč

(slovy dvěmiliardyjedenstoosmdesátčtyřimilionůpětsetpadesátstisíckorunčeských)

- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního podílu projektů spolufinancovaných z OPD II, poskytne poskytovatel příjemci částku

430 241 000 Kč

(slovy čtyřistatřicetmilionůdvěstěčtyřicetjednatisíckorunčeských)

- c) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 93/2016/8, nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF poskytne poskytovatel maximálně částku

109 111 000 Kč

(slovy jednostodevřemiliónůjedenstojednřtisickor unčeských)

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

6 379 000 Kč

(slovy šestmiliónůřtisadesmdesřtisickor unčeských)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku

248 917 000 Kč

(slovy dvřstřtyřicetosmiliónůdvřsetsedmnřtisickor unčeských)

- d) na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku

50 705 000 Kč

(slovy padesřmiliónůsedmsetpřtisickor unčeských)

Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2016/6.

- e) na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2016/8 poskytne příjemci částku

5 217 778 000 Kč

(slovy

přtmiliarddvřstřsedmnřmiliónůsedmsetsedmdesřtisickor unčeských)

V částce uvedené pod písmenem e) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční prostředky určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši

2 818 341 000 Kč

(slovy dvřmiliardvosmsetosmnřmiliónůřtisřtřtyřice tjednřtisickor unčeských)

U globální položky č. 5003120015 „SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží“ částku 420 000 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci formou zálohových tranží na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků. Poskytnuté tranže budou zúčtovatelné obdobně jak je uvedena úprava v článku 7, části A) odst. 43.

- f) na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 93/2016/8 poskytne příjemci částku

2 252 467 000 Kč

(slovy

dvěmiliardydvěšestpadesátdvamilionůčtyřistašedesátse dmtisíckorunčeských)

- g) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD I jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 93/2016/7, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“)
- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPDI poskytnete poskytovatel maximálně částku

749 000 000 Kč

(slovy sedmsetčtyřicetdevětmilionůkorunčeských)

- na úhradu způsobilých, ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytnete poskytovatel příjemci částku

69 150 000 Kč

(slovy šedesátdevětmilionůjednostopadesáttisíckorunčeských)

- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD I, poskytnete poskytovatel příjemci částku

121 047 000 Kč

(slovy jednostodvacetjednamilionůčtyřicetsedmtisíckorunčeských)

Dílní uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2016/8 stává součástí Smlouvy. Ruší se přílohy č. 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23 a 24 Dodatku č. 93/2017/6, které se nahrazují Přílohami č. 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 a 18 Dodatku č. 93/2016/8 a dále se ruší Přílohy č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 Dodatku č. 93/2016/7, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 a 15 Dodatku č. 93/2016/8. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám.

3. Součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z OPD II“;

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované CEF“;

Příloha č. 3: „Globální položky“;

Příloha č. 4: „Národní akce“;

Příloha č. 5: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb“;

Příloha č. 6: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu“;

Příloha č. 7: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“;

Příloha č. 8: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru“;

Příloha č. 9: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003120006 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa)“;

Příloha č. 10: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140002 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD 3. prioritní osa)“;

Příloha č. 11: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540006 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)“;

Příloha č. 12: „Specifikace akce ISPROFIN č. 5003540011 Modernizace a obnova materiálně technické základy“;

Příloha č. 13: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003720044 Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)“;

Příloha č. 14: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003720050 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa) – investiční část“;

Příloha č. 15: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003740005 Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)“;

Příloha č. 16: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003740006 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa) – investiční část“;

Příloha č. 17: „Rozpis měsíčních tranší v roce 2016 na zajištění oprav a údržby železniční dopravní cesty v majetku SŽDC“;

Příloha č. 18: „Rozpis měsíčních tranší v roce 2016 na zajištění provozování železniční dopravní cesty v majetku SŽDC“.

4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2016/8 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek č. 93/2016/8 je vyhotoven v šesti stejno písech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení i Dodatku.

V Praze dne 2016

V Praze dne 2016

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Pavel Surý
generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Akce spolufinancované z OPD II
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Předmět úseku	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		3)		1		1/2		2)		3)		3)		Q		N		v tis. Kč		Kraj	Kraj	Stavební správa
					Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016*	z toho		z toho		RO prosinec (SFDI)	ZR prosinec (SFDI)	ZR prosinec (Národní spolufin. OPD II)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		Rozpočet OPD II 2016	Změna OPD II prosinec	Změna OPD II prosinec II	Upravený rozpočet OPD II 2016 po změně	Rozpočet DOT2 na NP k OPD II 2016	*z toho příprava	od	do	od	do	od	do					
							SFDI	Národní spolufin. OPD II	SFDI	Národní spolufin. OPD II					SFDI	Národní spolufin. OPD II													SFDI	Národní spolufin. OPD II			
3273214901	60	c	PO1.1	Připrava a zabezpečení staveb	459 879	915 357	915 357	0	463 601	457 030	-30 000	0	0	433 601	427 030	6 571	26 278	0	0	26 278	0	0	26 278	0	467 030	01/16	12/16	BAL	BAL				
5003720004	60	c	PO1.1	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	0	0	0	2 500	2 500	0	0	-1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	03/18	10/19	JHM	SSV				
5003720006	60	c	PO1.1	GSM-R III. koridor Beroun - Píseň - Cheb	432 805	52 530	8 000	44 530	63 123	2 500	60 623	0	0	-19 123	44 000	2 500	41 500	234 538	0	0	234 538	0	0	234 538	0	2 500	11/14	11/17	BAL	SSZ			
5003720015	60	c	PO1.1	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (i mimo)	84 210	3 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003720025	60	c	PO1.1	GSM-R Píseň - Česká Budějovice	337 938	48 000	10 000	38 000	1 100	1 100	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	04/17	04/19	BAL	SSZ				
5003720049	60	c	PO1.1	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	863 382	0	0	0	36 904	4 184	32 720	0	150 997	187 901	155 181	32 720	130 880	0	0	130 880	0	0	130 880	0	4 184	09/16	07/17	BAL	SSZ				
5003720053	60	c	PO1.1	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říšenin-Vlkov u Tisnova	1 400 469	0	0	0	7 840	1 200	6 740	0	0	7 840	1 200	6 740	26 960	0	0	26 960	0	0	26 960	0	1 200	05/17	09/18	BAL	SSV				
5003730004	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Praha-Vrané nad Vltavou-Cerčany	735 478	0	0	0	109 046	48 204	60 842	105	0	109 151	48 209	60 842	344 768	0	0	344 768	0	0	344 768	0	5 000	07/15	06/17	STC	SSZ				
5003730005	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Opava východ - Olomouč II	394 405	15 000	0	15 000	176 580	22 300	154 280	0	0	176 580	22 300	154 280	617 121	-3 042	0	614 079	0	3 350	03/16	12/16	MRS	SSV							
5003730006	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	999 973	29 790	0	29 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003730007	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 357	15 000	0	15 000	75 700	3 700	72 000	0	0	75 700	3 700	72 000	288 000	0	0	288 000	0	0	288 000	0	3 700	07/16	06/17	KHR	SSV				
5113520010	60	c	PO1.1	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n. I. část - žst. Praha Hostivař	1 214 320	143 758	79 662	64 096	139 190	104 635	34 555	0	0	139 190	104 635	34 555	195 806	0	0	195 806	0	0	195 806	0	10 000	07/14	11/16	PRH	SSZ				
5113720009	60	c	PO1.1	Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	234 648	0	0	0	33 671	1 280	32 391	0	0	33 671	1 280	32 391	129 562	0	0	129 562	0	0	129 562	0	1 280	04/16	06/17	PRH	SSZ				
5113720010	60	c	PO1.1	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.	598 667	88 452	49 075	39 377	92 460	61 000	31 460	0	0	92 460	61 000	31 460	111 540	0	0	111 540	0	0	111 540	0	11 467	11/14	05/17	PRH	SSZ				
5213720002	60	c	PO1.1	DOZ Kolín (mimo) - Kráupy n. Vlt. (mimo)	318 344	90 288	64 717	25 571	63 489	3 532	49 957	0	0	63 489	3 532	49 957	199 828	0	0	199 828	0	0	199 828	0	2 820	02/15	06/17	BAL	SSZ				
5213720005	60	c	PO1.1	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Město Boleslav, 1. stavba	884 182	164 000	20 000	144 000	71 058	9 021	63 034	22 671	0	0	93 726	30 992	63 034	659 590	0	0	659 590	79 363	0	8 221	03/16	06/17	STC	SSZ					
5213720021	60	c	PO1.1	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany	383 134	0	0	0	27 084	7 220	19 864	0	0	27 084	7 220	19 864	112 558	0	0	112 558	0	0	112 558	0	4 000	07/15	12/16	STC	SSZ				
5313520010	60	c	PO1.1	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doulb u Tábora - propojení MÚK Dráčov a silnice I/3	63 360	17 400	0	17 400	2 630	2 630	0	0	0	0	2 630	2 630	0	1 144	-1 144	0	0	0	0	0	286	2 630	10/16	08/17	JHC	SSZ			
5313720004	60	c	PO1.1	GSM-R České Velence - České Budějovice - Horní Dvůřítě	246 890	41 616	8 000	33 616	700	700	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	04/17	07/19	JHC	SSZ				
5313720005	60	c	PO1.1	Revitalizace mezinárodních úseků Petřkov - Borovany (mimo) - C. Budějovice (mimo)	557 973	57 000	12 000	45 000	39 185	11 085	28 100	-2 000	0	37 185	9 085	28 100	312 400	0	0	312 400	0	0	312 400	0	6 000	05/16	04/17	JHC	SSZ				
5323520009	60	c	PO1.1	Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda	1 029 607	77 705	77 705	0	198 661	181 000	17 661	0	-723	197 938	181 000	16 938	62 618	6 688	0	69 301	0	0	69 301	0	6 000	11/14	10/16	PLZ	SSZ				
5323520010	60	c	PO1.1	Úzeň Píseň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 206 802	351 305	210 808	140 497	417 112	417 112	0	0	0	417 112	417 112	0	299 520	0	0	299 520	84 480	0	299 520	0	6 000	04/14	08/17	PLZ	SSZ				
5323710001	60	c	PO1.1	Modernizace trati Rokycany - Píseň	4 895 403	579 412	352 036	227 376	287 156	278 050	9 105	-4 000	0	283 156	274 050	9 105	382 200	0	0	382 200	98 696	0	382 200	0	3 000	07/13	09/17	PLZ	SSZ				
5323730002	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Rokycany - Nevěstice	884 004	0	0	0	170 422	36 620	134 802	0	0	170 422	36 620	134 802	531 546	1	0	531 547	0	0	531 547	0	7 500	09/15	02/17	PLZ	SSZ				
5413130001	60	c	PO1.1	Trat' 149 Karlov Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	830 565	0	0	0	1 500	1 500	0	-1 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	11/16	09/18	KVA	SSZ				
5413520014	60	c	PO1.1	Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb	102 758	81 105	81 105	0	21 167	1 445	19 722	0	0	21 167	1 445	19 722	74 778	0	0	74 778	0	0	74 778	0	1 445	09/15	08/16	KVA	SSZ				
5413720001	60	c	PO1.1	Peronizace ZST Chodov	505 839	0	0	0	13 180	6 600	6 580	0	0	13 180	6 600	6 580	26 320	0	0	26 320	0	0	26 320	0	6 600	07/16	09/18	KVA	SSZ				
5413720002	60	c	PO1.1	Modernizace ZST Karlovy Vary - staniční část	636 585	0	0	0	1 981	1 700	281	0	0	1 981	1 700	281	1 122	0	0	1 122	0	0	1 122	0	1 700	12/16	07/18	KVA	SSZ				
5413730001	60	c	PO1.1	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannebergentst.	853 957	22 772	0	22 772	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	11/16	09/17	KVA	SSZ				
5423520011	60	c	PO1.1	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice	690 026	85 813	13 848	71 965	34 343	21 096	13 247	0	0	34 343	21 096	13 247	62 060	0	0	62 060	0	0	62 060	0	4 550	03/15	09/17	UST	SSZ				
5423720005	60	c	PO1.1	Výstavba žst. Markvartice	219 061	61 586	5 221	56 345	34 835	7 445	26 590	-1 000	0	33 035	6 445	26 590	106 360	-2 500	0	103 860	0	0	103 860	0	4 413	03/16	04/17	UST	SSZ				
5423720011	60	c	PO1.1	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bilina	454 921	0	0	0	83 892	13 082	40 800	0	0	83 892	13 082	40 800	231 200	0	0	231 200	0	0	231 200	0	4 000	04/15	05/17	UST	SSZ				
5423730003	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Lovny - Lovosice	995 795	0	0	0	6 179	5 640	3 539	0	0	6 179	5 640	3 539	14 156	0	0	14 156	0	0	14 156	0	5 640	05/17	10/18	UST	SSZ				
5513520011	60	c	PO1.1	Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	545 146	56 550	13 031	43 519	39 454	1 720	37 734	0	0	39 454	1 720	37 734	151 096	0	0	151 096	0	0	151 096	0	1 720	08/16	07/17	LBR	SSZ				
5513730003	60	c	PO1.1	Modernizace žst. Česká Lípa	1 276 590	30 000	0	30 000	152 920	22 820	130 100	0	0	152 920	22 820	130 100	520 400	0	0	520 400	0	0	520 400	0	8 000	10/15	06/17	LBR	SSZ				
5523730002	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Hradec Králové - Jasměř - Trutnov	999 200	0	0	0	104 614	20 726	83 888	0	0	104 614	20 726	83 888	316 259	0	0	316 259	0	0	316 259	0	4 320	06/15	02/17	KHR	SSV				
5523730004	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Týniště n.O. - Broumov	985 014	0	0	0	36 390	36 390	0	0	0	36 390	3																		

Akce spolufinancované z CEF
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Prioritní osa	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		2)		v tis. Kč	Doba realizace		Kraj	Stavební správa			
					Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2016	z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		Upravený rozpočet CEF 2016	*z toho příprava 2016			od	do	
							SFDI	Národní spolufin. CEF		SFDI	Národní spolufin. CEF			SFDI								Národní spolufin. CEF
3273304901	60	c	CEFK	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	30 635	57 000	57 000	0	30 635	30 635	0	0	30 635	0	30 635	01/16	12/16	BAL	BAL			
5003720027	60	c	CEFK	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	707 201	58 668	6 000	52 668	300	300	0	0	300	0	300	09/16	04/19	BAL	SSZ			
5003720045	60	c	CEFK	ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	6 000	0	6 000	4 800	4 800	0	0	4 800	0	4 800	01/17	07/19	BAL	SSZ			
5113520008	60	c	CEFK	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	0	0	0	10 804	10 804	0	-2 000	8 804	0	8 000	04/17	12/19	PRH	SSZ			
5113720004	60	c	CEFK	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	4 419 960	38 500	0	38 500	18 200	18 200	0	0	18 200	0	18 200	07/17	07/20	PRH	SSZ			
5213520026	60	c	CEFK	ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	306 292	13 783	0	13 783	677	677	0	0	677	0	677	12/16	01/19	STC	SSZ			
5213710004	60	c	CEFK	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	33 821	0	33 821	5 695	3 800	1 895	0	5 695	3 800	1 895	50 707	3 800	11/16	03/19	STC	SSZ	
5213720019	60	c	CEFK	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	13 363	0	13 363	4 700	4 700	0	0	4 700	0	4 700	11/16	10/18	STC	SSZ			
5323520013	60	c	CEFK	Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	30 208	0	30 208	8 223	5 400	2 823	0	8 223	5 400	2 823	7 127	5 400	11/16	12/18	PLZ	SSZ	
5323520014	60	c	CEFK	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domácí lücké trati	1 626 975	0	0	0	173 262	171 601	1 661	0	173 262	171 601	1 661	51 277	167 500	05/17	06/19	PLZ	SSZ	
Celkem					13 460 308	251 343	63 000	188 343	257 296	250 917	6 379	-2 000	255 296	248 917	6 379	109 111	244 012					
Celkem investiční prostředky (60)					13 460 308	251 343	63 000	188 343	257 296	250 917	6 379	-2 000	255 296	248 917	6 379	109 111	244 012					
Celkem neinvestiční prostředky (50)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční trať)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDI, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC

2) Upravené rozpočty na základě uzavřeného Dodatku č. 93/2016/8

3) Změnové řízení schválené dne 20. prosince 2016 pod č.j.421/SFDI/212045/15416/2016.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze e indikativní.

Globální položky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		1		v tis. Kč		Kraj	Stavební správa		
				Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		z toho		RO prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016	Doba realizace				
						SFDI	Národní spolufin. OPD II	SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II		od			do	
3273203000	60	c	Pozemní objekty a železniční zastávky	30 176	40 000	40 000	0	30 176	30 176	0	0	30 176	30 176	0	5 982	01/16	12/16	BAL	BAL
3273204902	60	c	Vypořádání staveb	19 385	35 000	35 000	0	59 385	59 385	0	-40 000	19 385	19 385	0	0	01/16	12/16	BAL	BAL
3273214993	60	c	Ostatní investiční akce malého rozsahu	370 086	200 000	200 000	0	405 086	405 086	0	-35 000	370 086	370 086	0	48 943	01/16	12/16	BAL	BAL
3273514800	60	c	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	187 982	120 000	120 000	0	217 982	217 982	0	-30 000	187 982	187 982	0	38 864	01/16	12/16	BAL	BAL
3273604901	60	c	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	53 130	50 000	50 000	0	57 130	57 130	0	-4 000	53 130	53 130	0	57 130	01/16	12/16	BAL	BAL
5003120006	50	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa)	1 433 763	466 734	466 734	0	1 436 263	1 436 263	0	-2 500	1 433 763	1 433 763	0	25 697	01/16	12/16	BAL	BAL
5003120008	50	c	Drobné neinvestiční výdaje	11 697	5 000	5 000	0	11 697	11 697	0	0	11 697	11 697	0	0	01/16	12/16	BAL	BAL
5003120015	50	c	SZDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží	420 000	0	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	01/16	12/16	BAL	GR
5003140002	50	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)	949 122	301 801	301 801	0	954 122	954 122	0	-5 000	949 122	949 122	0	28 790	01/16	12/16	BAL	BAL
5003140003	50	c	Neinvestiční příprava a zabezpečení ž. el. infrastruktury	3 359	3 000	3 000	0	3 359	3 359	0	0	3 359	3 359	0	3 359	01/16	12/16	BAL	BAL
5003140014	50	c	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.3.	400	400	400	0	400	400	0	0	400	400	0	400	01/16	12/16	BAL	BAL
5003520035	60	c	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SZDC	0	50 000	50 000	0	10 000	10 000	0	-10 000	0	0	10 000	01/16	12/16	BAL	BAL	
5003520036	60	c	Investice do nemovitostí osobních nádraží	0	500 000	500 000	0	5 000	5 000	0	-5 000	0	0	5 000	01/16	12/16	BAL	BAL	
5003540004	60	c	Příprava akcí rychlých spojení	23 322	45 000	45 000	0	23 322	23 322	0	0	23 322	23 322	0	23 322	01/16	12/16	BAL	BAL
5003540005	60	c	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa)	45 023	43 044	43 044	0	45 023	45 023	0	0	45 023	45 023	0	3 397	01/16	12/16	BAL	BAL
5003540006	60	c	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	530 089	501 405	501 405	0	540 089	540 089	0	-10 000	530 089	530 089	0	31 359	01/16	12/16	BAL	BAL
5003540011	60	c	Modernizace a obnova materiálně technické základny	403 781	450 000	450 000	0	453 781	453 781	0	-50 000	403 781	403 781	0	25 897	01/16	12/16	BAL	BAL
5003720044	60	c	Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	217 388	497 600	221 000	276 600	247 388	247 388	0	-30 000	217 388	217 388	0	14 720	01/16	12/16	BAL	BAL
5003720050	60	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa) - investiční část	88 538	16 628	16 628	0	88 538	88 538	0	-3 000	85 538	85 538	0	12 618	01/16	12/16	BAL	BAL
5003740001	60	c	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, oblast 6.6.	2 399	1 000	1 000	0	2 399	2 399	0	0	2 399	2 399	0	2 399	01/16	12/16	BAL	BAL
5003740005	60	c	Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	380 382	2 136 730	2 136 730	0	385 382	385 382	0	-5 000	380 382	380 382	0	15 216	01/16	12/16	BAL	BAL
5003740006	60	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa) - investiční část	50 756	11 825	11 825	0	24 456	24 456	0	26 300	50 756	50 756	0	15 586	01/16	12/16	BAL	BAL
Celkem				5 220 778	5 475 167	5 198 567	276 600	5 420 978	5 420 978	0	-203 200	5 217 778	5 217 778	0	368 679				
Celkem investiční prostředky (60)				2 402 437	4 698 232	4 421 632	276 600	2 595 137	2 595 137	0	-195 700	2 399 437	2 399 437	0	310 433				
Celkem neinvestiční prostředky (50)				2 818 341	776 935	776 935	0	2 825 841	2 825 841	0	-7 500	2 818 341	2 818 341	0	58 246				

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční trať)

Zdroje určené k financování akcí: SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů a na úhradu národních akcí (1)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SZDC

2) Upravené rozpočty na základě uzavřeného Dodatku č. 93/2016/4.

3) Rozpočtové opatření schválené "per rollam" dne 15. 12. 2016 usnesením č. 1097 ze 140. zasedání Výbo ru.

Údaje uvedené ve sloupci "*"z toho příprava" jsou po uze indikativní.

Národní akce

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Zdroj: 1)		2)			3)		1			v tis. Kč		Kraj	Stavební správa		
				Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2016 SFDI	z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016			Doba realizace	
						SFDI	Národní spolufin. OPD II		SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II				od	do
3273211506	60	c	Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče	276 049	0	0	0	1 115	1 115	0	0	1 115	1 115	0	0	10/08	06/11	PBC	SSZ
3273215204	60	c	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 288 156	40	40	0	1 060	1 060	0	0	1 060	1 060	0	1 060	07/04	07/16	PRH	SSZ
3273215206	60	c	Modernizace tratě Praha Běchovice - Úvaly	1 683 460	173 785	173 785	0	229 801	229 801	0	-1 500	228 301	228 301	0	72 613	10/13	09/16	PRH	SSZ
3273215210	60	c	Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice	994 451	0	0	0	10 000	10 000	0	-1 000	9 000	9 000	0	10 000	11/12	01/16	PRH	SSZ
3273215211	60	c	Modernizace tratě Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části)	3 049 435	0	0	0	120	120	0	0	120	120	0	120	09/06	04/12	PRH	SSZ
3273215302	60	c	Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa	1 001 777	0	0	0	198 523	198 523	0	0	198 523	198 523	0	0	09/06	11/09	JHC	SSZ
3273620091	60	c	Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice	4 041 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/06	12/11	STC	SSZ	
3273650051	60	c	Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor	3 027 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12/06	07/09	JHC	SSZ	
5003270007	60	c	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatovice nad Labem	895 308	88 000	88 000	0	132 815	132 815	0	-1 000	131 815	131 815	0	8 200	05/14	02/17	PBC	SSV
5003510002	60	c	DOZ Česká Třebová - Přerov	145 555	0	0	0	58 812	58 812	0	0	58 812	58 812	0	0	10/11	12/12	OLM	SSV
5003520002	60	c	EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín	225 895	0	0	0	739	739	0	0	739	739	0	739	01/14	10/15	BAL	SSZ
5003520008	60	c	Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín	124 423	28 380	28 380	0	29 300	29 300	0	0	29 300	29 300	0	4 670	02/14	11/16	BAL	SSZ
5003520012	60	c	GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)	352 833	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0	475	03/14	12/15	BAL	SSZ
5003520021	60	c	Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Skleně na d Oslavou - Ostrov nad Oslavou	882 869	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	07/14	10/15	VYS	SSV	
5003520037	60	c	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV	70 000	70 000	70 000	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	1 800	11/16	10/17	BAL	SSV
5003530003	60	c	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	691 890	2 464	2 464	0	3 140	3 140	0	0	3 140	3 140	0	1 200	02/15	12/15	BAL	SSZ
5003720003	60	c	GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno	668 798	69 089	44 898	24 191	43 153	43 153	0	0	43 153	43 153	0	7 444	03/14	10/16	BAL	SSZ
5003720005	60	c	GSM-R Benešov - Votice	66 001	51 016	51 016	0	44 839	44 839	0	0	44 839	44 839	0	1 005	01/15	06/16	STC	SSZ
5003720014	60	c	DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)	93 177	35 517	35 517	0	28 517	28 517	0	0	28 517	28 517	0	2 017	11/14	09/16	BAL	SSZ
5003720036	60	c	Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové	90 063	56 651	56 651	0	18 926	18 926	0	0	18 926	18 926	0	3 347	08/15	06/16	BAL	SSZ
5003720037	60	c	Instalace tratě části AVV - železniční síť TEN-T	150 000	0	0	0	400	400	0	0	400	400	0	400	03/14	10/15	BAL	SSZ
5003720038	60	c	Rídící systém diagnostiky vozidel	21 466	15 168	15 168	0	18 728	18 728	0	0	18 728	18 728	0	740	09/15	09/16	BAL	SSZ
5003720040	60	c	Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb	29 320	700	700	0	3 793	3 793	0	0	3 793	3 793	0	600	03/15	04/16	KVA	SSZ
5003720041	60	c	Kontrolně analytické centrum řízení do pravy	404 698	24 000	24 000	0	32 845	32 845	0	0	32 845	32 845	0	1 560	07/15	07/16	BAL	SSZ
5003720048	60	c	Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov	446 073	90 000	90 000	0	133 047	133 047	0	0	133 047	133 047	0	6 317	11/14	08/16	BAL	SSV
5003730001	60	c	Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa	307 984	4 279	4 279	0	7 790	7 790	0	0	7 790	7 790	0	2 260	03/15	06/16	BAL	SSZ
5003740003	60	c	Instalace tratě části AVV - mimo železniční síť TEN-T	23 448	0	0	0	330	330	0	0	330	330	0	330	02/14	11/15	BAL	SSZ
5003740013	60	c	Detekční systém liniové ochrany a zařízení železniční dopravní cesty	1 060 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	04/16	10/21	BAL	SSZ	
5113520003	60	c	Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu	90 552	0	0	0	2 159	2 159	0	0	2 159	2 159	0	0	06/08	12/08	PRH	SSZ
5113520006	60	c	CDP Praha	344 690	14 949	14 949	0	53 559	53 559	0	-7 500	46 059	46 059	0	9 195	04/14	04/16	PRH	SSZ
5113520011	60	c	Výbudování žst. zastávky Praha - Kačerov	22 069	0	0	0	27	27	0	0	27	27	0	27	03/14	02/15	PRH	SSZ
5213520017	60	c	Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod	74 063	0	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	1 200	03/14	11/15	STC	SSZ

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2016 SFDI	z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
						SFDI	Národní spolufin. OPD II		SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II		od	do		
5213720014	60	c	Zvýšení tratové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník	136 226	2 000	2 000	0	15 899	15 899	0	54	15 953	15 953	0	3 100	07/15	07/16	STC	SSZ
5213720015	60	c	Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n.	48 308	17 970	17 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/15	08/16	STC	SSZ
5313520008	60	c	Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice	541 664	0	0	0	6 206	6 206	0	0	6 206	6 206	0	1 636	04/14	06/16	JHC	SSZ
5313710001	60	c	Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	1 890 341	90 299	90 299	0	125 781	125 781	0	0	125 781	125 781	0	10 000	03/13	11/16	JHC	SSZ
5313710002	60	c	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí	1 608 618	26 594	26 594	0	23 473	23 473	0	0	23 473	23 473	0	8 000	04/13	06/16	JHC	SSZ
5313710003	60	c	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L. - Soběslav	893 638	2 885	2 885	0	7 413	7 413	0	0	7 413	7 413	0	3 885	03/14	11/15	JHC	SSZ
5313710004	60	c	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice	781 536	57 521	57 521	0	65 923	65 923	0	-5 000	60 923	60 923	0	10 000	04/14	10/16	JHC	SSZ
5313720002	60	c	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	127 991	45 508	45 508	0	67 500	67 500	0	0	67 500	67 500	0	2 790	02/15	09/16	BAL	SSZ
5313730001	60	c	Revitalizace trati České Budějovice - Volary	1 424 396	56 223	56 223	0	70 000	70 000	0	-2 000	68 000	68 000	0	4 550	03/14	12/16	JHC	SSZ
5323520006	60	c	Rekonstrukce železničního svršku Kазnějov - Plasy trati Plzeň - Žatec	108 112	100	100	0	1 836	1 836	0	0	1 836	1 836	0	400	09/14	11/15	PLZ	SSZ
5323520017	60	c	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	599 532	65 937	65 937	0	80 616	80 616	0	0	80 616	80 616	0	3 206	02/15	06/17	PLZ	SSZ
5323520018	60	c	Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)	116 899	100	100	0	1 110	1 110	0	0	1 110	1 110	0	348	04/14	10/15	PLZ	SSZ
5323710004	60	c	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK	1 119 676	0	0	0	600	600	0	0	600	600	0	600	11/11	09/15	PLZ	SSZ
5323720005	60	c	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevice	103 674	4 562	4 562	0	6 885	6 885	0	0	6 885	6 885	0	3 233	10/14	01/16	PLZ	SSZ
5413520007	60	c	DOZ Františkovy Lázně - Aš	115 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/11	01/13	KVA	SSZ
5413520009	60	c	Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst. Tršnice	87 840	0	0	0	1 537	1 537	0	0	1 537	1 537	0	0	08/08	11/09	KVA	SSZ
5413520011	60	c	Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb	52 599	0	0	0	1 661	1 661	0	0	1 661	1 661	0	540	03/14	01/15	KVA	SSZ
5413520012	60	c	Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova	106 030	42 893	42 893	0	19 994	19 994	0	-1 000	18 994	18 994	0	2 000	04/15	03/17	KVA	SSZ
5413710001	60	c	Optimalizace trati Planá u M. Lázní - Cheb	4 053 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/07	12/10	KVA	SSZ
5413710002	60	c	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa	407 175	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	07/14	11/15	KVA	SSZ
5423510001	60	c	Rekonstrukce RZZ kolejí řady 600 v ŽST Lovosice	54 581	0	0	0	44 095	44 095	0	0	44 095	44 095	0	1 750	09/15	07/17	UST	SSZ
5423520007	60	c	Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová	98 924	0	0	0	2 292	2 292	0	0	2 292	2 292	0	2 292	09/12	04/14	UST	SSZ
5513520004	60	c	Rekonstrukce přejezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec	136 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/08	12/09	LBR	SSZ
5513520008	60	c	DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo)	461 358	1 840	1 840	0	163 400	163 400	0	0	163 400	163 400	0	3 893	05/14	01/17	KHR	SSV
5513520010	60	c	Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.	101 642	6 711	6 711	0	818	818	0	0	818	818	0	540	01/15	11/15	LBR	SSZ
5513530003	60	c	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	2 765	2 765	0	5 660	5 660	0	0	5 660	5 660	0	1 350	04/14	06/15	LBR	SSZ
5513720001	60	c	Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy	47 150	7 295	7 295	0	5 618	5 618	0	0	5 618	5 618	0	1 463	05/15	05/16	LBR	SSZ
5513720002	60	c	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 250	10 958	10 958	0	360	360	0	0	360	360	0	360	10/14	05/16	LBR	SSZ
5523720001	60	c	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.	194 431	1 500	1 500	0	156	156	0	0	156	156	0	43	05/14	10/15	KHR	SSV
5533720001	60	c	Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí	1 074 632	5 400	5 400	0	500	500	0	0	500	500	0	0	12/12	08/15	PBC	SSV
5533720004	60	c	Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová	256 639	14 320	14 320	0	10 600	10 600	0	0	10 600	10 600	0	714	05/15	11/15	PBC	SSV
5613520004	60	c	Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod	155 799	5 000	5 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	1 365	04/15	01/16	VVS	SSV
5613520007	60	c	Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod	50 000	50 000	50 000	0	100	100	0	0	100	100	0	100	06/17	12/17	VVS	SSV
5623520015	60	c	Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole	644 092	19 757	19 757	0	71 800	71 800	0	-824	70 976	70 976	0	3 934	05/15	09/16	JHM	SSV

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2016 SFDI	z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
						SFDI	Národní spolufin. OPD II		SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II		od	do		
5623520016	60	c	Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim	692 400	14 000	14 000	0	171 738	171 738	0	0	171 738	171 738	0	5 748	04/15	09/16	JHM	SSV
5623720005	60	c	Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo)	560 266	75 000	75 000	0	121 536	121 536	0	-2 000	119 536	119 536	0	6 318	02/15	04/16	JHM	SSV
5623720006	60	c	Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)	170 076	10 000	10 000	0	5 901	5 901	0	0	5 901	5 901	0	3 450	02/15	12/15	JHM	SSV
5713720003	60	c	Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n.	87 009	2 500	2 500	0	12 952	12 952	0	0	12 952	12 952	0	2 438	03/15	03/16	OLM	SSV
5723520010	60	c	Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a kol. č. 1 v km 21,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st. hr. SR	341 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/11	08/13	ZLN	SSV
5723520017	60	c	Rekonstrukce žst. Bylnice, I. Stavba	199 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12/11	06/13	ZLN	SSV
5723520018	60	c	Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa	64 969	0	0	0	551	551	0	0	551	551	0	0	01/13	08/14	ZLN	SSV
5723520021	60	c	DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk	246 384	4 000	4 000	0	3 228	3 228	0	0	3 228	3 228	0	1 010	06/14	10/15	ZLN	SSV
5813520007	60	c	Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí	249 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/12	11/13	MRS	SSV
5813520010	60	c	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice	141 316	1 911	1 911	0	2 980	2 980	0	0	2 980	2 980	0	456	04/14	12/15	MRS	SSV
5813520015	60	c	GSM-R na úseku Ostrava-Svinov - Opava	535 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/11	04/13	BAL	SSZ	
5813710005	60	c	Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín, 2.část - žst., Český Těšín	1 325 078	33 324	33 324	0	88 480	88 480	0	0	88 480	88 480	0	7 825	12/13	12/16	MRS	SSV
Celkem				53 709 402	1 408 911	1 384 720	24 191	2 289 237	2 289 237	0	-21 770	2 252 467	2 252 467	0	252 656				
Celkem investiční prostředky (60)				53 709 402	1 408 911	1 384 720	24 191	2 289 237	2 289 237	0	-21 770	2 252 467	2 252 467	0	252 656				
Celkem neinvestiční prostředky (50)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů a na úhradu národních akcí (1); DOT - dotace na spolufinancování projektů EU v rámci OPD I (S)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC

2) Upravené rozpočty na základě uzavřeného Dodatku č. 93/2016/6.

3) Změnové řízení schválené dne 20. prosince 2016 po d.č.j.421/SFDI/212045/15416/2016.

Údaje uvedené ve sloupci "*"z toho příprava" jsou pouze indikativní.

Ostatní investiční akce malého rozsahu

ISPROFIN: 327 321 4993

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003540010	Ostatní investiční akce - národní financování	262 040	BAL
5213730005	Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk seř.n. St. 8	11 520	STC
5213730009	Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov	4 302	STC
5213730010	Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník	3 050	STC
5213730011	Rekonstrukce SZZ Loukov, Praha - Turnov	1	STC
5213730012	Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka	3 702	STC
5213730014	Rekonstrukce žel.svršku Vlašim - Trhový Stěpanov	3 587	STC
5313530011	Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 - 40,300 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí	1 100	JHC
5313730009	Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní Cerekev - Tábor	1 200	JHC
5323730009	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	410	PLZ
5323730010	Rekonstrukce SpS Lužany	1 180	PLZ
5413720003	Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb	1 700	KVA
5413730004	GSM-R Cheb - Vojtanov - st.hr.	1 428	KVA
5423720013	Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nad Labem - Most	20	UST
5423720015	Rekonstrukce EOv v žst. Děčín Prostřední Žleb a Dolní Žleb	9 480	UST
5423730010	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	560	UST
5423730011	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	870	UST
5513530005	Sanace skalního zářezu Jablonce nad Nisou	200	LBR
5513720004	Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati Stará Paka - Liberec	700	LBR
5513730006	Výstavba EOv v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mnišek u Liberce, Křižany (vč. doplnění osvětlení)	310	LBR
5513730008	Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov	2 253	LBR
5513730009	Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka	240	LBR
5513730016	Zřízení výhybny Harrachov	4 315	LBR
5533720008	Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí	180	PBC
5533730004	Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice - Rosice nad Labem	0	PBC
5613730001	Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	0	VYS
5613730002	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	320	VYS
5613730003	Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov	22	VYS
5613730004	Stavební úpravy žst. Třebíč	1	VYS
5623720013	Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav	157	JHM
5623720014	Vstup do oblasti ETCS v úseku Kúty - Lanžhot	180	JHM
5623720015	Zřízení bezbariérových přístupů v žst.Kuřim	0	JHM
5623720016	Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.	0	JHM
5623720020	Zřízení EOv v žst. Brno hl.n. v oblasti st. 6	9 810	JHM
5623730002	GSM-R Znojmo - Šatov - st. hr.	10 550	JHM
5713720009	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	14 310	OLM
5713730004	Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice	0	OLM
5713740001	Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OR Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě a žst.Hranice na	0	OLM,
5723530006	Most v km 17,885 trati Bylnice - Horní Lideč, podchod pro	3 900	ZLN
5723730006	Rekonstrukce žst. Vlárský průmysk	905	ZLN
5813520016	Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Ostrava Svinov	10	MRS
5813720007	Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží vžst.Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník	0	MRS
5813720008	Rekonstrukce kolejí č.134 a136 v žst.Český Těšín	0	MRS
5813720009	Rekonstrukce TZZ v úseku Ostrava Vítkovice-Ostrava Svinov	15 100	MRS
5813720010	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	200	MRS
5813730004	Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka - Bilovec	22	MRS
5813730016	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	200	MRS
5813730017	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	1	MRS
5813730018	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	50	MRS
	Celkem	370 086	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Dodatek č. 93/2016/8
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
ze dne 29. 12. 2015

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupen ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

Ing. Pavlem S u r ý m

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 93/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 29. prosince 2015, ve znění Dodatku č. 93/2016/1 ze dne 18. března 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/2 ze dne 9. června 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/3 ze dne 22. července 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/4 ze dne 23. srpna 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/5 ze dne 20. října 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/6 ze dne 15. listopadu 2016 a ve znění Dodatku č. 93/2016/7 ze dne 15. prosince 2016 (dále jen Smlouva)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je úprava stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 a pro vedení změn ve Smlouvě v návaznosti na usnesení č. 1097 ze 140. jednání Výboru SFDI procedurou „per rollam“ konaného dne 15. prosince 2016 a na provedená změna v řízení ze dne 20. prosince 2016.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 2 nově zní:
„2. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015, v souladu s usnesením č. 1050 ze 135. zasedání Výboru SFDI konaného dne 23. února 2016, v souladu se změnami řízení ze dne 15. března 2016, v souladu s usnesením č. 1054 ze 136. zasedání Výboru SFDI konaného dne 28. dubna 2016, v souladu se změnovými řízeními ze dne 24. května 2016, v souladu s usnesením č. 1061 ze 137. zasedání Výboru SFDI konaného dne 14. června 2016, a v souladu se změnovými řízeními ze dne 30. června 2016, 12. července 2016, 19. srpna 2016, 29. srpna 2016, v návaznosti na usnesení č. 1069 ze 138. zasedání Výboru SFDI konaného dne 30. srpna 2016, v souladu se změnovým řízením ze dne 17. října 2016, v návaznosti na usnesení č. 1086 ze 139. zasedání Výboru SFDI konaného dne 31. října 2016, a v souladu se změnovými řízeními ze dne 25. října 2016, ze dne 10. listopadu 2016 a ze dne 6. prosince 2016, v souladu s usnesením č. 1097 ze 140. jednání Výboru SFDI procedurou „per rollam“ konaného dne 15. prosince 2016 a v souladu se změnovým řízením ze dne 20. prosince 2016.“
2. V roce 2016 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem částku:

37 172 731 000 Kč

**(slovy třicetsedmiliardjednostosedmdesátvmilionůsedmsetřicetjednatisíc-
korunčeských)**

Z toho:

- a) na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům, které přijdou na vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti dle Smlouvy o zajištění provozuschopnosti, které jsou specifikovány v „*Podmínkách pro poskytování neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI určených na opravu a údržbu celostátních a regionálních drah*“ s příslušností hospodaření SŽDC“, které tvoří Přílohu č. 6 Dodatku č. 93/2016/1 a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. poskytne příjemci částku

15 632 260 000 Kč

(slovy patnáctmiliardšestsetřicetvmilionůdvěstěšedesátisícokorunčeských)

Částku 12 851 056 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci formou měsíčních tranží, jejichž rozpis je uveden v Příloze č. 17 Dodatku č. 93/2016/8, na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků. Poskytnu té měsíční tranže budou zúčtovatelné v souladu s úpravou v článku 7, části A) odst. 43.

Částku 2 778 504 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci formou měsíčních tranží, jejichž rozpis je uveden v Příloze č. 18 Dodatku č. 93/2016/8, na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků. Poskytnu té měsíční tranže budou zúčtovatelné obdobně jak je uvedena úprava v článku 7, části A) odst. 43.

Částku 2 700 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport. Úhrada výdajů na zajištění provozu schopnosti probíhá v souladu s článkem 6 podle odst. 1 písm. b) tohoto článku.

- b) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II programové období 2014-2020 (dále jen OPD II) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 93/2016/8, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II poskytne poskytovatel maximálně částku

8 460 499 000 Kč

(slovy

osmmiliardčtyřistašedesátmilionůčtyřistadevadesátdevětsetšestsetdesát korun českých)

- na úhradu národního podílu projektů spolufinancovaných z OPD II poskytne poskytovatel příjemci částku

1 640 627 000 Kč

(slovy jednamiliardašestsetčtyřicetmilionůšestsetdvacetšestdesát korun českých)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II nebo CEF nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytne poskytovatel příjemci částku

2 184 550 000 Kč

(slovy dvěmiliardyjedenstoosmdesátčtyřimilionůpětsetšestdesát korun českých)

- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního podílu projektů spolufinancovaných z OPD II, poskytne poskytovatel příjemci částku

430 241 000 Kč

(slovy čtyřistatřicetmilionůdvěstěčtyřicetjeden tisíc korun českých)

- c) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 93/2016/8, nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF poskytne poskytovatel maximálně částku

109 111 000 Kč

(slovy jednostodevřemiliónůjedenstojednřtisickorunčeských)

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

6 379 000 Kč

(slovy šestmiliónůřtisadesmdesřtřtisickorunčeských)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku

248 917 000 Kč

(slovy dvřstřtyřicetosmiliónůdvřsetsedmnřtisickorunčeských)

- d) na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku

50 705 000 Kč

(slovy padesřtmiliónůsedmsetpřtisickorunčeských)

Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2016/6.

- e) na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2016/8 poskytne příjemci částku

5 217 778 000 Kč

(slovy

přtmiliarddvřstřsedmnřtmiliónůsedmsetsedmdesřtisickorunčeských)

V částce uvedené pod písmenem e) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční prostředky určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši

2 818 341 000 Kč

(slovy dvřmiliardvosmsetosmnřtmiliónůřtisřtřtyřicetjednřtisickorunčeských)

U globální položky č. 5003120015 „SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží“ částku 420 000 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci formou zálohových tranží na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků. Poskytnuté tranže budou zúčtovatelné obdobně jak je uvedena úprava v článku 7, části A) odst. 43.

- f) na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 93/2016/8 poskytne příjemci částku

2 252 467 000 Kč

(slovy

dvěmiliardydvěstěpadesátdvamilionůčtyřistašedesátse dmtisíckorunčeských)

- g) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD I jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 93/2016/7, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“)
- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPDI poskytnete poskytovatel maximálně částku

749 000 000 Kč

(slovy sedmsetčtyřicetdevětmilionůkorunčeských)

- na úhradu způsobilých, ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytnete poskytovatel příjemci částku

69 150 000 Kč

(slovy šedesátdevětmilionůjednostopadesáttisíckorunčeských)

- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD I, poskytnete poskytovatel příjemci částku

121 047 000 Kč

(slovy jednostodvacetjednamilionůčtyřicetsedmtisíckorunčeských)

Dílní uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2016/8 stává součástí Smlouvy. Ruší se přílohy č. 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23 a 24 Dodatku č. 93/2017/6, které se nahrazují Přílohami č. 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 a 18 Dodatku č. 93/2016/8 a dále se ruší Přílohy č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 Dodatku č. 93/2016/7, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 a 15 Dodatku č. 93/2016/8. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám.

3. Součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z OPD II“;

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované CEF“;

Příloha č. 3: „Globální položky“;

Příloha č. 4: „Národní akce“;

Příloha č. 5: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb“;

Příloha č. 6: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu“;

Příloha č. 7: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“;

Příloha č. 8: „Specifikace akce ISPROFIN č. 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru“;

Příloha č. 9: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003120006 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa)“;

Příloha č. 10: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140002 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD 3. prioritní osa)“;

Příloha č. 11: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540006 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)“;

Příloha č. 12: „Specifikace akce ISPROFIN č. 5003540011 Modernizace a obnova materiálně technické základy“;

Příloha č. 13: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003720044 Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)“;

Příloha č. 14: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003720050 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa) – investiční část“;

Příloha č. 15: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003740005 Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)“;

Příloha č. 16: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003740006 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa) – investiční část“;

Příloha č. 17: „Rozpis měsíčních tranší v roce 2016 na zajištění oprav a údržby železniční dopravní cesty v majetku SŽDC“;

Příloha č. 18: „Rozpis měsíčních tranší v roce 2016 na zajištění provozování železniční dopravní cesty v majetku SŽDC“.

4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2016/8 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek č. 93/2016/8 je vyhotoven v šesti stejno písech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne 2016

V Praze dne 2016

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Pavel Surý
generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Akce spolufinancované z OPD II
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Předmět úkolu	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		3)		1		1/2		2)		3)		3)		Q		N		v tis. Kč		Kraj	Kraj	Stavební správa	
					Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016*	z toho		z toho		RO prosinec (SFDI)	ZŘ prosinec (SFDI)	ZŘ prosinec (Národní spolupř. OPD II)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		Rozpočet OPD II 2016	Změna OPD II prosinec	Změna OPD II prosinec II	Upravený rozpočet OPD II 2016 po změně	Rozpočet DOT2 na NP k OPD II 2016	*z toho příprava OPD II	Kraj	Kraj	Kraj	Kraj	Kraj	Kraj	Kraj	Kraj				
							SFDI	Národní spolupř. OPD II	SFDI	Národní spolupř. OPD II					SFDI	Národní spolupř. OPD II																		SFDI
3273214901	60	c	PO1.1	Připrava a zabezpečení staveb	459 879	915 357	915 357	0	463 601	457 030	-30 000	0	0	433 601	427 030	6 571	26 278	0	0	26 278	0	0	26 278	0	467 030	01/16	12/16	BAL	BAL					
5003720004	60	c	PO1.1	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	0	0	0	2 500	2 500	0	0	-1 000	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	03/18	10/19	JHM	SSV						
5003720006	60	c	PO1.1	GSM-R III. koridor Beroun – Píseň - Cheb	432 805	52 530	8 000	44 530	63 123	2 500	60 623	0	0	-19 123	44 000	2 500	41 500	234 538	0	0	234 538	0	0	2 500	11/14	11/17	BAL	SSV						
5003720015	60	c	PO1.1	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (i mimo)	84 210	3 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003720025	60	c	PO1.1	GSM-R Píseň – Česká Budějovice	337 938	48 000	10 000	38 000	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	04/17	04/19	BAL	SSV						
5003720049	60	c	PO1.1	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	863 382	0	0	0	36 904	4 184	32 720	0	150 997	0	187 901	155 181	32 720	130 880	0	0	130 880	0	0	130 880	0	4 184	09/16	07/17	BAL	SSV				
5003720053	60	c	PO1.1	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkenin-Vlkov u Tisnova	1 400 469	0	0	0	7 840	1 200	6 740	0	0	0	7 840	1 200	6 740	26 960	0	0	26 960	0	0	1 200	05/17	09/18	BAL	SSV						
5003730004	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Praha-Vrané nad Vltavou-Cerčany	735 478	0	0	0	109 046	48 204	60 842	105	0	109 151	48 209	60 842	344 768	0	0	344 768	0	0	0	0	5 000	07/15	06/17	STC	SSV					
5003730005	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Opava východ - Olomouč h.n.	394 405	15 000	0	15 000	176 580	22 300	154 280	0	0	176 580	22 300	154 280	617 121	-3 042	0	614 079	0	3 350	03/16	12/16	MRS	SSV								
5003730006	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	999 973	29 790	0	29 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003730007	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 357	15 000	0	15 000	75 700	3 700	72 000	0	0	0	75 700	3 700	72 000	288 000	0	0	288 000	0	0	3 700	07/16	06/17	KHR	SSV						
5113520010	60	c	PO1.1	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n. I. část - Zst. Praha Hostivař	1 214 320	143 758	79 662	64 096	139 190	104 635	34 555	0	0	0	139 190	104 635	34 555	195 806	0	0	195 806	0	0	195 806	0	10 000	07/14	11/16	PRH	SSZ				
5113720009	60	c	PO1.1	Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	234 648	0	0	0	33 671	1 280	32 391	0	0	0	33 671	1 280	32 391	129 562	0	0	129 562	0	0	1 280	04/16	06/17	PRH	SSZ						
5113720010	60	c	PO1.1	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.	598 667	88 452	49 075	39 377	92 460	61 000	31 460	0	0	0	92 460	61 000	31 460	111 540	0	0	111 540	0	0	111 540	0	11 467	11/14	05/17	PRH	SSZ				
5213720002	60	c	PO1.1	DOZ Kolin (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)	318 344	90 288	64 717	25 571	63 489	3 532	49 957	0	0	0	63 489	3 532	49 957	199 828	0	0	199 828	0	0	2 820	02/15	06/17	BAL	SSV						
5213720005	60	c	PO1.1	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	884 182	164 000	20 000	144 000	71 058	9 021	63 034	22 671	0	0	93 726	30 992	63 034	569 590	0	0	569 590	79 363	0	8 211	03/15	06/17	STC	SSV						
5213720021	60	c	PO1.1	Zvýšení traťové rychlosti TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany	383 134	0	0	0	27 084	7 220	19 864	0	0	0	27 084	7 220	19 864	112 558	0	0	112 558	0	0	4 000	07/15	12/16	STC	SSZ						
5313520010	60	c	PO1.1	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Droub u Tábora - propojení MÚK Dráčov a silnice I/3	63 360	17 400	0	17 400	2 630	2 630	0	0	0	0	0	2 630	2 630	0	1 144	-1 144	0	0	0	286	2 630	10/16	08/17	JHC	SSZ					
5313720004	60	c	PO1.1	GSM-R České Velence - České Budějovice - Horní Dvořítě	246 890	41 616	8 000	33 616	700	700	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	04/17	01/19	JHC	SSZ						
5313720005	60	c	PO1.1	Revitalizace mezinárodních úseků Petřkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	557 973	57 000	12 000	45 000	39 185	11 085	28 100	-2 000	0	0	37 185	9 085	28 100	312 400	0	0	312 400	0	0	312 400	0	6 000	05/16	04/17	JHC	SSZ				
5323520009	60	c	PO1.1	Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda	1 029 607	77 705	77 705	0	198 661	181 000	17 661	0	-723	197 938	181 000	16 938	62 618	6 688	0	0	69 301	0	0	6 000	11/14	10/16	PLZ	SSZ						
5323520010	60	c	PO1.1	Úzel Píseň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 206 802	351 305	210 808	140 497	417 112	417 112	0	0	0	0	0	417 112	417 112	0	299 520	0	0	299 520	84 480	0	6 000	04/14	08/17	PLZ	SSZ					
5323710001	60	c	PO1.1	Modernizace trati Rokycany - Píseň	4 895 403	579 412	352 036	227 376	287 156	278 050	9 105	-4 000	0	0	283 156	274 050	9 105	382 200	0	0	382 200	98 696	0	3 000	07/13	09/17	PLZ	SSZ						
5323730002	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Rokycany - Nezvítos	884 004	0	0	0	170 422	36 620	134 802	0	0	0	170 422	36 620	134 802	531 546	1	0	531 547	0	0	7 500	09/15	02/17	PLZ	SSV						
5413130001	60	c	PO1.1	Trati 149 Karlov Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	830 565	0	0	0	1 500	1 500	0	-1 000	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	11/15	09/16	KVA	SSZ						
5413520014	60	c	PO1.1	Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb	102 758	81 105	81 105	0	21 167	1 445	19 722	0	0	21 167	1 445	19 722	74 778	0	0	74 778	0	0	1 445	09/15	08/16	KVA	SSZ							
5413720001	60	c	PO1.1	Peronizace ZST Chodov	505 839	0	0	0	13 180	6 600	6 580	0	0	0	13 180	6 600	6 580	26 320	0	0	26 320	0	0	6 600	07/16	09/18	KVA	SSZ						
5413720002	60	c	PO1.1	Modernizace ZST Karlovy Vary - staniční část	636 585	0	0	0	1 981	1 700	281	0	0	0	1 981	1 700	281	1 122	0	0	1 122	0	0	1 700	12/16	07/18	KVA	SSZ						
5413730001	60	c	PO1.1	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt	853 957	22 772	0	22 772	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	11/15	09/17	KVA	SSZ						
5423520011	60	c	PO1.1	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice	690 026	85 813	13 848	71 965	34 343	21 096	13 247	0	0	0	34 343	21 096	13 247	62 060	0	0	62 060	0	0	4 500	03/15	09/17	UST	SSZ						
5423720005	60	c	PO1.1	Výstavba žst. Markvartice	219 061	61 586	5 221	56 345	34 035	7 445	26 590	-1 000	0	0	33 035	6 445	26 590	106 360	-2 500	0	103 860	0	0	4 413	03/16	04/17	UST	SSZ						
5423720011	60	c	PO1.1	Zvýšení traťové rychlosti TNS, TNS Světec a SpS Bilina	454 921	0	0	0	53 892	13 082	40 800	0	0	0	53 892	13 082	40 800	231 200	0	0	231 200	0	0	4 000	04/15	05/17	UST	SSZ						
5423730003	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Lovny - Lovosice	995 795	0	0	0	6 179	5 640	3 539	0	0	0	6 179	5 640	3 539	14 156	0	0	14 156	0	0	5 640	05/17	10/18	UST	SSZ						
5513520011	60	c	PO1.1	Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	545 146	56 550	13 031	43 519	39 454	1 720	37 734	0	0	0	39 454	1 720	37 734	151 096	0	0	151 096	0	0	1 720	08/16	07/17	LBR	SSZ						
5513730003	60	c	PO1.1	Modernizace žst. Česká Lipa	1 276 590	30 000	0	30 000	152 920	22 820	130 100	0	0	0	152 920	22 820	130 100	520 400	0	0	520 400	0	0	8 000	10/15	06/17	LBR	SSZ						
5523730002	60	c	PO1.1	Revitalizace trati Hradec Králové - Jasměř - Tr																														

Akce spolufinancované z CEF
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Prioritní osa	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		2)		v tis. Kč	Doba realizace		Kraj	Stavební správa		
					Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho			Upravený rozpočet CEF 2016	*z toho příprava 2016			od	do
							SFDI	Národní spolufin. CEF	SFDI	Národní spolufin. CEF			SFDI	Národní spolufin. CEF							
3273304901	60	c	CEFK	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	30 635	57 000	57 000	0	30 635	30 635	0	0	30 635	0	30 635	01/16	12/16	BAL	BAL		
5003720027	60	c	CEFK	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	707 201	58 668	6 000	52 668	300	300	0	0	300	0	300	09/16	04/19	BAL	SSZ		
5003720045	60	c	CEFK	ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	6 000	0	6 000	4 800	4 800	0	0	4 800	0	4 800	01/17	07/19	BAL	SSZ		
5113520008	60	c	CEFK	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	0	0	0	10 804	10 804	0	-2 000	8 804	0	8 000	04/17	12/19	PRH	SSZ		
5113720004	60	c	CEFK	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	4 419 960	38 500	0	38 500	18 200	18 200	0	0	18 200	0	18 200	07/17	07/20	PRH	SSZ		
5213520026	60	c	CEFK	ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	306 292	13 783	0	13 783	677	677	0	0	677	0	677	12/16	01/19	STC	SSZ		
5213710004	60	c	CEFK	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	33 821	0	33 821	5 695	3 800	1 895	0	5 695	3 800	1 895	50 707	3 800	11/16	03/19	STC	SSZ
5213720019	60	c	CEFK	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	13 363	0	13 363	4 700	4 700	0	0	4 700	0	4 700	11/16	10/18	STC	SSZ		
5323520013	60	c	CEFK	Úzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	30 208	0	30 208	8 223	5 400	2 823	0	8 223	5 400	2 823	7 127	5 400	11/16	12/18	PLZ	SSZ
5323520014	60	c	CEFK	Úzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domácí ické trati	1 626 975	0	0	0	173 262	171 601	1 661	0	173 262	171 601	1 661	51 277	167 500	05/17	06/19	PLZ	SSZ
Celkem					13 460 308	251 343	63 000	188 343	257 296	250 917	6 379	-2 000	255 296	248 917	6 379	109 111	244 012				
Celkem investiční prostředky (60)					13 460 308	251 343	63 000	188 343	257 296	250 917	6 379	-2 000	255 296	248 917	6 379	109 111	244 012				
Celkem neinvestiční prostředky (50)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční trať)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDI, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC

2) Upravené rozpočty na základě uzavřeného Dodatku č. 93/2016/8

3) Změnové řízení schválené dne 20. prosince 2016 pod č.j.421/SFDI/212045/15416/2016.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze e indikativní.

Globální položky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		1		v tis. Kč		Doba realizace	Kraj	Stavební správa	
				Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		z toho		RO prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016	od				do
						SFDI	Národní spolufin. OPD II	SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II						
3273203000	60	c	Pozemní objekty a železniční zastávky	30 176	40 000	40 000	0	30 176	30 176	0	0	30 176	30 176	0	5 982	01/16	12/16	BAL	BAL
3273204902	60	c	Vypořádání staveb	19 385	35 000	35 000	0	59 385	59 385	0	-40 000	19 385	19 385	0	0	01/16	12/16	BAL	BAL
3273214993	60	c	Ostatní investiční akce malého rozsahu	370 086	200 000	200 000	0	405 086	405 086	0	-35 000	370 086	370 086	0	48 943	01/16	12/16	BAL	BAL
3273514800	60	c	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	187 982	120 000	120 000	0	217 982	217 982	0	-30 000	187 982	187 982	0	38 864	01/16	12/16	BAL	BAL
3273604901	60	c	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	53 130	50 000	50 000	0	57 130	57 130	0	-4 000	53 130	53 130	0	57 130	01/16	12/16	BAL	BAL
5003120006	50	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa)	1 433 763	466 734	466 734	0	1 436 263	1 436 263	0	-2 500	1 433 763	1 433 763	0	25 697	01/16	12/16	BAL	BAL
5003120008	50	c	Drobné neinvestiční výdaje	11 697	5 000	5 000	0	11 697	11 697	0	0	11 697	11 697	0	0	01/16	12/16	BAL	BAL
5003120015	50	c	SZDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží	420 000	0	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	01/16	12/16	BAL	GR
5003140002	50	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)	949 122	301 801	301 801	0	954 122	954 122	0	-5 000	949 122	949 122	0	28 790	01/16	12/16	BAL	BAL
5003140003	50	c	Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury	3 359	3 000	3 000	0	3 359	3 359	0	0	3 359	3 359	0	3 359	01/16	12/16	BAL	BAL
5003140014	50	c	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.3.	400	400	400	0	400	400	0	0	400	400	0	400	01/16	12/16	BAL	BAL
5003520035	60	c	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SZDC	0	50 000	50 000	0	10 000	10 000	0	-10 000	0	0	10 000	01/16	12/16	BAL	BAL	
5003520036	60	c	Investice do nemovitostí osobních nádraží	0	500 000	500 000	0	5 000	5 000	0	-5 000	0	0	5 000	01/16	12/16	BAL	BAL	
5003540004	60	c	Příprava akcí rychlých spojení	23 322	45 000	45 000	0	23 322	23 322	0	0	23 322	23 322	0	23 322	01/16	12/16	BAL	BAL
5003540005	60	c	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa)	45 023	43 044	43 044	0	45 023	45 023	0	0	45 023	45 023	0	3 397	01/16	12/16	BAL	BAL
5003540006	60	c	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	530 089	501 405	501 405	0	540 089	540 089	0	-10 000	530 089	530 089	0	31 359	01/16	12/16	BAL	BAL
5003540011	60	c	Modernizace a obnova materiálně technické základny	403 781	450 000	450 000	0	453 781	453 781	0	-50 000	403 781	403 781	0	25 897	01/16	12/16	BAL	BAL
5003720044	60	c	Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	217 388	497 600	221 000	276 600	247 388	247 388	0	-30 000	217 388	217 388	0	14 720	01/16	12/16	BAL	BAL
5003720050	60	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa) - investiční část	88 538	16 628	16 628	0	88 538	88 538	0	-3 000	85 538	85 538	0	12 618	01/16	12/16	BAL	BAL
5003740001	60	c	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, oblast 6.6.	2 399	1 000	1 000	0	2 399	2 399	0	0	2 399	2 399	0	2 399	01/16	12/16	BAL	BAL
5003740005	60	c	Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	380 382	2 136 730	2 136 730	0	385 382	385 382	0	-5 000	380 382	380 382	0	15 216	01/16	12/16	BAL	BAL
5003740006	60	c	Jmenovitě neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa) - investiční část	50 756	11 825	11 825	0	24 456	24 456	0	26 300	50 756	50 756	0	15 586	01/16	12/16	BAL	BAL
Celkem				5 220 778	5 475 167	5 198 567	276 600	5 420 978	5 420 978	0	-203 200	5 217 778	5 217 778	0	368 679				
Celkem investiční prostředky (60)				2 402 437	4 698 232	4 421 632	276 600	2 595 137	2 595 137	0	-195 700	2 399 437	2 399 437	0	310 433				
Celkem neinvestiční prostředky (50)				2 818 341	776 935	776 935	0	2 825 841	2 825 841	0	-7 500	2 818 341	2 818 341	0	58 246				

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů a na úhradu národních akcí (1)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SZDC

2) Upravené rozpočty na základě uzavřeného Dodatku č. 93/2016/4.

3) Rozpočtové opatření schválené "per rollam" dne 15. 12. 2016 usnesením č. 1097 ze 140. zasedání Výbo ru.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou po uze indikativní.

Národní akce

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		1		v tis. Kč		Doba realizace	Kraj	Stavební správa		
				Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2016 SFDI	z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016				od	do
						SFDI	Národní spolufin. OPD II		SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II						
3273211506	60	c	Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče	276 049	0	0	0	1 115	1 115	0	0	1 115	1 115	0	0	10/08	06/11	PBC	SSZ	
3273215204	60	c	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 288 156	40	40	0	1 060	1 060	0	0	1 060	1 060	0	1 060	07/04	07/16	PRH	SSZ	
3273215206	60	c	Modernizace tratě Praha Běchovice - Úvaly	1 683 460	173 785	173 785	0	229 801	229 801	0	-1 500	228 301	228 301	0	72 613	10/13	09/16	PRH	SSZ	
3273215210	60	c	Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice	994 451	0	0	0	10 000	10 000	0	-1 000	9 000	9 000	0	10 000	11/12	01/16	PRH	SSZ	
3273215211	60	c	Modernizace tratě Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části)	3 049 435	0	0	0	120	120	0	0	120	120	0	120	09/06	04/12	PRH	SSZ	
3273215302	60	c	Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa	1 001 777	0	0	0	198 523	198 523	0	0	198 523	198 523	0	0	09/06	11/09	JHC	SSZ	
3273620091	60	c	Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice	4 041 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/06	12/11	STC	SSZ		
3273650051	60	c	Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor	3 027 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12/06	07/09	JHC	SSZ		
5003270007	60	c	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatovice nad Labem	895 308	88 000	88 000	0	132 815	132 815	0	-1 000	131 815	131 815	0	8 200	05/14	02/17	PBC	SSV	
5003510002	60	c	DOZ Česká Třebová - Přerov	145 555	0	0	0	58 812	58 812	0	0	58 812	58 812	0	0	10/11	12/12	OLM	SSV	
5003520002	60	c	EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín	225 895	0	0	0	739	739	0	0	739	739	0	739	01/14	10/15	BAL	SSZ	
5003520008	60	c	Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín	124 423	28 380	28 380	0	29 300	29 300	0	0	29 300	29 300	0	4 670	02/14	11/16	BAL	SSZ	
5003520012	60	c	GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)	352 833	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0	475	03/14	12/15	BAL	SSZ	
5003520021	60	c	Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Skleně na d Oslavou - Ostrov nad Oslavou	882 869	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	07/14	10/15	VYS	SSV		
5003520037	60	c	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV	70 000	70 000	70 000	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	1 800	11/16	10/17	BAL	SSV	
5003530003	60	c	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	691 890	2 464	2 464	0	3 140	3 140	0	0	3 140	3 140	0	1 200	02/15	12/15	BAL	SSZ	
5003720003	60	c	GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno	668 798	69 089	44 898	24 191	43 153	43 153	0	0	43 153	43 153	0	7 444	03/14	10/16	BAL	SSZ	
5003720005	60	c	GSM-R Benešov - Votice	66 001	51 016	51 016	0	44 839	44 839	0	0	44 839	44 839	0	1 005	01/15	06/16	STC	SSZ	
5003720014	60	c	DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)	93 177	35 517	35 517	0	28 517	28 517	0	0	28 517	28 517	0	2 017	11/14	09/16	BAL	SSZ	
5003720036	60	c	Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové	90 063	56 651	56 651	0	18 926	18 926	0	0	18 926	18 926	0	3 347	08/15	06/16	BAL	SSZ	
5003720037	60	c	Instalace tratě části AVV - železniční síť TEN-T	150 000	0	0	0	400	400	0	0	400	400	0	400	03/14	10/15	BAL	SSZ	
5003720038	60	c	Rídící systém diagnostiky vozidel	21 466	15 168	15 168	0	18 728	18 728	0	0	18 728	18 728	0	740	09/15	09/16	BAL	SSZ	
5003720040	60	c	Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb	29 320	700	700	0	3 793	3 793	0	0	3 793	3 793	0	600	03/15	04/16	KVA	SSZ	
5003720041	60	c	Kontrolně analytické centrum řízení do pravy	404 698	24 000	24 000	0	32 845	32 845	0	0	32 845	32 845	0	1 560	07/15	07/16	BAL	SSZ	
5003720048	60	c	Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov	446 073	90 000	90 000	0	133 047	133 047	0	0	133 047	133 047	0	6 317	11/14	08/16	BAL	SSV	
5003730001	60	c	Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa	307 984	4 279	4 279	0	7 790	7 790	0	0	7 790	7 790	0	2 260	03/15	06/16	BAL	SSZ	
5003740003	60	c	Instalace tratě části AVV - mimo železniční síť TEN-T	23 448	0	0	0	330	330	0	0	330	330	0	330	02/14	11/15	BAL	SSZ	
5003740013	60	c	Detekční systém liniové ochrany a zařízení železniční dopravní cesty	1 060 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	04/16	10/21	BAL	SSZ		
5113520003	60	c	Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu	90 552	0	0	0	2 159	2 159	0	0	2 159	2 159	0	0	06/08	12/08	PRH	SSZ	
5113520006	60	c	CDP Praha	344 690	14 949	14 949	0	53 559	53 559	0	-7 500	46 059	46 059	0	9 195	04/14	04/16	PRH	SSZ	
5113520011	60	c	Výbudování žst. zastávky Praha - Kačerov	22 069	0	0	0	27	27	0	0	27	27	0	27	03/14	02/15	PRH	SSZ	
5213520017	60	c	Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod	74 063	0	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	1 200	03/14	11/15	STC	SSZ	

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2016 SFDI	z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
						SFDI	Národní spolufin. OPD II		SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II		od	do		
5213720014	60	c	Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník	136 226	2 000	2 000	0	15 899	15 899	0	54	15 953	15 953	0	3 100	07/15	07/16	STC	SSZ
5213720015	60	c	Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n.	48 308	17 970	17 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/15	08/16	STC	SSZ
5313520008	60	c	Rekonstrukce staničních kolejí a vyhybek v ŽST Strakonice	541 664	0	0	0	6 206	6 206	0	0	6 206	6 206	0	1 636	04/14	06/16	JHC	SSZ
5313710001	60	c	Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	1 890 341	90 299	90 299	0	125 781	125 781	0	0	125 781	125 781	0	10 000	03/13	11/16	JHC	SSZ
5313710002	60	c	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí	1 608 618	26 594	26 594	0	23 473	23 473	0	0	23 473	23 473	0	8 000	04/13	06/16	JHC	SSZ
5313710003	60	c	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L. - Soběslav	893 638	2 885	2 885	0	7 413	7 413	0	0	7 413	7 413	0	3 885	03/14	11/15	JHC	SSZ
5313710004	60	c	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice	781 536	57 521	57 521	0	65 923	65 923	0	-5 000	60 923	60 923	0	10 000	04/14	10/16	JHC	SSZ
5313720002	60	c	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	127 991	45 508	45 508	0	67 500	67 500	0	0	67 500	67 500	0	2 790	02/15	09/16	BAL	SSZ
5313730001	60	c	Revitalizace trati České Budějovice - Volary	1 424 396	56 223	56 223	0	70 000	70 000	0	-2 000	68 000	68 000	0	4 550	03/14	12/16	JHC	SSZ
5323520006	60	c	Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec	108 112	100	100	0	1 836	1 836	0	0	1 836	1 836	0	400	09/14	11/15	PLZ	SSZ
5323520017	60	c	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	599 532	65 937	65 937	0	80 616	80 616	0	0	80 616	80 616	0	3 206	02/15	06/17	PLZ	SSZ
5323520018	60	c	Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)	116 899	100	100	0	1 110	1 110	0	0	1 110	1 110	0	348	04/14	10/15	PLZ	SSZ
5323710004	60	c	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK	1 119 676	0	0	0	600	600	0	0	600	600	0	600	11/11	09/15	PLZ	SSZ
5323720005	60	c	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevice	103 674	4 562	4 562	0	6 885	6 885	0	0	6 885	6 885	0	3 233	10/14	01/16	PLZ	SSZ
5413520007	60	c	DOZ Františkovy Lázně - Aš	115 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/11	01/13	KVA	SSZ
5413520009	60	c	Rekonstrukce vyhybek liché zhlaví žst. Tršnice	87 840	0	0	0	1 537	1 537	0	0	1 537	1 537	0	0	08/08	11/09	KVA	SSZ
5413520011	60	c	Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb	52 599	0	0	0	1 661	1 661	0	0	1 661	1 661	0	540	03/14	01/15	KVA	SSZ
5413520012	60	c	Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova	106 030	42 893	42 893	0	19 994	19 994	0	-1 000	18 994	18 994	0	2 000	04/15	03/17	KVA	SSZ
5413710001	60	c	Optimalizace trati Planá u M. Lázní - Cheb	4 053 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/07	12/10	KVA	SSZ	
5413710002	60	c	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa	407 175	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	07/14	11/15	KVA	SSZ
5423510001	60	c	Rekonstrukce RZZ kolejí řady 600 v ŽST Lovosice	54 581	0	0	0	44 095	44 095	0	0	44 095	44 095	0	1 750	09/15	07/17	UST	SSZ
5423520007	60	c	Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová	98 924	0	0	0	2 292	2 292	0	0	2 292	2 292	0	2 292	09/12	04/14	UST	SSZ
5513520004	60	c	Rekonstrukce přejezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec	136 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/08	12/09	LBR	SSZ
5513520008	60	c	DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo)	461 358	1 840	1 840	0	163 400	163 400	0	0	163 400	163 400	0	3 893	05/14	01/17	KHR	SSV
5513520010	60	c	Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.	101 642	6 711	6 711	0	818	818	0	0	818	818	0	540	01/15	11/15	LBR	SSZ
5513530003	60	c	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	2 765	2 765	0	5 660	5 660	0	0	5 660	5 660	0	1 350	04/14	06/15	LBR	SSZ
5513720001	60	c	Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy	47 150	7 295	7 295	0	5 618	5 618	0	0	5 618	5 618	0	1 463	05/15	05/16	LBR	SSZ
5513720002	60	c	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 250	10 958	10 958	0	360	360	0	0	360	360	0	360	10/14	05/16	LBR	SSZ
5523720001	60	c	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.	194 431	1 500	1 500	0	156	156	0	0	156	156	0	43	05/14	10/15	KHR	SSV
5533720001	60	c	Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí	1 074 632	5 400	5 400	0	500	500	0	0	500	500	0	0	12/12	08/15	PBC	SSV
5533720004	60	c	Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová	256 639	14 320	14 320	0	10 600	10 600	0	0	10 600	10 600	0	714	05/15	11/15	PBC	SSV
5613520004	60	c	Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod	155 799	5 000	5 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	1 365	04/15	01/16	VVS	SSV
5613520007	60	c	Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod	50 000	50 000	50 000	0	100	100	0	0	100	100	0	100	06/17	12/17	VVS	SSV
5623520015	60	c	Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole	644 092	19 757	19 757	0	71 800	71 800	0	-824	70 976	70 976	0	3 934	05/15	09/16	JHM	SSV

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2016	z toho		Upravený rozpočet 2016 SFDI	z toho		ZŘ prosinec (SFDI)	Upravený rozpočet 2016*	z toho		*z toho příprava 2016	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
						SFDI	Národní spolufin. OPD II		SFDI	Národní spolufin. OPD II			SFDI	Národní spolufin. OPD II		od	do		
5623520016	60	c	Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim	692 400	14 000	14 000	0	171 738	171 738	0	0	171 738	171 738	0	5 748	04/15	09/16	JHM	SSV
5623720005	60	c	Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo)	560 266	75 000	75 000	0	121 536	121 536	0	-2 000	119 536	119 536	0	6 318	02/15	04/16	JHM	SSV
5623720006	60	c	Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)	170 076	10 000	10 000	0	5 901	5 901	0	0	5 901	5 901	0	3 450	02/15	12/15	JHM	SSV
5713720003	60	c	Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n.	87 009	2 500	2 500	0	12 952	12 952	0	0	12 952	12 952	0	2 438	03/15	03/16	OLM	SSV
5723520010	60	c	Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a kol. č. 1 v km 21,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st. hr. SR	341 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/11	08/13	ZLN	SSV
5723520017	60	c	Rekonstrukce žst. Bylnice, I. Stavba	199 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12/11	06/13	ZLN	SSV
5723520018	60	c	Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa	64 969	0	0	0	551	551	0	0	551	551	0	0	01/13	08/14	ZLN	SSV
5723520021	60	c	DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk	246 384	4 000	4 000	0	3 228	3 228	0	0	3 228	3 228	0	1 010	06/14	10/15	ZLN	SSV
5813520007	60	c	Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí	249 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/12	11/13	MRS	SSV
5813520010	60	c	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice	141 316	1 911	1 911	0	2 980	2 980	0	0	2 980	2 980	0	456	04/14	12/15	MRS	SSV
5813520015	60	c	GSM-R na úseku Ostrava-Svinov - Opava	535 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/11	04/13	BAL	SSZ	
5813710005	60	c	Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín, 2.část - žst., Český Těšín	1 325 078	33 324	33 324	0	88 480	88 480	0	0	88 480	88 480	0	7 825	12/13	12/16	MRS	SSV
Celkem				53 709 402	1 408 911	1 384 720	24 191	2 289 237	2 289 237	0	-21 770	2 252 467	2 252 467	0	252 656				
Celkem investiční prostředky (60)				53 709 402	1 408 911	1 384 720	24 191	2 289 237	2 289 237	0	-21 770	2 252 467	2 252 467	0	252 656				
Celkem neinvestiční prostředky (50)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů a na úhradu národních akcí (1); DOT - dotace na spolufinancování projektů EU v rámci OPD I (S)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC

2) Upravené rozpočty na základě uzavřeného Dodatku č. 93/2016/6.

3) Změnové řízení schválené dne 20. prosince 2016 po d.č.j.421/SFDI/212045/15416/2016.

Údaje uvedené ve sloupci ""z toho příprava" jsou pouze indikativní.

Příprava a zabezpečení staveb

ISPROFIN: 327 321 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	OPD II	Národní spolufin. k OPD II	CEF	Národní spolufin. k CEF	Kraj
3273211602	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	3 700	0	0	0	0	JHC
3273215109	Železniční uzel Brno	7 000	0	0	0	0	JHM
5003510001	Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	1 776	0	0	0	0	BAL
5003510007	GSM-R Votice - České Budějovice	1	0	0	0	0	BAL
5003510009	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	10	0	0	0	0	BAL
5003520003	Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice - Vyškov	150	0	0	0	0	BAL
5003520004	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	0	0	0	0	BAL
5003520005	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	0	0	0	0	BAL
5003520010	Modernizace trati Brno-Přerov	2 000	0	0	0	0	BAL
5003520024	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	10	0	0	0	0	BAL
5003520026	Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherské ho Hradiště - Veselí nad Moravou	1	0	0	0	0	BAL
5003520028	Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)	13 471	0	0	0	0	BAL
5003520029	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	200	0	0	0	0	BAL
5003520033	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	10	0	0	0	0	BAL
5003520034	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	10	0	0	0	0	JHM
5003520038	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	2 615	0	0	0	0	LBR
5003520039	Revitalizace trati Plzeň - Zatec	1	0	0	0	0	BAL
5003520040	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	800	0	0	0	0	BAL
5003520041	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	1	0	0	0	0	KHR
5003520042	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	1	0	0	0	0	PBC
5003520043	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	1	0	0	0	0	BAL
5003520044	ETCS Votice - České Budějovice	1	0	0	0	0	BAL
5003520048	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Karlovy Vary (mimo)	1	0	0	0	0	BAL
5003540008	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	700	0	0	0	0	BAL
5003710003	Zajištění stability drážního tělesa v km 408,100 - 408,400 trati Česká Třebová - Praha	1	0	0	0	0	BAL
5003720011	Revitalizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	1	0	0	0	0	BAL
5003720015	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	650	0	0	0	0	BAL
5003720017	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba, Nezamyslice - Kojetín	800	0	0	0	0	OLM
5003720018	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	9 800	0	0	0	0	BAL
5003720022	Modernizace Plzeň - České Budějovice	2 200	0	0	0	0	BAL
5003720023	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	1	0	0	0	0	BAL
5003720026	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	2 100	0	0	0	0	BAL
5003720028	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb	435	0	0	0	0	BAL
5003720030	GSM-R Ústí nad Labem - Oldřichov u Duchcova/Úpořiny - Most - Karlovy Vary - Cheb	100	0	0	0	0	BAL
5003720031	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	0	0	0	0	BAL
5003720046	ETCS Beroun - Plzeň	1	0	0	0	0	BAL
5003720054	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hu stopeče nad Bečvou	900	0	0	0	0	BAL
5003720055	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	0	0	0	0	BAL
5003720059	Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha - Vysočany, doplnění 2016	227	0	0	0	0	BAL
5003730006	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	24 100	0	0	0	0	KHR
5003730012	Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa	1 600	0	0	0	0	BAL
5003740004	Příprava rekonstrukcí budov	600	0	0	0	0	BAL
5113520007	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	1 850	10 465	2 617	0	0	PRH
5113520009	Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov	380	0	0	0	0	PRH
5113520015	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	1 500	0	0	0	0	PRH
5113520016	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Velešlavín (mimo)	2 950	0	0	0	0	PRH
5113520017	Modernizace a novostavba trati Praha-Velešlavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	1 288	0	0	0	0	PRH
5113520018	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	458	0	0	0	0	PRH
5113520019	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	1	0	0	0	0	PRH
5113520020	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	840	0	0	0	0	PRH
5113720005	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	1 050	0	0	0	0	PRH
5113720006	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	630	0	0	0	0	PRH
5113720007	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Maléšice, I. stavba	1 500	0	0	0	0	PRH
5113720008	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	1 641	0	0	0	0	PRH
5113720011	Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	3 557	0	0	0	0	PRH
5213510011	Rekonstrukce nelahozeveských tunelů	2 800	0	0	0	0	STC
5213510012	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	855	0	0	0	0	STC
5213510016	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	1	0	0	0	0	STC

5213510017	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	1	0	0	0	0	0	STC
5213520019	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	7 500	0	0	0	0	0	STC
5213520020	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	3 455	0	0	0	0	0	STC
5213520021	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	8 595	0	0	0	0	0	STC
5213520022	Rekonstrukce kolejových brzd Nymburk seřaďovací nádraží	1	0	0	0	0	0	STC
5213520023	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) - Kutná Hora (mimo)	6 400	0	0	0	0	0	STC
5213520024	Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	3 470	0	0	0	0	0	STC
5213520027	Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	730	0	0	0	0	0	STC
5213520028	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	1	0	0	0	0	0	STC
5213520029	Modernizace ŽST Rakovník	100	0	0	0	0	0	STC
5213520030	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	202	0	0	0	0	0	STC
5213520031	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	80	0	0	0	0	0	STC
5213520032	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	1	0	0	0	0	0	STC
5213520033	Rekonstrukce Rynholecského tunelu	1	0	0	0	0	0	STC
5213520034	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov	930	0	0	0	0	0	STC
5213520035	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	1	0	0	0	0	0	STC
5213530004	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	0	0	0	0	0	STC
5213720004	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	6 200	0	0	0	0	0	STC
5213720006	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	1 891	9 646	2 412	0	0	0	STC
5213720008	ETCS Praha-Uhřetěves - Votice	3 600	0	0	0	0	0	STC
5213720010	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	1	0	0	0	0	0	STC
5213720013	Modernizace žst. Nymburk hl. n.	1	0	0	0	0	0	STC
5213720016	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	6 410	0	0	0	0	0	STC
5213720017	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	800	4 199	1 050	0	0	0	STC
5213720024	Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Píseň	700	456	114	0	0	0	STC
5213720025	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1	0	0	0	0	0	STC
5313520011	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice	50	0	0	0	0	0	JHC
5313520012	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	1	0	0	0	0	0	JHC
5313520013	Radioblok na trati Strakonice - Volary	1	0	0	0	0	0	JHC
5313710008	Aktualizace studie proveditelnosti IV. ŽTK Praha - Ve selí nad Lužnicí - České Budějovice	300	0	0	0	0	0	JHC
5313720003	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	0	0	0	0	0	BAL
5313730008	Revitalizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	2 968	0	0	0	0	0	JHC
5323520021	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	2 450	0	0	0	0	0	PLZ
5323520022	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	2 370	0	0	0	0	0	PLZ
5323520023	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	610	0	0	0	0	0	PLZ
5323520024	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	424	0	0	0	0	0	PLZ
5323520025	Rekonstrukce ŽST Horažďovice	1	0	0	0	0	0	PLZ
5323530002	Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružíce	550	1 512	378	0	0	0	PLZ
5323530003	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	2 561	0	0	0	0	0	PLZ
5323720003	Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	1	0	0	0	0	0	PLZ
5323720004	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 2 99,650 – 304,009	200	0	0	0	0	0	PLZ
5323720006	Úzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov	5 400	0	0	0	0	0	PLZ
5413510003	Modernizace ŽST Cheb	7 100	0	0	0	0	0	KVA
5413520015	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	50	0	0	0	0	0	KVA
5413520016	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Tršnice	1	0	0	0	0	0	KVA
5423510002	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	2 325	0	0	0	0	0	UST
5423510003	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	2 940	0	0	0	0	0	UST
5423510004	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1	0	0	0	0	0	UST
5423520012	Rekonstrukce žst. Retenice	8 200	0	0	0	0	0	UST
5423520013	Rekonstrukce žst. Bohosudov	11 800	0	0	0	0	0	UST
5423520014	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	2 273	0	0	0	0	0	BAL
5423520015	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	154	0	0	0	0	0	UST
5423520016	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	4	0	0	0	0	0	UST
5423520017	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1	0	0	0	0	0	UST
5423520018	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	218	0	0	0	0	0	UST
5423520019	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	200	0	0	0	0	0	UST
5423520020	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ - Chabařovice	1	0	0	0	0	0	UST
5423520021	Rekonstrukce traťového úseku Bílina - Most - Kyjice	1	0	0	0	0	0	UST
5423530003	Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň	500	0	0	0	0	0	UST
5423530004	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 300	0	0	0	0	0	UST
5423530005	Zajištění provozních parametrů trati Retenice - Lovosice	825	0	0	0	0	0	UST
5423720002	Studie proveditelnosti trati Ústí nad Labem - Cheb	0	0	0	0	0	0	BAL
5423720004	Výstavba zastávky Velké Žemoseky obec	1	0	0	0	0	0	UST
5423720012	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	420	0	0	0	0	0	UST
5423720016	Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most	150	0	0	0	0	0	UST
5423730009	Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží	1 560	0	0	0	0	0	UST

5513520012	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	3 100	0	0	0	0	0	LBR
5513720005	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	1	0	0	0	0	0	LBR
5513720006	Rekonstrukce ŽST Chrástava	1	0	0	0	0	0	LBR
5513730005	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	3 300	0	0	0	0	0	LBR
5513730017	Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	1	0	0	0	0	0	LBR
5523520011	Zkapacitnění úseku Hradec Králové (mimo) - Jaroměř (mimo)	1 200	0	0	0	0	0	KHR
5523520012	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část	1 300	0	0	0	0	0	KHR
5523520013	Zřízení výhybny Bartoušov	10	0	0	0	0	0	KHR
5523520014	Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	1	0	0	0	0	0	KHR
5523520015	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	1	0	0	0	0	0	KHR
5523720004	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	50	0	0	0	0	0	KHR
5523720005	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklík)	30	0	0	0	0	0	KHR
5523720006	Rekonstrukce ŽST Jaroměř	100	0	0	0	0	0	KHR
5523720007	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	1	0	0	0	0	0	KHR
5523730001	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	950	0	0	0	0	0	KHR
5533510004	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	11 800	0	0	0	0	0	PBC
5533520002	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	1 100	0	0	0	0	0	PBC
5533520003	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	4 900	0	0	0	0	0	BAL
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	10 000	0	0	0	0	0	PBC
5533520005	Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice	10	0	0	0	0	0	PBC
5533520006	Výstavba Ostřešanské spojky	1 850	0	0	0	0	0	PBC
5533520007	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	10	0	0	0	0	0	PBC
5533520008	Výstavba TNS Stěblová	10	0	0	0	0	0	PBC
5533520009	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	0	0	0	0	0	BAL
5533520010	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	1	0	0	0	0	0	PBC
5533520011	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224.600 - 225.000	1	0	0	0	0	0	PBC
5533720002	Modernizace železničního uzlu Pardubice	8 800	0	0	0	0	0	PBC
5533730001	Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto	100	0	0	0	0	0	PBC
5613520005	Modernizace ŽST Jihlava město	1	0	0	0	0	0	VYS
5613520009	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)	11 800	0	0	0	0	0	VYS
5613520010	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslovou	13 300	0	0	0	0	0	VYS
5613520011	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	1 850	0	0	0	0	0	VYS
5613520012	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	1	0	0	0	0	0	VYS
5613520013	Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4, č. 5 v žst. Havlíčkův Brod	2 700	0	0	0	0	0	VYS
5613520014	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	0	0	0	0	0	VYS
5613520015	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	0	0	0	0	0	VYS
5613520016	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	1	0	0	0	0	0	VYS
5613520017	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) - Sázava u Žďáru (mimo)	1	0	0	0	0	0	VYS
5623520017	Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou - Blažovice - (Brno)	500	0	0	0	0	0	JHM
5623520018	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	0	0	0	0	0	JHM
5623520019	Boskovická spojka	1 400	0	0	0	0	0	JHM
5623520020	Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.	6 500	0	0	0	0	0	JHM
5623520021	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	3 500	0	0	0	0	0	JHM
5623520022	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hyb ešova)	1 000	0	0	0	0	0	JHM
5623520023	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.	2 700	0	0	0	0	0	JHM
5623520025	Výstavba TNS Brno-Černovice	10	0	0	0	0	0	JHM
5623520026	Výstavba výhybny Rajhrad	10	0	0	0	0	0	JHM
5623520027	Dokončení I. Žel. koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	2 000	0	0	0	0	0	JHM
5623520028	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	10	0	0	0	0	0	PBC
5623520029	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	10	0	0	0	0	0	JHM
5623520030	Rekonstrukce ŽST Tišnov	10	0	0	0	0	0	JHM
5623520031	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	1	0	0	0	0	0	JHM
5623520032	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (včetně)	1	0	0	0	0	0	JHM
5623520033	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	1	0	0	0	0	0	JHM
5623520034	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo)	1	0	0	0	0	0	JHM
5623520035	Rekonstrukce ŽST Kyjov	1	0	0	0	0	0	JHM
5623520036	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) - Veselí n. M. (mimo)	1	0	0	0	0	0	JHM
5623520037	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) - Tišnov (mimo)	1	0	0	0	0	0	JHM
5623530005	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	9 700	0	0	0	0	0	JHM
5623530006	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	850	0	0	0	0	0	JHM
5623720012	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	1 000	0	0	0	0	0	JHM
5623720018	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice	6 100	0	0	0	0	0	JHM
5623720019	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	2 500	0	0	0	0	0	JHM
5623720022	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	10	0	0	0	0	0	JHM
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslovou (mimo)	10	0	0	0	0	0	JHM
5623720024	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslovou	10	0	0	0	0	0	JHM
5623720025	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	10	0	0	0	0	0	VYS
5713520004	Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba	5 900	0	0	0	0	0	OLM
5713520005	Rekonstrukce areálu HZS Přerov	2 000	0	0	0	0	0	OLM
5713520006	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	1 000	0	0	0	0	0	OLM
5713520007	Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba	7 750	0	0	0	0	0	OLM
5713520008	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	15 600	0	0	0	0	0	OLM
5713520010	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	8 550	0	0	0	0	0	OLM

5713520011	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov	10 450	0	0	0	0	0	OLM
5713520013	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	1	0	0	0	0	0	OLM
5713720004	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	1 110	0	0	0	0	0	OLM
5713720005	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc	1	0	0	0	0	0	OLM
5723520022	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	0	0	0	0	0	ZLN
5723520024	Rekonstrukce žst. Holešov	10	0	0	0	0	0	ZLN
5723520025	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	10	0	0	0	0	0	ZLN
5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín	10	0	0	0	0	0	ZLN
5723520027	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	1	0	0	0	0	0	ZLN
5723520028	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,3 52 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	1	0	0	0	0	0	ZLN
5723530005	Křížení silnice I/35 Zášová se silnicí III/01876 a s železniční trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm	2 250	0	0	0	0	0	ZLN
5723530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	10	0	0	0	0	0	ZLN
5723720001	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	37 700	0	0	0	0	0	ZLN
5723720003	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	1	0	0	0	0	0	ZLN
5723730002	Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice	1	0	0	0	0	0	ZLN
5813520012	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	1 100	0	0	0	0	0	MRS
5813520017	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	5 000	0	0	0	0	0	MRS
5813520018	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	1	0	0	0	0	0	MRS
5813520019	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	1	0	0	0	0	0	MRS
5813710002	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice-Frydek Místek	50	0	0	0	0	0	MRS
5813720004	Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	800	0	0	0	0	0	MRS
5813720005	Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frydek-Místek - Český Těšín / Trinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	10	0	0	0	0	0	MRS
5813720006	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice	100	0	0	0	0	0	BAL
5813730006	Revitalizace trati Frydek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice	1	0	0	0	0	0	MRS
	Celkem	427 030	26 278	6 571	0	0	0	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Ostatní investiční akce malého rozsahu

ISPROFIN: 327 321 4993

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003540010	Ostatní investiční akce - národní financování	262 040	BAL
5213730005	Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk seř.n. St. 8	11 520	STC
5213730009	Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov	4 302	STC
5213730010	Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník	3 050	STC
5213730011	Rekonstrukce SZZ Loukov, Praha - Turnov	1	STC
5213730012	Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka	3 702	STC
5213730014	Rekonstrukce žel.svršku Vlašim - Trhový Stěpanov	3 587	STC
5313530011	Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 - 40,300 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí	1 100	JHC
5313730009	Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní Cerekev - Tábor	1 200	JHC
5323730009	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	410	PLZ
5323730010	Rekonstrukce SpS Lužany	1 180	PLZ
5413720003	Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb	1 700	KVA
5413730004	GSM-R Cheb - Vojtanov - st.hr.	1 428	KVA
5423720013	Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nad Labem - Most	20	UST
5423720015	Rekonstrukce EOv v žst. Děčín Prostřední Žleb a Dolní Žleb	9 480	UST
5423730010	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	560	UST
5423730011	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	870	UST
5513530005	Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou	200	LBR
5513720004	Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati Stará Paka - Liberec	700	LBR
5513730006	Výstavba EOv v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany (vč. doplnění osvětlení)	310	LBR
5513730008	Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov	2 253	LBR
5513730009	Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka	240	LBR
5513730016	Zřízení výhybny Harrachov	4 315	LBR
5533720008	Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí	180	PBC
5533730004	Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice - Rosice nad Labem	0	PBC
5613730001	Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	0	VYS
5613730002	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	320	VYS
5613730003	Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov	22	VYS
5613730004	Stavební úpravy žst. Třebíč	1	VYS
5623720013	Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav	157	JHM
5623720014	Vstup do oblasti ETCS v úseku Kúty - Lanžhot	180	JHM
5623720015	Zřízení bezbariérových přístupů v žst.Kuřim	0	JHM
5623720016	Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.	0	JHM
5623720020	Zřízení EOv v žst. Brno hl.n. v oblasti st. 6	9 810	JHM
5623730002	GSM-R Znojmo - Šatov - st. hr.	10 550	JHM
5713720009	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	14 310	OLM
5713730004	Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice	0	OLM
5713740001	Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OR Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě a žst.Hranice na	0	OLM,
5723530006	Most v km 17,885 trati Bylnice - Horní Lideč, podchod pro	3 900	ZLN
5723730006	Rekonstrukce žst. Vlárský průmysk	905	ZLN
5813520016	Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Ostrava Svinov	10	MRS
5813720007	Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží vžst.Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník	0	MRS
5813720008	Rekonstrukce kolejí č.134 a136 v žst.Český Těšín	0	MRS
5813720009	Rekonstrukce TZZ v úseku Ostrava Vítkovice-Ostrava Svinov	15 100	MRS
5813720010	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	200	MRS
5813730004	Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka - Bílovec	22	MRS
5813730016	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	200	MRS
5813730017	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	1	MRS
5813730018	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	50	MRS
	Celkem	370 086	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

ISPROFIN: 327 351 4800

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003530005	Železniční přejezdy - národní financování	53 630	BAL
5213730007	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín(mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5951	21	STC
5213730008	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň	8	STC
5313720010	Rekonstrukce PZZ v km 275,274 trati České Budějovice -	125	JHC
5313720011	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice -	205	JHC
5313730004	Zvýšení zabezpečení žel přejezdu České Budějovice- Černý Kříž v km 0,751	2 140	PLZ
5313730007	Modernizace přejezdů na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	45	JHC
5323730005	Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice	20 142	PLZ
5323730007	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny	28 000	PLZ
5323730008	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	110	PLZ
5423730007	Modernizace přejezdů na trati Rybníště - Varnsdorf	9	UST
5423730008	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seiffhennersdorf	8	UST
5513730010	Rekonstrukce PZS v km 1,390 trati Raspenava - Bílý potok	7 350	LBR
5513730012	Úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku Liberec - Vesec u Liberce	50	LBR
5513730013	Modernizace přejezdů na trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem	16	LBR
5513730014	Rekonstrukce přejezdu v km 19,922 (P 2816) v trati Liberec - Hrádek nad Nisou, st.hr.	1	LBR
5513730015	Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha - Turnov (Březina)	11	LBR
5523730007	Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov - Svoboda nad	8 000	KHR
5523730013	Rekonstrukce SZZ žst.Potštejn a PZZ km 68,614 a 70,197 trati Letohrad-Týniště nad Orlicí	22 500	KHR
5523730014	Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	20	KHR
5523730016	Zvýšení zabezpečení žel.přejezdu Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548	50	KHR
5523730017	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín - Nymburk	270	BAL
5533730002	Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v	9 100	PBC
5533730007	Modernizace PZS v km 42,042, v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek - Choceň	9 200	PBC
5613730007	Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 "A" (P6210), km 70,393 "D" (P6213), km 70,735 "E" (P6214) a km 78,486 (P6225) na trati Veselí n.L. - Jihlava	1 500	VYS
5623720010	Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov	10 200	JHM
5623720017	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-	420	JHM
5623730003	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	25	JHM
5813730008	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka - Veřovice	25	MRS
5813730009	Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín	2 400	MRS
5813730010	Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín	250	MRS
5813730011	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6725 v km 18,131 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	5 085	MRS
5813730012	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	770	MRS
5813730013	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6737 v km 27,618 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	4 926	MRS
5813730014	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek	650	MRS
5813730015	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice	720	MRS
	Celkem	187 982	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru

ISPROFIN: 327 360 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFON D	Název akce	SFDI	Kraj
5003710002	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	395	JHC
5213710002	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	20 736	STC/JHC
5313710005	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 2. etapa Soběslav – Doubí	23 510	JHC
5313710006	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	594	JHC
5313710007	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	7 895	JHC
	Celkem	53 130	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa)

ISPROFIN: 500 312 0006

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003120007	Trat' 230 Kolín - Havlíčkův Brod, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč	50 068	BAL
5423120001	Trat' 130 Ústí n.L. - Klášterec n.O., úsek Most - Chomutov	48 085	UST
5423120002	Trat' 073 Ústí n.L. - Děčín, úsek Ústí n.L.-Střekov - Děčín východ	234 780	UST
5423120003	Trat' 072 Lysá n.L. -Ústí n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov.	73 710	UST
5533120001	Trat' 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad	266 250	PBC
5623120002	Trat' 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice - Brno-Slatina	23 520	JHM
5623120003	Trat' 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)	235 098	JHM
5713120001	Trat' 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)	240 812	OLM
5723120001	Trat' 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč	117 650	ZLN
5813120001	Trat' 321 Opava východ – Ostrava – Havířov - Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov	143 790	MRS
	Celkem	1 433 763	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)

ISPROFIN: 500 314 0002

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003120002	Trat' 020 Velký Osek - Hradec Králové - Choceň v úseku Kanín- Převýšov	28 444	KHR
5213130001	Trat' 120 Praha - Kladno - Rakovník v úseku Kladno - Rakovník	8 062	STC
5213130002	Trat' 210 Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany a Vrané n. Vlt. - Dobříš	7 841	STC
5213130003	Trat' 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou	17 541	STC
5313130001	Trat' 201 Tábor - Ražice, v úseku Tábor - Písek	22 905	JHC
5413130001	Trat' 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně	989	KVA
5423130001	Trat' 081 Děčín - Rumburk v úseku Benešov n. Pl. - Rumburk	244 660	UST
5423130002	Trat' 124 Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov	482 364	UST
5513120001	Trat' 030 Jaroměř - Liberec v úseku Turnov - Liberec	46 028	LBR
5513120002	Trat' 030 Jaroměř - Liberec v úseku Stará Paka - Malá Skála	3 270	LBR
5513130001	Trat' 036 Liberec - Tanvald	2 914	LBR
5623130001	Trat' 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice - Nesovice	45 504	JHM
5713130001	Trat' 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník	38 600	OLM
	Celkem	949 122	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)

ISPROFIN: 500 354 0006

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003730010	Železniční přejezdy na trati Hradec Králové - Turnov	73 090	BAL
5003730011	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice - Strakonice	43 650	BAL
5003730013	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany - Světlá n. S.	40 871	STC
5213730001	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč	200	STC
5213730002	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky - Kouřim	280	STC
5213730003	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice	4 739	STC
5213730006	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš	114 480	STC
5313720009	Modernizace přejezdů na trati Č. Velenice - Veselí n. L.	273	JHC
5313730005	Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice - Protivín	14 800	JHC
5323730001	Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M. L.	253	PLZ
5323730003	Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdrůžice	19 697	PLZ
5323730004	Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov	45 910	PLZ
5323730006	Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov	6 227	PLZ
5413730002	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice	13 900	KVA
5413730005	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb - Luby u Chebu	29 100	KVA
5413730006	Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role	9 100	KVA
5513730004	Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov Poříčí	3 391	KHR
5523730003	Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M.	95 114	KHR
5523730006	Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov	9 682	KHR
5523730008	Rekonstrukce přejezdu v km 118,051 trati Trutnov hl. n. - Chlumeck nad Cidlinou	0	KHR
5523730009	Rekonstrukce přejezdu v km 66,092 trati Trutnov hl.n. - Chlumeck nad Cidlinou	0	KHR
5523730011	Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	187	KHR
5523730012	Rekonstrukce přejezdu v km 1,212 trati Častolovice - Solnice	0	KHR
5533730003	Výstavba PZS v km 33,529 a 33,587 trati Moravany - Borohrádek	610	PBC
5713730002	Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného včetně povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice	30	OLM
5723720004	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	3	ZLN
5723730001	Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm	0	ZLN
5723730004	Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně povrchu v km 24,263 (P 7258) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	1 750	ZLN
5723730005	Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice	1 955	ZLN
5813730003	Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.O.- Ostravice	397	MRS
5813730005	Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n. O. - Nový Jičín	400	MRS
	Celkem	530 089	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Modernizace a obnova materiálně technické základny

ISPROFIN: 500 354 0011

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003540012	Motorové univerzální vozíky MUV 69 - úplná modernizace	160 224	BAL
5003540013	Motorové univerzální vozíky MUV 69 - částečná modernizace	1 014	BAL
5003740014	Modernizace technické základny - národní financování	195 661	BAL
5003740015	Radiostanice pro speciální hnací vozidla	46 882	BAL
	Celkem	403 781	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky
a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb,
zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)**

ISPROFIN: 500 372 0044

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003720051	Diagnostika jedoucích železničních vozidel	56 317	BAL
5213720018	Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim	18 500	STC
5423720007	Zvýšení trakčního výkonu TNS Chomutov	45 325	UST
5423720008	Zvýšení trakčního výkonu TNS Most	88 825	UST
5423720009	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov	8 421	UST
	Celkem	217 388	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní osa) - investiční část

ISPROFIN: 500 372 0050

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5423120002	Trať 073 Ústí n.L. – Děčín, úsek Ústí n. L. - Střekov – Děčín východ	29 250	UST
5533120001	Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad	48 569	PBC
5623120003	Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)	270	JHM
5713120001	Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)	7 449	OLM
	Celkem	85 538	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)

ISPROFIN: 500 374 0005

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5423130001	Diagnostika jedoucích železničních vozidel (020.1) Chlumec n. Cidlinou Hradec Králové	3 073	KHR
5423130002	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou	140 959	PBC
5003730008	Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí	118 600	BAL
5423730002	Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.	53 335	UST
5513730002	Modernizace ŽST Velké Hamry	7 005	LBR
5523730005	Revitalizace trati Trutnov – Teplice n.M.	53 400	KHR
5723730003	Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm	4 010	MRS
	Celkem	380 382	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa) - investiční část

ISPROFIN: 500 374 0006

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5423130001	Trať 081 Děčín - Rumburk v úseku Benešov n. Pl. - Rumburk	3 376	UST
5423130002	Trať 124 Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov	47 001	UST
5513120001	Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Turnov - Liberec	379	LBR
5513120002	Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Stará Paka - Malá Skála	0	LBR
	Celkem	50 756	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Rozpis měsíčních tranží v roce 2016 na zajištění
oprav a údržby železniční dopravní cesty v majetku SŽDC**

Měsíc	Tranže
Leden	750 000 000
Únor	750 000 000
Březen	1 016 043 000
Duben	909 328 000
Květen	909 328 000
Červen	909 328 000
Červenec	1 075 994 000
Srpen	1 075 994 000
Září	1 075 994 000
Říjen	1 075 994 000
Listopad	1 075 994 000
Prosinec	2 227 059 000
CELKEM	12 851 056 000

**Rozpis měsíčních tranží v roce 2016 na zajištění
provozování železniční dopravní cesty v majetku SŽDC**

Měsíc	Tranže
Srpen	147 800 000
Září	147 800 000
Říjen	147 800 000
Listopad	1 907 304 000
Prosinec	427 800 000
CELKEM	2 778 504 000