
2.

v - č. smlouvy objednatele: 2019/02/097/HeTri než:
č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA o DíLo
uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami:

statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: RNDr. Věrou PALKOVSKOU, prímátorkou
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech rekl "

IČO: 00297313
DIČ: 0200297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Třinec
č.účtu: `

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

C.E.l.S. CZ s. r. o.

sídlem: Masarykovy sady 51/27, 737 O1 Český Těšín
zastoupena: lng. Milanem Szotkowskim
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Milan Szotkowski
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: lng. Milan Szotkowski
Zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací: Ing. MilanSZotkowski
IČO: 25843931 `
DIČ: (3225843931
bankovní Spojení: ČSOB a. s.MČ“ _
jako Zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovite|“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na Základě výsledku
výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu S názvem: „MŠ Koperníkova 68,
Třinec - snižování energetické náročnosti budovy MS“.



č. smlouvy objednatele: 2019/02/097/He

č. smlouvy zhotovitele:

čıánek 1

ZÁKLADNÍ UsTANovENi

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění
kpodnikání jsou vsouladu se Skutečností vdobě uzavření této Smlouvy. Smluvní Strany se
Zavazují, že Změny dotčených údajů Oznámi bez prodlení druhé Smluvní straně, vopačném
případě nesou následky plynoucí Z neoznámení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně Způsobilý k Zajištění předmětu Smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, Že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení Škody
Svou činností a zavazuje Se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této
Smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se Zhotovitel Zavazuje kdykoliv na požádání Objednatele
předložit Zástupci objednatele k nahlédnutí.

článek 2

PŘEDMĚT sMLouvY

1. Předmětem této Smlouvy je Zpracování projektové dokumentace na snižování energetické
náročnosti budovy pro Stavební povolení a dokumentaci pro provádění Stavby pro Stavbu
S názvem „MŠ Koperníkova 68, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ (dále
jen „Stavba“). Součásti Zpracování projektové dokumentace je kompletní dotační management,
inženýrsko-geologický průzkum, provedení sondy Střechy, Sanace Statických poruch, Zateplení
fasády a střechy, Zpracování plánu organizace výstavby, požárně bezpečnostní řešení, plán
BOZP, zoologický průzkum, koordinační činnost, inženýrská činnost a jednotlivé profese jako
zdravotechnika, ústřední topení, elektroinstalace a hromosvod, včetně vypočtení osvětlení
a vzduchotechnika. Vše výše uvedené dále jen „projektová dokumentace“ či „dílo“.

2. Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s Výzvou č. 1/2019 k předkládání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci programu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačnich či mitigačních opatření ve vztahu ke změně
klimatu v Obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kterou vyhlásilo
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR (dále jen „SFŽP ČR“) - úspory energie a obnovitelné zdroje energie - snižování energetické
náročnosti budov ve vlastnictví příjemce podpory a v souladu s výzvou č. 121 MŽP (a následující)
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020 (dále jen „OPŽP") z Fondu soudržnosti, prioritní Osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1, termín
podání žádosti: 2.5.2019 - 3.2.2020, do kterých bude projektová žádost podána.

3. Zhotovitel Se Zavazuje Zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o Obsahu
definovaném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní Strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti včetně
dokladové části. Součástí projektové dokumentace musí být i výkaz výměr a rozpočet
požadovaných prací a dodávek.

4. Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem
spolu se stanovením technických podmínek dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/097/He

č. smlouvy Zhotovitele:

Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Zejména § 92 ZZVZ. Výkazy výměr
arozpočty budou odevzdány vjednotném formátu Xls sjednotnou úpravou. Výkazy 'výměr
a rozpočty jednotlivých částí vč. profesí budou na samostatných listech v jednom souboru a budou
provázány funkcí tak, aby se při vyplnění slepého rozpočtu na prvním listě Zobrazila celková
částka.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané
v článku 3 této smlouvy. `

6. Zhotovitel se Zavazuje předat Objednatelí projektovou dokumentaci v 6 vyhotoveních ve
výkresové a textové formě a rovněž v elektronické podobě - výkresy ve formátu .pdf, .dwg, textová
část ve formátu doc, pdf. a .xls.

7. Zhotovitel se Zavazuje v průběhu Zpracování projektové dokumentace tuto konzultovat
S Objednatelem.

8. Zhotovitel se Zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v Souladu s příslušnými
právními předpisy, technickými podmínkami stanovenými ve vyhlášce a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen dále prověřit správnost projektových řešení a propočtů projektové dokumentace.
Zhotovitel odevzdá výkaz výměr rozdělen na invest/'ční položky jpodle Zákona č. 183/2006 Sb.,
O územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), v platném Znění a dle § 33 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmů, v platném Znění] a na neinvestiční položky (podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), vplatném Znění,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotkyj. “

9. Objednatel i zhotovitel se zavazují v rámci plnění této Smlouvy si poskytovat vzájemnou
součinnost. V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se Zhotovitel zavazuje objednateli poskytovat
součinnost rovněž při plnění povinností objednatele dle § 98 ZZVZ, jako Zadavatele veřejné
Zakázky na stavební práce, pro které je projektová dokumentace vyhotovována. Jedná se
osoučinnost Zejména ve smyslu předání odpovědí na dotazy Lchazečú o veřejnou Zakázku
vZadávacím řízení na realizaci stavby dle projektové dokumentace, a to ve lhůtě 24 hodin od
okamžiku doručení uvedeného dotazu objednatele jako Zadavatele veřejné Zakázky na realizaci
stavby. Dotaz Zaslaný e-mailem se považuje Za doručený okamžikem jeho odeslání Objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít oro všechny činnosti spojené
s přípravou a následnou realizaci stavby.

11. Objednatel je Oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat
a předat ji třetím osobám, ale pouze Za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová
dokumentace určena.

12. Zhotovitel není Oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout
výsledek své činnosti ani její dílčí část zejména rozpočet nebo výkaz výměr tvořené předmětem
dila dle této smlouvy, třetí osobě k využití.
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/097/He

` č. smlouvy Zhotovitele:

13. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení Zpracování projektové
dokumentace požadovat doplnění o další projekční práce a Zhotovitel je povinen tyto práce Za
cenuÉv místě obvyklou provést.

14. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního
řízení Zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel Společné datové prostředí tzv.
Common Data Environment
Projects. PO podpisu této sm
uživatelského školení. V souv
následně pravidelně vkládány
a veškeré další dokumenty tj
CDE systému budou v nativnír
*.ifø).

1. Dílo bude předáváno
projektové dokumentace vro
termínech:

(dále jen „CDE“), které je Zastoupeno systémem VieWPoint For
ouvy Získá Zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního
slosti S tvorbou projektové dokumentace budou do tohoto Systému
revize projektové dokumentace, vyjádření Správců inženýrských síti
kající Se povolovaciho procesu. Veškeré dokumenty ukládané do

n grafickém formátu programů (např: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg

Článek 3

DOBA PLNÉNÍ

`a přejimáno po částech. Zhotovitel Se Zavazuje, že jednotlivé
zsahu a o Obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto

dokumentace pro stavební povolení + rozpočet (dále jen „DSP“), část projektové
dokumentace vzduchotechniky - do 15. 01. 2020;

kompletní dotační man

f dokumentace pro provč

2. Pro odsouhlasení kor
zhotovitel alespoň 7 pracovn
jedno kompletní vyhotovení
Magistrátu města Třince, kter
dodány ostatní vyhotovení pro
v souladu s připomínkami obje

3.

agement: do 31. 01. 2020

ıdění Stavby (dále je „DPS“) - do 22. 04. 2020.

ečné verze projektové dokumentace pro DSP a DPS předloží
ch dnů před termínem plnění dle bodu 1. tohoto článku smlouvy
projektové dokumentace pro DSP a pro DPS na odbor investic
ý do 5 pracovních dnů provede připomínky, a teprve poté budou
jektové dokumentace pro DSP a pro DPS dle smlouvy dopracované
dnatele.

Objednatel se Zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době. Objednatel
může rovněž převzít dílo, vykazujicí drobné vady a nedodělky, které však nebrání užívání dila
s tim, že uvede termin, dokdy maji být tyto vady nebo nedodělky odstraněny.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dila vpřípadě, že vykazuje vady nebo
nedodělky, Zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení
apod. Pokud tak učiní, je povir
důvody, ze kterých projektovoi

5. Prodlení Zhotovitele s p
považuje Za podstatné poruše

6. O předání a převzetí
Zástupci obou smluvních stran

en do protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) uvést
J dokumentaci nepřevzal.

ředáním projektové dokumentace delší než 30 kalendářních dnů Se
'ıí smlouvy.

díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepiší oprávněni
nebo jimi pověření Zástupci.
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č. smlouvy Objednatele: 2019/02/097/He

č, smlouvy Zhotovitele:

7. V případě, Že nastanou objektivní důvody, Znemožňující předání díla ve sjednané době
azhotovitel bude požadovat prodloužení termínu předání díla, je povinen Zaslat objednateli
nejpozději 21 kalendářních dnů před Sjednaným termínem předání písemnou žádost se
Zdůvodněnim prodloužení termínu předání. \

čıánek4
cENA DíLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která
je Závazným podkladem po uzavření této smlouvy a která je stanovena samostatně pro každou
sjednanou část předmětu díla v této výši:

o Projektová dokumentace pro DSP: 303.000,-` Kč bez DPH

o Projektová dokumentace pro DPS: 198.000,- Kč bez DPl-l

o Projektová dokumentace Části vzduchotechniky V 86.000,-` Kč bez DPH

o Kompletní dotační management 95.000,- Kč bez DPH

o Celkem 682.000,-` Kč bez DPH

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

3. Celková cena kompletního díla dle této Smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná
(maximální). `

4. V ceně dila jsou Započítány náklady na veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro včasné a řádné provedeni díla. Součástí ceny díla jsou i náklady na práce a dodávky, které
v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny a Zhotovitel ze svých odborných Znalostí a zkušeností
o nich měl nebo mohl vědět.

5. Případné Zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této
smlouvy.

6. Objednatel se Zavazuje Za řádně a včas provedené dílo bezvad a nedodělků Zaplatit cenu
díla ve výši a v termínech Sjednaných touto smlouvou.

Článek 5

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel uhradí každou jednotlivou kompletně a řádně provedenou projektovou
dokumentaci (tedy projektové dokumentace pro DSP, pro DPS, části vzduchotechniky a kompletní
dotační management) na Základě daňového dokladu - faktury Zhotovitele vystavené po předání
a převzetí každé jednotlivé projektové dokumentace. Podmínkou pro Zaplacení předmětné částky
je řádné předání každé jednotlivé projektové dokumentace objednateli v počtu, rozsahu a formě
sjednané dle této smlouvy. Smluvní strany Se dohodly, že objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat
Zálohy před zahájením či v průběhu realizace dila.
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č. smlouvy objednateleì 2019/02/097/He

č. Smlouvy zhotovitele:

2. Daňové doklady ~ faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí
daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty vplatném znění
a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, jako
i ostatni náležitosti podle Zvláětních právních předpisů (dále jen „faktura“) rovněž:

ı číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
0 předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
0 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
0 Označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu. i

3. Zhotovitel bere na vědomí, že cena dila bude uhrazena ve výši 90% Z celkové ceny díla.
Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny dila, představuje tzv. „Zádržné“ (dále též „zádržné“), které
bude Zajišt'ovat řádné plnění závazků zhotovitele Z této smlouvy pro případ převzetí díla S vadami
či nedodělky dle článku 3 bod 4. této smlouvy. Zádržné uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30
kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem.
Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel Zhotoviteli Zádržné do 15
kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, pro jehož vydání je projektová dokumentace
podkladem. 1

4. Fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli. Stejná splatnost je dohodnuta smluvními stranami i v případě úroků
z prodlení, smluvních pokut, ráhrady Škody, či jiných plateb, které jsou Si smluvní Strany povinny
uhradit.

5. Povinnost Zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

článek 6

ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje zaruku Za dílo, a to do konce Záruční doby na Stavbu, pro kterou je
daná projektová dokumentace vyhotovována, nejdéle však do uplynutí 3 let ode dne předání
a převzetí řáclně provedeného díla.

2. Objednatel je povinen vady díla písemné a bez zbytečného odkladu reklamovat
uzhotovitele. Objednatel pro /ede reklamaci takovým způsobem, že Zašle písemnou reklamaci
spopisem vad na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy. Reklamace odeslaná
způsobem uvedeným vtomtc bodě smlouvy Se v případě pochybností považuje Za doručenou
třetím pracovním dnem po odeslání.

3. Zhotovitel Se Zavazuje, že reklamované vady, případně nedodělky, bezplatně odstraní
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Za odstranění vady Se považuje i nové projektové
řešení, toto řešení je Zhotovitel povinen Zrealizovat na vlastní náklady.
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Č. smlouvy objednatele: 2019/02/097/He

č. smlouvy Zhotovitele:

čıánek 7

MAJETKovÉ SANKCE

1 . Vpřípadě, že Zhotovitel bude vprodlení Sřádným předáním kompletně dokončené
kterékoliv části dila uvedené v článku 2 bod 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli úhradu Smluvní pokuty ve výši 0,5 % Z ceny té části díla
v prodlení, Za každý i Započatý den prodlení S jejím předáním.

2. V případě, že Zhotovitel neposkytne objednateli Součinno
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu Smluvní pokuty ve výši 4.

3. Vpřípadě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě

s jejímž předáním je Zhotovitel

St této smlouvy, je objednatel
000 Kč.

splatnosti fakturu zhotovitele
vystavenou v souladu S článkem 5 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli
úhradu úroků Z prodlení ve výši 0,5 % Zfakturované částky, Za
s úhradou faktury.

4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení S odstraněním va
v přejímacím protokole, je objednatel oprávněn po Zhotoviteli požad
výši 0,5% Zceny díla Za každý i Započatý den prodlení Sodstr
nedodëlku a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek. V př
předmětnou majetkovou sankcí, Se smluvní strany dohodly, že
majetkové Sankce na Zádržné dle článku 5 bod 3. této Smlouvy. `

5.

každý i Započatý den prodlení

dy nebo nedodělku uvedeném
ovat úhradu Smluvní pokuty ve
aněním předmětné vady nebo
v padě, že objednatel uplatní

objednatel provede Zápočet

V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě,
je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % Z ceny díla
Za každý i Započatý den prodlení S odstraněním reklamované va
jednotlivou vadu nebo nedodělek.

6. Jestliže Závazek provést dílo Zanikne před jeho řádným
smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinností před Zánikem za'

7. Zánik Závazku provést dílo jeho pozdním Splněním, neZnar
pokutu Za prodlení s plněním Závazku.

čıánek 8

dy nebo nedodělku a každou

Splněním, nezaniká nárok na
vazku provést dílo.

nená Zánik nároku na Smluvní

oSTATNi uJEDNÁNi

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na žádost
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla.

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhoto
upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů net:
případě odpovídá Za vzniklou Škodu.

3.

a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy

Obě Smluvní strany se Zavazují, že obchodní a technické inf
druhou smluvní Stranou, nezpřistupní třetí osobě bez písemného s

vitel je povinen prokazatelně
o chybné Zadání, v opačném

ormace, které jim byly Svěřeny
ouhlasu druhé smluvní Strany
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/097/He

č. Smlouvy Zhotovitele:

4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti Ztéto
smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést Svoje práva a povinnosti Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

článek 9

ZÁVĚREčNÁ uJEDNÁNí

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných Oběma smluvními Stranami a výslovně Označených jako dodatek ke smlouvě.

2. Nastanou-li u některé Ze smluvních stran Skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy,
je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně.

3. Pro případ, že některéì ustanovení této smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy
se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez Zbytečného Odkladu nahradit
takovéto ustanovení ustanovením novým. Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy
nemá Za následek neplatnost ostatních ustanovení smlouvy.

4. Objednatel si ve smyslu ZZVZ, vyhrazuje právo Zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách
úplné znění uzavřené smlouw, včetně jejich případných Změn a dodatku a dále skutečnou výši
úplaty Za plnění veřejné Zakázky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel Zašle správci registru
smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatkü smlouvy
uzavřených v budoucnosti. `

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích
příloh a S celým Obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují Svými podpisy.

8. Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 Z nich obdrží
objednatel a 'l Z nich obdrží Zhotovitel.

9. Tato smlouva byla Schválena na 23. Schůzí Rady města Třince konané dne 29. 7. 2019
usnesením č. 2019/799.

U 7. 08. 2019V Třinci dne ...................

RNDr. Věra Palkovská y lng. Milan SZotkoWSkí
primátorka
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