

Číslo smlouvy objednatele: SM1900000776


Číslo smlouvy zhotovitele:

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


## I.

### SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zastoupená: Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou MČ Praha 11  
IČO: 00231126  
DIČ: CZ00231126  
bankovní spojení:   
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **BAU plus a.s.**  
se sídlem: Londýnská 674/55, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
spisová značka: B 23776 vedená u městského soudu v Praze  
zastoupená: Davidem Eksteinem, předsedou představenstva  
Tomášem Kuchárikem, místopředsedou představenstva  
IČO: 02125633  
DIČ: CZ02125633  
bankovní spojení:   
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)

## II.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace k odstranění lávky pro pěší Pha 11 581 v ul. Opatovská, včetně engineeringu a provedení odstranění lávky pro pěší Pha 11 581 v ul. Opatovská.
- a) Místo plnění:  
pro předmět plnění 1: OSM ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4  
pro předmět plnění 2: Lávka pro pěší Pha 11 581 v ulici Opatovská, Praha 4
- b) Předmět plnění 1: zpracování PD v potřebném rozsahu a souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby na jejím základě bylo možné získat všechna potřebná stanoviska a rozhodnutí nezbytná k odstranění stavby (vyjádření příslušných DOSS). Lávka bude odstraněna v režimu ohlášení odstranění dle ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve

**Číslo smlouvy objednatele: SM1900000776**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

znění pozdějších předpisů. Ohlášení odstranění bylo podáno u příslušného stavebního úřadu dne 9. 5. 2019.

Před zahájením odstranění stavby bude nutné zhotovit a projednat:

- Dopravně inženýrské opatření
- Zajistit vyjádření příslušných orgánů
- Získání všech potřebných povolení k odstranění předmětné stavby (engineering)

Zhotovitel se zavazuje:

- vypracovat v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v rozsahu a za podmínek stanovených v poptávkovém listu objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy pro objednatele a objednateli předat projektovou dokumentaci (dále jen PD) v šesti tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg,
- vypracovat další vyhotovení PD, která budou v potřebném počtu výtisků použita pro projednání s DOSS.
- PD bude zpracována v souladu s § 28 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

dále jen „**Předmět plnění 1**“

- c) **Předmět plnění 2:** vlastní odstranění lávky pro pěší ev. č. Pha 11 - 581, Opatovská – lávka u zdravotního střediska, pevné zabezpečení vstupu na odstraněnou lávku.

dále jen „**Předmět plnění 2**“

### **III.**

#### **ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

### **IV.**

#### **TERMÍNY**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo, v rozsahu a obsahu Čl. II této smlouvy, objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
  1. **zahájení prací zhotovitelem na Předmětu plnění 1:**  
dnem podpisu smlouvy
  2. **dokončení prací zhotovitelem na Předmětu plnění 1:**  
do 21 kalendářních dní ode dne zajištění vyjádření příslušných orgánů nezbytných k realizaci předmětných bouracích prací předáním objednateli v místě plnění dle čl. II, odst. 1, písm. a)
  3. **Předpokládaný termín zahájení Předmětu plnění 2:**  
od 2. pol. srpna 2019
  4. **Maximální možný termín pro dokončení Předmětu plnění 2 a předání staveniště objednateli:**  
do 31.10.2019.

**Číslo smlouvy objednatele: SM1900000776**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem proběhne nejpozději do 7 dní od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku (nesmí být překročen termín 31.10.2019).
6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty (nesmí být překročen termín 31.10.2019).

#### **V.**

#### **SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE**

Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu další potřebnou součinnost nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu dohodnou strany v případě, jestliže se bude jednat o součinnost, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami.

#### **VI.**

#### **DODACÍ PODMÍNKY**

Objednatel převezme Předmět plnění 2 od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

#### **VII.**

#### **CENA DÍLA**

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši **2.300.000 Kč bez DPH** (slovy: dvamilionytřístatisíc korun českých) tak, jak je stanoveno v čl. VIII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**
2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

**Číslo smlouvy objednatele: SM1900000776**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

3. V ceně díla jsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné záborny komunikací a pozemků.
4. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že předmět plnění smlouvy spadá **do kódu 43 dle číselníku CZ-CPA** a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
5. Zhotovitel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

#### **VIII.**

#### **PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ**

1. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude daňový účetní doklad (dále jen „faktura“) vystavený zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy (jednotlivých částí díla) podle Čl. II. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa dle odst. 7 tohoto článku smlouvy, na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy SM1900000776 a dále, že objednatel budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu [REDAKCE]

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2 tohoto článku.
4. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. tohoto článku až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními stranami.
5. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.
6. Případné práce požadované objednatel nad rámec nabídky zhotovitele objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.
7. Adresa pro zasílání faktur:  
**Městská část Praha 11, podatelna,  
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4**

**Číslo smlouvy objednatele: SM1900000776**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

8. Objednatel má právo, v případě, že faktura je v rozporu se smlouvou, ji odmítnout. Toto oznámí zhotoviteli, který vystaví opravenou fakturu s tím, že doba splatnosti počne běžet opětovně od data doručení této nové faktury objednateli.
9. V případě změny sazby DPH je zhotovitel povinen tuto vypočíst dle právních předpisů účinných v době vystavení faktury. Na tuto změnu však musí být objednatel písemně upozorněn, a to nejpozději při zaslání faktury.
10. V případě zastavení nebo přerušení prací z viny objednatele uhradí objednatel zhotoviteli všechny prokázané náklady, které mu vzniknou ke dni předčasného ukončení prací.

#### **IX.**

#### **ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, v případě Předmětu plnění 2 počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody [REDAKCE] Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy.

#### **X.**

#### **DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti, zejména nedodržení maximálního termínu pro dokončení Předmětu plnění 2 a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VIII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.
3. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud prodlení zhotovitele podle ust. Čl. IV je delší než 15 (slovy: patnáct) dnů nebo překročí maximální možný termín dokončení díla dle čl. IV odstavce 1 bodu 4.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

XI.

**KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO**

**1. ZHOTOVENÉ DÍLO**

- 1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na Předmět plnění 2 po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
  - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
  - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělků budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přijímacím protokolu.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvě tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

**2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika

**Číslo smlouvy objednatele: SM1900000776**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

## **XII.**

### **SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VII. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VII. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VII. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VIII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky. Za den platby pro účel výpočtu smluvní pokuty se považuje den, kdy je fakturovaná částka nebo její část odepsána z účtu objednatele.

## **XIII.**

### **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

#### **A) POVAHA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1**

Zhotovený Předmět plnění 1 je autorským dílem a ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k užití díla, které objednatel může užívat v souladu s účelem, pro který bylo dílo (PD) vytvořeno. Objednatel není povinen licenci k dílu využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit, pokud to odpovídá účelu, pro který bylo dílo pořízeno. Smluvní strany si sjednávají, že licenční odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. VII. této smlouvy

## B) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

### Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. po vzájemné dohodě s objednatelem provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a nabídky zhotovitele podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
11. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy, k čemuž se objednatel zavazuje poskytnout nutnou součinnost.

### Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.



### C) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
  - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, a další potřebné doklady
  - stavební deník.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

### D) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.


XIV.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Jestliže objednatel nedodrží lhůty uvedené v čl. V této smlouvy, je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění o dobu odpovídající prodlení objednatele.
11. Dílo podle Čl. 2 se stává vlastnictvím objednatele až dnem uhrazení dohodnuté ceny za dílo.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - příloha č. 1 – Poptávkový list
  - příloha č. 2 – Mostní list
13. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny v RMČ dne 15.07.2019 číslo usnesení 0759/31/R/2019 a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Praha, ..... - 6. 08. 2019

za objednatele:

.....  


**Ing. Ondřej Prokop**  
místostarosta MČ Praha 11



Praha, ..... 05 -08- 2019

za zhotovitele:



**David Ekstein, předseda představenstva**  
**Tomáš Kuchárik, místopředseda představenstva**

	<b>ÚMČ Praha 11</b> Odbor správy majetku	<b>POPTÁVKOVÝ LIST</b>	Výtisk č. 1
---	--	------------------------	-------------

## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

**Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu**

dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
ve znění pozdějších předpisů

**„Odstranění lávky pro pěší Pha 11 581 Opatovská, zpracování projektové dokumentace k odstranění, včetně engineeringu“**

**Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:**

### 1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění lávky pro pěší ev. č. Pha 11-581, Opatovská – lávka u zdravotního střediska, zpracování projektové dokumentace (PD) na bourací práce mostního objektu – lávky dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO), získání všech potřebných povolení k zhotovení předmětné stavby (engineering).

PD bude zpracována v potřebném rozsahu a souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tak aby na jejím základě bylo možné získat všechna potřebná stanoviska a rozhodnutí nezbytná k odstranění stavby (vyjádření příslušných DOSS). Lávka bude odstraněna v režimu ohlášení odstranění dle ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ohlášení odstranění bylo podáno u příslušného stavebního úřadu dne 9. 5. 2019.

Před zahájením stavby bude nutné zhotovit a projednat:

- Dopravně inženýrské opatření
- Zajistit vyjádření příslušných orgánů

Zpracovaná projektová dokumentace bude předána objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg.

### Požadavky zadavatele:

Lávka bude odstraněna tak, aby místní komunikace I. třídy ul. Opatovská byla uzavřena z důvodu bourání této lávky v rozsahu maximálně jednoho víkendu od pátku 22:00 hod. do neděle 14:00.

Maximální přípustná doba uzavření jednoho pruhu místní komunikace I. třídy ul. Opatovská v souvislosti s odstraňováním části lávky od pilíře P 5 k opěře O 12 je 7 kalendářních dnů, a to pouze v případě schválení příslušným silničním správním úřadem.

Jako manipulační prostor je možno využít přilehlé parkoviště ev. dal, přiléhající pozemky v majetku HMP, nejlépe ve svěřené správě městské části Praha 11.

Předpokládaný termín zahájení realizace odstranění lávky je od 2. pol. srpna 2019.

Bouráním lávky nesmí být dotčeny okolní stavby vyjma stavební ochrany.

**Součástí odstranění lávky je pevné zabezpečení vstupu na odstraněnou lávku.**

Cenová nabídka bude obsahovat provedení prací na odstranění lávky, projektové práce, engineering, DIO- Umístění a odstranění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích před a po dobu realizace, umístění zázemí stavby a úklid po stavební činnosti.

## **2. Nabídková cena**

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

**A) nabídková cena na demoliční práce- pouze od pilíře č. P5 do opory O12, včetně (až k nosníku mezi pilíři P3 – P2)**

- cena bez DPH
- výše DPH v % a částka DPH Kč
- cena celkem (tj. včetně DPH)

**B) nabídková cena na demoliční práce – celé lávky**

- cena bez DPH
- výše DPH v % a částka DPH Kč
- cena celkem (tj. včetně DPH)

**Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo resp. realizovat za výše uvedené ceny buďto kompletní dílo zahrnuté v nabídkové ceně B), nebo pouze část díla zahrnutou v nabídkové ceně A), anebo stanovit etapizaci, kdy nejprve bude odstraněna pouze část díla zahrnutá v nabídkové ceně A) a za cca 6 měsíců bude odstraněna zbylá část lávky.**

## **3. Platební podmínky**

- lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení
- záloha nebude poskytnuta

**Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.**

## **4. Doba plnění:**

- **Termín zahájení prací:** po podpisu smlouvy
- **Termín ukončení prací:** počet kalendářních dní potřebných na realizaci (doplní uchazeč)

- **Předpokládaný termín zahájení realizace odstranění lávky: od 2. pol. srpna 2019**

## **5. Smlouva o dílo**

Součástí nabídky bude smlouva o dílo, která je přílohou poptávkového listu, doplněná uchazečem a podepsaná oprávněnou osobou.

Ve smlouvě o dílo uchazeč doplní:

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy
- dobu potřebnou k zhotovení díla
- cenu díla v předepsaném členění

**Jiné úpravy textu smlouvy o dílo jsou nepřipustné!**

## **6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek**

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií:

- a) nabídková cena .....60%
- b) doba plnění .....40%

## **7. Minimální profesní kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitosti nabídky, a jiná ujednání:**

7.1 Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

**7.2 Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:**

- živnostenského oprávnění – vázaná živnost „Provádění staveb a jejich odstraňování“

*Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.*

**7.3 Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu služeb spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek prací typu projektová dokumentace mostního objektu o finančním objemu každé zakázky větším než 500 tis. Kč a bourací práce o objemu větším než 2 mil. Kč realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.**

*Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.*

*V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:*

- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

**7.4 Součástí nabídky dále bude:**

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče
- prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti
- kompletní elektronická verze nabídky:
  - o návrh smlouvy – ve formátu doc, docx
  - o případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls,xlsx, pdf
  - o ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

7.5 Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

- Vítězný uchazeč doloží současně s podpisem smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 300 tis. Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost.

## **8. Lhůta a místo pro podání nabídky**

Nabídku může uchazeč doručit **do 12:00 hod. dne 21.05.2019** do podatelny Úřad městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, v zapečetěné obálce.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena výrazem a názvem takto:

**„NEOTVÍRAT  
ZAKÁZKA“**

**Odstranění lávky pro pěší Pha 11 581 Opatovská, zpracování projektové dokumentace k odstranění, včetně engineeringu**

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

## **9. Zadávací lhůta**

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet dne 22.05.2019, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

## **10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele:**

**Ing. Kvido B o u b l í k**, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. [REDACTED]

## **11. prohlídka místa plnění, sdělení informací**

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Místo je veřejně přístupné.

Zodpovězení dotazů bude možné po předchozí domluvě na tel.: [REDACTED] paní Kateřina Zimmelová, DiS, odbor správy majetku, UMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 11.

## **12. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky do podpisu smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny zájemce jen před uplynutím lhůty.

### **13. Závěrečná ustanovení**

*Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřad městská část Praha 11.*

*Příloha PL:*

- 1) Mostní list*
- 2) Smlouva o dílo*

*Praha, .....*

*Za zadavatele*


.....  
*Ing. Ondřej Prokop*  
*místostarosta MČ Praha 11*




<b>Mostní list mostu pozemní komunikace</b>					
<b>Ev.č. mostu:</b>	<b>Pha 11 - 581</b>				
<b>Název mostu:</b>	<b>Opatovská - lávka u zdravotního střediska</b>				
<b>Místní název :</b>	<b>dříve X-581</b>				
<b>Předmět přemostění :</b>	<b>Místní komunikace</b>				
<b>Převáděná komunikace:</b>	<b>Přechod, lávka / Pha 11</b>				
<b>Název převáděné komunikace :</b>					
<b>Staničení liniové:</b>	<b>0,000 km</b>	<b>Staničení na úseku:</b>			<b>0,000 km</b>
<b>Rok postavení:</b>	<b>1986</b>				
<b>Rok poslední rekonstrukce :</b>					
<b>Kraj :</b>	<b>Hlavní město Praha</b>				
<b>Okres :</b>	<b>Hlavní město Praha</b>				
<b>Katastrální území:</b>	<b>Chodov</b>				
<b>Správce mostu:</b>	<b>Ostatní/PX ostatní</b>				
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>					
<b>Zpusob stanovení:</b>	<b>N (Zpusob stanovení zatížitelnosti neznámý)</b>				<b>Rok: 2002</b>
<b>Vn = 1 t</b>	<b>Vr = 1 t</b>	<b>Ve = 1 t</b>	<b>Vaj (Va) = 0 t</b>		
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>					
<b>Zpusob stanovení:</b>	<b>N (Zpusob stanovení zatížitelnosti neznámý)</b>				<b>Rok: 2012</b>
<b>Vn = 1 t</b>	<b>Vr = 1 t</b>	<b>Ve = 1 t</b>	<b>Vaj (Va) = 0 t</b>		
<b>Dl. přemostění:</b>	<b>144 m</b>	<b>Dl. nosné konst. :</b>	<b>145 m</b>	<b>Šikmost : Kolmý / 100 gr</b>	
<b>Volná šířka :</b>	<b>2,78 m</b>	<b>Celková šířka mostu :</b>	<b>3,7 m</b>	<b>Plocha mostu : 536,5 m2</b>	
<b>Nosná konstrukce</b>					
celk.počet polí : 11					
Podrobný popis nosné konstrukce: Nosnou konstrukci lávky tvoří spojitý parapetní nosník montovaný ze železobetonových segmentů z betonu B 500 dl. 2.0 m vzájemně lepených epoxidem a dodatečně předpjatých kabely z 12 profilu P7. Kabely jsou vedeny v madlech a ve spodní desce. Konstrukční výška je 1.35 m.					
<b>Popis skupin polí</b>					
<b>Počet polí:</b>	<b>Světlost šikmá:</b>	<b>Kolmá:</b>	<b>Konstr.výška:</b>	<b>Rozpětí:</b>	<b>Druh stat.působení:</b>
	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	<b>m</b>	
1	-	-	1,35	24,12	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	5,97	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	16,01	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	8,52	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	13,94	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	16,01	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	13,98	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	12,17	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	13,49	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	14,01	Trám deskový spojitý
1	-	-	1,35	13,21	Trám deskový spojitý
<b>Stavební výška : 0,325 m</b>			<b>Úložná výška : 0,375 m</b>		
<b>Způsob uložení NK</b>					
<b>Pozice:</b>	<b>Zpusob uložení:</b>	<b>Typ:</b>	<b>Výrobce:</b>	<b>Osnačení:</b>	
<b>Mostní závěry</b>					

Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:
<b>Izolace desky mostovky</b>			
Typ:	Výrobce:	Materiál:	
<b>Spodní stavba</b>			
Podrobný popis spodní stavby: Členěné pilíře 0.4×2.0 a 0.4×1.0 m, výšky 1.7+5.8 m, ze železobetonových prefabrikátu z B 330, 9ks.			
<b>Opěry</b>			
Počet : 0	Délka:	Tloušťka:	Výška: Materiál:
Základy:			
<b>Přechodová oblast:</b>			
<b>Mezilehlé podpěry</b>			
Počet : 9	Délka: 1 až 2 m	Tloušťka: 0,4 až 0,4 m	Výška: 1,35 až 5,14 m
Materiál: Železobeton Základy:			
<b>Vozovka/chodníky:</b>			
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 3 m	Plocha vozovky: 435 m <sup>2</sup>	
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: -/- m	Plocha chodníku: 0 m <sup>2</sup>	
Konstrukce chodníku:			
<b>Odvodnění mostu:</b>			
Druh:	Typ odvodňovače:	Výrobce:	Svody (dn/mat):.
<b>Záchytná zařízení</b>			
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka) :			
Jiné vybavení :			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 5,965 m		Výška NK nad hladinou vody: - m	
Q100: m <sup>3</sup> /sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: - m		
Souřadnice mostu			
WGS-84 N:	E:	S-JTSK	X: Y:
<b>Cizí zařízení</b>			
Typ:	Správce:	Popis: Zábradlí: parapetní zídka s ocel. madlem	
<b>Správní údaje</b>			
Archivace projektu:		Nezadaná	
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu:</b>			
nosná konst.: V - Špatný		spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: V - Nepoužitelné	
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2012			
Reprodukční pořizovací hodnota			
RPH : 0,00 Kč		Datum posledního stanovení RPH: 4.4.2017	
Datum tisku ML: 4.4.2017		Vypracoval: tisk z BMS - Hofman Jan	

Schematický náčrt mostu  
(příčný řez, podélný řez, půdorys)



PODÉLNÝ ŘEZ A POHLED



PŘÍČNÝ ŘEZ

