

Stavba:	II/229 Kožlany – průtah (dokončení)	
	ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS	
Investor 1:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)	
Investor 2:	MĚSTO KOŽLANY	
<i>Investor č. 1 a 2. společně dále také jako "objednatel"</i>		
PD:	DSP datum 12/2016 a PDPS datum 11/2018 zpracovaná:	IČO: 04389131, (dále jen "PD")
Stavební náklad (dle PD):	74 110 000,- Kč bez DPH	
Související informace a PD ke stavební zakázce - podklady pro stanovení odměny TDS:		

Uchazeč:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ 04166205
Vyplnil:	

Nabízená jednotková cena (odměna) za výkon služeb TDS, vč. dopravy: V SOULADU S DOSTUPNÝMI PODKLADY A TÍMTO ROZPISU (VČETNĚ NÁVRHU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA)	800,00	Kč/hod. bez DPH
--	---------------	----------------------------

Hodinová sazba je stanovena jako odměna za řádný výkon všech činností spojených s prováděním služeb technického dozoru stavebníka (TDS) v rozsahu stavby a stavebního povolení. Cena je paušální a obsahuje veškerou činnost výkonu služeb TDS, včetně nákladů na dopravu a dobu dopravy na místo stavby (nebo jednání), dále je stanovena na základě SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA předložené objednatel/investorem stavby v poptávkovém řízení.

Předpoklad doby realizace stavby, v rozsahu PD, je po částech a ve více stavebních obdobích následovně:

- STAVEBNÍ PRÁCE 13 MĚSÍCŮ (přerušení stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavebních prací se do doby plnění TDS nezapočítává)
- PŘÍPRAVA A VYHODNOCENÍ DOKONČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 2 MĚSÍCE;

ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS		
TDS	Popis položky	Předpokládaný počet hodin*
Popis plnění	<p>Jedná se zejména o vedení kontrolních dnů stavby a vyhotovení zápisů, fyzická kontrola stavebních prací a odsouhlasení soupisu provedených prací jako podklad pro fakturaci jednotlivým objednatelům, přejímky a odsouhlasení provedených konstrukcí jednotlivých stavebních objektů v průběhu stavby a jejich kontrola v souladu s KZP, TePř, atd., převzetí dokončeného díla jako celku.</p> <p>Dále jednání spojená s průběhem stavby a jejím dokončením jako jsou zejména a mimo jiné: projednání a odsouhlasení KZP, vedení kontrolních dnů stavby, projednání a odsouhlasení případných změn vyskytnutých při realizaci stavebních prací relevantních k předmětu díla anebo záměru objednatele, konzultace s objednatelem, účast a příprava při kolaudaci a předčasném užívání dokončené části stavby nebo jejím uvedení do zkušebního provozu, jednání se správci inženýrských sítí atd. vedení dalších jednání v průběhu stavby vztahujících se k předmětu díla.)</p> <p>---</p> <p>(13+2) * 4 * 4 * 4= 960 hodin</p>	960
CELKEM odměna za služby TDS v Kč bez DPH		768 000,00 Kč

* Jedná se o orientační počet hodin pro stanovení výše odměny na základě PD, předpokládané doby výstavby a stavebních nákladů. Předpokládaná doba stavby v jedné sezóně je 13 měsíců s průměrnou četností kontroly stavby ze strany TDS 4x za týden po cca 4 hod. vč. dopravy. Dále se předpokládá činnost TDS v době trvání 2 měsíce při představební přípravě jako je projednání a odsouhlasení KZP, DIO, TePř a pod. a vyhodnocení dokončené stavby s kontrolou závěrečné zprávy zhotovitele a účast při kolaudaci stavby a nebo předčasném užívání stavby nebo její části. V odhadovaném počtu hodin nejsou započteny mimořádná jednání, která lze odhadovat do 10% předpokládaného počtu hodin a náklad na ně si uchazeč rozptře do jednotkové ceny.

** Fakturace bude prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služeb TDS a na základě platebního kalendáře vystaveného v souladu s touto smlouvou.

Výše uvedená odměna CELKEM je sestavena podle předpokládané doby realizace stavby (viz výše) v souvislosti s rozsahem stavby dle PD. Odměnu lze měnit pouze v souladu s jednotlivými ustanoveními příslušné smlouvy - viz Vyhrazené změny smlouvy.

Odměna je rozpočtena mezi jednotlivé investory následovně a to v poměru jak si investoři určili při společném zadání veřejné zakázky:

CELKEM DLE INVESTORŮ I. A II. ETAPA VČ. OSTATNÍCH A VEDLEJŠÍCH NÁKLADŮ	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
SÚSPK, p.o. (poměr 70%)	537 600,00	112 896,00	650 496,00
Město Kožlany (poměr 30%)	230 400,00	48 384,00	278 784,00
CELKEM	768 000,00	161 280,00	929 280,00