



# Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Jihlava, Brtnická 1002/23, PSČ 586 01  
Tel.: 567 301 321, Fax: 567 310 033  
Mobil:xxxxx Email:  
xxxxx@dpmj.cz

OBJEDNÁVKA 9/08/2019

.....  
.....  
08.08.2019  
.....

Elektroline a.s.  
xxxxx  
K Ládví 1805/20  
184 00 PRAHA 8

Objednávku vystavil: Ing. xxxxx

ČSOB a.s. č. účtu 100876798/0300  
IČ: 25512897  
DIČ: CZ25512897

Firma je zapsána v obchodním rejstříku: odd.B,vložka 2551, Krajský obchodní soud v Brně

--	--	--	--

Objednáváme zpracování projektu na následující akci za uvedených podmínek:

## 2) **Název stavby: „ Úprava trolejového vedení na okružní křižovatce Havlíčkova x Pražská“**

Stupeň dokumentace: sloučený projekt pro územní rozhodnutí (DUR) + stavební povolení (DSP) + provedení stavby (PDPS), dále jen projektová dokumentace (PD).

Předmět plnění: Návrh stavby doplnění stávajícího trolejového vedení (TV) v okružní křižovatce Havlíčkova x Pražská pro průjezd všemi směry:

- návrh umístění doplňujícího TV ze směru z Pražské ulice do Havlíčkovi ulice ve směru z centra města s napojením na stávající Tbs trať;
- statické výpočty nosné soustavy trakčních opor a lanových sítí;
- výkaz výměr a oceněný rozpočet stavby v cenové hladině k roku 2019.

Specifikace prací: - vypracování PD do výkresové a textové části, umožňující vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vypsání výběrového řízení dodavatele stavby;

- spolupráce při řešení koncepčních otázek stavby a projednání finálního návrhu PD s objednatelem a získání jeho souhlasu;

Cena:

návrh vrchního trakčního vedení 95 000,- Kč

statické posouzení nosné soustavy 45 000,- Kč

výkaz výměr 20 000,- Kč

**CELKEM 160 000,- Kč**

Platební podmínky: po předání konceptu PD 50 % ceny;

po předání čistopisu PD 50 % ceny;

Termín plnění: koncept 09/2019;

čistopis 11/2019.

Počet souprav: koncept tisk 2 paré + 1x CD - OTF+PDF;

čistopis tisk 5 paré autorizované dokumentace .

Další podmínky: součástí nabídky není inženýrská činnost ani majetkoprávní projednání, zhotovitel projedná technické řešení a zajistí souhlas správce zařízení s navrhovaným technickým řešením. Změny projektu vyvolané dalšími požadavky správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, stavebního nebo drážního úřadu při procesu územního a stavebního řízení, budou řešeny samostatně jako vícepráce k tomuto projektu.