



Číslo smlouvy objednatele: SD00247
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Zábřeh

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

EKO servis Zábřeh s. r. o.

se sídlem Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

zastoupená: Bc. Milanem Doubravským

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24885

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Zábřeh, doplnění chodníku v křižovatce komunikací II/315 a III/31534** zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je realizace chodníku v křižovatce komunikací II/315 a III/31534 v Zábřehu (dále jen „dílo“). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby „Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova – rozcestí Kouty, Zábřeh“ zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem z listopadu 2018. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, výkazem výměr, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v této smlouvě, právních předpisech a technických normách.
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:
 - a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému

provedení díla.

- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu) a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.
- q. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- r. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- s. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3 x v tištěné podobě.

Veškeré náklady spojené s body **a** až **s** tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
8. Dílo je spolufinancováno Olomouckým krajem v rámci dotace poskytované za účelem zvyšování bezpečnosti provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje. Použití poskytnuté dotace podléhá kontrole ze strany Olomouckého kraje. Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany Olomouckého kraje.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele:

e-mail: [REDACTED]
pověřená osoba – technický dozor stavebníka
pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele:

[REDACTED]

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je křižovatka ulic Sokolská a Sušilova, p. č. 5457/8, p. č. 5457/52, p. č. 4908/1, p. č. 5459/10, p. č. 5459/1 a p. č. 5457/55 v k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat na krajské komunikaci ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a na městských pozemcích, kde se mohou pohybovat osoby a vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat dílo objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **90 kalendářních dní** ode dne předání staveniště objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Zhotovitel může přerušit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny klimatické podmínky pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení provádění díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do **19.08.2019**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen zaplatit místní poplatek.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště objednatelem detailní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit.
12. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících

provádění díla. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body postupu zhotovování díla definované objednatelem.

Uzlové body

provedení SO 001, 100.1 – příprava území, demolice, ohranová vrstva komunikace

provedení SO 104, 102 – plastová roura DN 600, přípojky uličních vpustí a 2 uliční vpusti, chodník a sjezdy v profilu chodníku

provedení SO 103, 801 – sjezdy mimo profil chodníku, jemné terénní úpravy

13. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram provádění díla v aktuálním stavu a v případě změny vždy do 3 pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné a neměnné. Aktualizovaný harmonogram je platný až po schválení objednatelem. Nedodržení schváleného harmonogramu o více jak 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba chodníku omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace byla zrekonstruována v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **951 481,20 Kč**
(slovy: Devětsetpadesátjedenatisícčtyřistaosmdesátjedna korun českých 20/100) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány

(dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.
12. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově po provedení díla, tj. po jeho dokončení a předání objednateli, a to bezhotovostně na základě faktury vystavené zhotovitelem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
14. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do 15 dnů od data podpisu předávacího protokolu po dokončení díla. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. Ve faktuře musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktura musí být prokazatelně doručena objednateli. Fakturace proběhne až po dokončení a předání kompletního díla prostého vad.
15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
17. V případě, že splatnost faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je splatná následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíní, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatel informovat před zahájením provádění díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezavazuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.

8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího na díle (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 1 (jedné) hodiny každý pracovní den, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní, nebo pozemní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí mít minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou a praxi 3 roky ve stavebnictví a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru.**

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Číslo autorizace: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději před předáním a převzetím dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 100.000 Kč (slovy: Jednostotísíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tedy ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby.

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky ve výši 100.000 Kč (slovy: Jednostotísíc korun českých) (dále jen jistota) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do 14 dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlžení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlžení podle tohoto ustanovení nenastane

pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.

9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci (minimálně 30 ks digitálních fotografií) z celého průběhu provádění díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
5. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad bránících řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, do dvou (2) pracovních dnů, k odstranění ostatních vad do deseti (10) pracovních dnů a vlastním nákladem odstranit reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů poté, co mu budou oznámeny. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za část díla, která je postižena vadou, či od této smlouvy odstoupit.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
7. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti, BOZP a PO.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý doklad a každý započatý den prodlení.
 - h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.
 - i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den nedodržení pokynu.
 - j. V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 11 a 12 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelům detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - k. V případě jakéhokoli zaviněného prodlení zhotovitele v souvislosti s plněním schváleného harmonogramu podle čl. V odst. 11 až 13 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé nedodržení termínu pro dokončení prací dle schváleného harmonogramu.
 - l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané

záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. Neuzavření této smlouvy nezbavuje objednatele práva uplatnit úhradu případné výše uvedené škody postupem stanoveným právním řádem ČR.

- m. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI odst. 5 této smlouvy.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující.
 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby.
 - e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní záruka nebo jistota dle ust. čl. VIII této smlouvy.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odкрыtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1 x týdně.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele v místě stavby, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje,

vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatele
 - oprávněný stavbyvedoucí zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem koordinace BOZP, je-li ustanoven
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
- zajištění souhlasu orgánů státní správy a správců sítí ke kolaudaci,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- geometrický plán zaměření stavby, ověřený oprávněnou osobou,
- prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
- osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
- návody k použitým výrobkům,
- povinné revize,
- zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtahové zkoušky,
- originál stavebního deníku,
- předávací protokol včetně záznamu o odstraněných závadách nebránících užívání,
- kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží v listinné podobě i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.

- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle předcházejícího odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům stavbou dotčených sousedních nemovitostí písemně minimálně sedm (7) kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však sedm (7) kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit.
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.

- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky díla svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy,

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky musí být sjednána na částku min. 2.000.000 Kč (slovy: Dva miliony korun českých).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště způsobené zejména:
 - a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c. zatečením atmosférických srážek,
 - d. pádem pojištěné věci nárazem,
 - e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - h. vandalismem a krádeží,
 - i. nárazem dopravního prostředku.Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem

smlouvy platnost.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 14. schůzi dne 16.07.2019 pod číslem usnesení 19/RM/14/ORUP/835.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřeze dne 26.7.2019

.....
Bc. Milan Doubravský
jednatel

V Zábřeze dne 5.8.2019

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města



Rozpočtová skladba:
ORJ 1199 ORG 6025 Od, § 2219 Pol 6121

ZA SPRAVNOST:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 086
Stavba: Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Místo: Zábřeh Datum: 26. 12. 2018

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ: 25896903 CZ25896903

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Cena bez DPH 951 481,20

DPH základní	Sazba daně	Číslo daně	Výše daně
21,00%	199 311,05	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 151 292,25

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel: Uchazeč: IČ: DIČ: 25896903 CZ25896903

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Návod na vyplnění

- Mění se pouze údaje v daných místech, které jsou vyznačeny červeně.
- 1) Na místě musí být Rekapitulace stavby vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 2) Součástí této Rekapitulace stavby je:
- a) Souhrnný list, který obsahuje údaje o Uchazeči, včetně jeho jména, adresy, IČ, DIČ, a údaje o Uchazeči, pokud se jedná o Uchazeče na Souhrnném listu.
 - b) Rekapitulace objemu, která obsahuje údaje o objemu stavby, včetně jeho rozpisu, a údaje o Uchazeči, pokud se jedná o Uchazeče na Souhrnném listu.
 - c) Rekapitulace rozpočtu, která obsahuje údaje o rozpočtu stavby, včetně jeho rozpisu, a údaje o Uchazeči, pokud se jedná o Uchazeče na Souhrnném listu.
 - d) Rekapitulace ostatních nákladů, která obsahuje údaje o ostatních nákladech, včetně jejich rozpisu, a údaje o Uchazeči, pokud se jedná o Uchazeče na Souhrnném listu.
- 3) Na místě musí být Rekapitulace stavby vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 4) Rekapitulace stavby musí být vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 5) Rekapitulace stavby musí být vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 6) Rekapitulace stavby musí být vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 7) Rekapitulace stavby musí být vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 8) Rekapitulace stavby musí být vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 9) Rekapitulace stavby musí být vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.
- 10) Rekapitulace stavby musí být vyplněna v souladu s údaji, které jsou vyznačeny červeně.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 086
Stavba: Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Místo: Zábřeh Datum: 26. 12. 2018

Zadavatel: Projektant: Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		951 481,20	1 151 292,25
000	Příprava území, demolice	88 714,16	107 344,13
SO 001	Příprava území, demolice	88 714,16	107 344,13
100	Komunikace	778 250,77	941 683,43
SO 101 -			
SO 102	Obrusná vrstva komunikace, chodníky a sjezdy	547 878,64	662 933,15
SO 103	Sjezdy mimo profil chodníku	16 319,20	19 746,23
SO 104	Plastová rouba DN 600	184 052,93	222 704,05
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	30 000,00	36 300,00
800	Vegetační a sadové úpravy	9 230,27	11 168,63
1000	Ostatní náklady	49 000,00	59 290,00
1020	VRN	26 286,00	31 806,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

000 - Příprava území, demolice

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

KSO:

Místo:

Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**88 714,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 714,16	21,00%	18 629,97
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 344,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

EKO servis Zábřeh s.r.o.

789 01

6903

6903

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

000 - Příprava území, demolice

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 714,16
HSV - Práce a dodávky HSV	88 714,16
1 - Zemní práce	70 710,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 228,40
997 - Přesun sutě	13 775,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

000 - Příprava území, demolice

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

Misto:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							88 714,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							88 714,16	
D 1 Zemní práce							70 710,53	
1	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	105,000	198,56	20 848,80	CS ÚRS 2017 01
			* původní živичný povrch kolem nové obruby*		105,000			
			(105*1)		105,000			
			Součet					
2	K	121101103	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	53,600	90,08	4 828,29	CS ÚRS 2017 01
			* sejmutí omítky v zeleném pásu v prostoru nové komunikace*					
			53*0,2		10,600			
			198*0,2		39,600			
			17*0,2		3,400			
			Součet		53,600			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	45,840	146,30	6 706,39	CS ÚRS 2017 01
			* odkop pro obrubníky*					
			53*0,25		13,250			
			* odkop pro chodník*					
			198*0,15		29,700			
			* odkop pro budoucí sjezd*					
			17*0,17		2,890			
			Součet		45,840			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,920	31,78	728,40	CS ÚRS 2017 01
			45,84*0,5		22,920			
			Součet		22,920			
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	45,840	136,40	6 252,58	CS ÚRS 2017 01
			* odvoz přebytečného výkopku na skládku *					
			45,84		45,840			
			Součet		45,840			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	99,440	16,51	1 641,75	CS ÚRS 2017 01
			* uložení sejmuté omítky na meziskládku*					
			53*0,2		10,600			
			198*0,2		39,600			
			17*0,2		3,400			
			Mezisoučet		53,600			
			* uložení přebytečného výkopku na skládku*					
			45,84		45,840			
			Mezisoučet		45,840			
			Součet		99,440			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	82,512	360,00	29 704,32	CS ÚRS 2017 01
			* uložení přebytečného výkopku na skládku*					
			45,84*1,8		82,512			
			Součet		82,512			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 228,40	
8	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,000	2 114,20	4 228,40	CS ÚRS 2017 01
			* odstranění čela původního propustku*					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
D 997 Přesun sutě							13 775,23	
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,440	100,32	1 348,30	CS ÚRS 2014 01
			* frézovaná živice*					
			13,44		13,440			
			Součet		13,440			
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	26,880	97,01	2 607,63	CS ÚRS 2014 01
			* frézovaná živice*					
			13,44*2		26,880			
			Součet		26,880			
11	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	4,400	100,32	441,41	CS ÚRS 2017 01
			* bourané čelo propustku*					
			4,4		4,400			
			Součet		4,400			
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	8,800	97,01	853,69	CS ÚRS 2017 01
			* bourané čelo propustku*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4.4*2 Součet		8,800 8,800			
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,400	115,50	508,20	CS ÚRS 2017 01
			"bourané čelo propustku"					
			4.4 Součet		4,400 4,400			
15	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,400	600,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 01
			"bourané čelo propustku"					
			4.4 Součet		4,400 4,400			
14	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	13,440	400,00	5 376,00	CS ÚRS 2017 01
			"frézovaná živice"					
			13.44 Součet		13,440 13,440			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis:

SO 101 - SO 102 - Obrusná vrstva komunikace, chodníky a sjezdy

KSO: Místo: Zábřeh
 CC-CZ: Datum: 26. 12. 2018
 Zadavatel: IČ: DIČ: 25896903 CZ25896903
 Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh
 Projektant: IČ: DIČ:
 Zpracovatel: IČ: DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH

547 878,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	547 878,64	21,00%	115 054,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

662 933,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Uchazeč

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Dvorská 19, 789 01

IČ: 25896903

CZ25896903

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 101 - SO 102 - Obrusná vrstva komunikace, chodníky a sjezdy

Místo: Zábřeh
 Datum: 26. 12. 2018
 Zadavatel: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh
 Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

547 878.64

HSV - Práce a dodávky HSV

547 878.64

1 - Zemní práce	5 350,20
2 - Zakládání	7 974,45
4 - Vodorovné konstrukce	337,39
5 - Komunikace	316 381,94
8 - Trubní vedení	20 760,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	170 418,76
998 - Přesun hmot	26 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Scupis:

SO 101 - SO 102 - Obrusná vrstva komunikace, chodníky a sjezdy

Misto:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zoracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							547 878,64	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				547 878,64	
D		1	Zemní práce				5 350,20	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	6,000	41,58	249,48	CS ÚRS 2016 01
			* betonové žlabovky - přeskládání					
			10*0,6		6,000			
			Součet				6,000	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	6,000	36,96	221,76	CS ÚRS 2017 01
			* původní skladba chodníku ze zámkové dlažby					
			6		6,000			
			Součet				6,000	
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,320	235,40	1 016,93	CS ÚRS 2017 01
			*hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
			(6*0,6)*1,2		4,320			
			Součet				4,320	
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,160	195,80	422,93	CS ÚRS 2017 01
			4,32*0,5		2,160			
			Součet				2,160	
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,320	136,40	589,25	CS ÚRS 2017 01
			* odvoz přebytečného výkopku na skládku					
			4,32		4,320			
			Součet				4,320	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,320	16,51	71,32	CS ÚRS 2017 01
			* uložení přebytečného výkopku na skládku					
			4,32		4,320			
			Součet				4,320	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,260	102,19	128,76	CS ÚRS 2017 01
			*zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
			(6*0,6)*0,35		1,260			
			Součet				1,260	
8	M	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125	t	2,470	470,80	1 162,88	CS ÚRS 2017 01
			*zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
			(6*0,6)*0,35*1,96		2,470			
			Součet				2,470	
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,514	386,65	585,39	CS ÚRS 2017 01
			* obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopiskem DN 150"					
			(6*0,6)*0,45		1,620			
			-(3,14*0,075*0,075)*6		-0,106			
			Součet				1,514	
10	M	583373690	štěrkopisek frakce 0-63 třída B	t	3,058	294,80	901,50	
			* obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopiskem DN 150"					
			(6*0,6)*0,45*2,02		3,272			
			-(3,14*0,075*0,075)*6*2,02		-0,214			
			Součet				3,058	
D		2	Zakládání				7 974,45	
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	241,650	33,00	7 974,45	CS ÚRS 2017 01
			* pod kanalizační přípojkou					
			(6*0,6)		3,600			
			* pod novou skladbu chodníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			17*1.05 "předláždění původního chodníku" 6*1.05 "přeskládání stávajících bet. žlabovek" 10*0.5 Součet		17,850 6,300 6,000 241,650			
D	4		Vodorovné konstrukce				337,39	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku "hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150" (6*0.5)*0.1 Součet	m3	0,360 0,360 0,360	937,20	337,39	CS ÚRS 2017 01
D	5		Komunikace				316 381,94	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "nový koberec asfaltové komunikace" 105*1.1 Součet	m2	115,500 115,500 115,500	151,25	17 469,38	CS ÚRS 2017 01
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm "nový koberec asfaltové komunikace" 105*1.15 Součet	m2	120,750 120,750 120,750	196,36	23 710,47	CS ÚRS 2017 01
15	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm "pod novou skladbu chodníku" 170*1.05 20*1.05 "pod plochu varovného pásu" 8*1.05 "pod plochu sjezdů" 17*1.05 Součet	m2	225,750 178,500 21,000 8,400 17,850 225,750	240,35	54 259,01	CS ÚRS 2017 01
16	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 "nový koberec asfaltové komunikace" 105*1.1 Součet	m2	115,500 115,500 115,500	35,55	4 106,03	CS ÚRS 2017 01
17	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 "plocha asfaltové komunikace" 105*1.05 Součet	m2	110,250 110,250 110,250	14,07	1 551,22	CS ÚRS 2017 01
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "plocha asfaltové komunikace" 105*1 Součet	m2	105,000 105,000 105,000	450,44	47 296,20	CS ÚRS 2014 01
19	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "plocha asfaltové komunikace" 105 Součet	m2	105,000 105,000 105,000	424,60	44 583,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "skladba chodníku" 20 "předláždění původní dlažby chodníku" 6 Součet	m2	26,000 20,000 6,000 26,000	277,85	7 224,10	CS ÚRS 2017 01
21	M	592451110	dlažba zámková 20x10x6 cm červená "skladba chodníku" 20*1.02 Součet	m2	20,400 20,400 20,400	303,00	6 181,20	CS ÚRS 2017 01
22	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 "skladba chodníku" 170 Součet	m2	170,000 170,000 170,000	245,84	41 792,80	CS ÚRS 2017 01
23	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní "skladba chodníku" 170*1.02 Součet	m2	173,400 173,400 173,400	233,00	40 402,20	CS ÚRS 2017 01
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 "plocha sjezdů" 17 "plocha varovného pásu" 8 Součet	m2	25,000 17,000 8,000 25,000	300,08	7 502,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	592451235	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená "plocha varovného pásu" 8*1.02 Součet	m2	8,160 8,160 8,160	556,00	4 536,96	
26	M	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní "skladba sjezdů" 17*1.02 Součet	m2	17,340 17,340 17,340	493,00	8 548,62	CS ÚRS 2017 01
27	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou záplvkou "plocha mezi živичnou komunikací a obrubníkem" 105 Součet	m	105,000 105,000 105,000	68,75	7 218,75	
D	8		Trubní vedení				20 760,90	
28	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 "přípojka k uličním vpustím" 6 Součet	m	6,000 6,000 6,000	21,34	128,04	CS ÚRS 2017 01
29	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm "přípojka k uličním vpustím" 6/5*1.05 Součet	kus	1,260 1,260 1,260	671,00	845,46	CS ÚRS 2017 01
30	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řad- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont. manžety "potrubí DN 150" 1	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet						1,000		
31	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	CS ÚRS 2017 01
2						2,000		
Součet						2,000		
32	M	552423200	mříž čtvercová D 400, plochá 500x500mm	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,020	860,00	1 737,20	CS ÚRS 2017 01
2*1,01						2,020		
Součet						2,020		
34	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	2,020	395,00	797,90	CS ÚRS 2017 01
2*1,01						2,020		
Součet						2,020		
35	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	2,020	395,00	797,90	CS ÚRS 2017 01
2*1,01						2,020		
Součet						2,020		
36	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	544,00	1 088,00	CS ÚRS 2017 01
2						2,000		
Součet						2,000		
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 108,80	3 326,40	CS ÚRS 2017 01
3						3,000		
Součet						3,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							170 418,76	
38	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	24,000	55,00	1 320,00	
"obrubník silniční"						15,000		
15						15,000		
"obrubník chodníkový"						9,000		
9						9,000		
Součet						24,000		
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	208,000	132,40	27 539,20	CS ÚRS 2017 01
"přídlažba-dvojrádek"						208,000		
104*2						208,000		
Součet						208,000		
40	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	4,715	2 750,00	12 966,25	CS ÚRS 2017 01
"dvojrádek"						4,715		
"přídlažba-dvojrádek"						4,715		
104*0,2/4,5*1,02						4,715		
Součet						4,715		
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	166,000	228,25	37 889,50	CS ÚRS 2017 01
"silniční betonový obrubník"						86,000		
86						86,000		
"silniční betonový obrubník snížený"						10,000		
10						10,000		
"silniční betonový obrubník přechodový"						90,000		
90						90,000		
Součet						166,000		
42	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	66,660	129,00	8 599,14	CS ÚRS 2017 01
66*1,01						66,660		
Součet						66,660		
43	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	10,100	115,00	1 161,50	CS ÚRS 2017 01
"silniční obrubník snížený"						10,100		
10*1,01						10,100		
Součet						10,100		
44	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	90,900	369,00	33 542,10	CS ÚRS 2017 01
"silniční obrubník přechodový"						90,900		
90*1,01						90,900		
Součet						90,900		
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,000	228,25	23 738,00	CS ÚRS 2017 01
"obrubník chodníkový"						104,000		
104						104,000		
Součet						104,000		
46	M	592174930	obrubník betonový chodníkový zkosný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	105,040	111,00	11 659,44	CS ÚRS 2017 01
104*1,01						105,040		
Součet						105,040		
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,700	2 788,50	7 528,95	CS ÚRS 2017 01
"silniční betonový obrubník"						0,660		
66*0,01						0,660		
"silniční betonový obrubník snížený"						0,100		
10*0,01						0,100		
"silniční betonový obrubník přechodový"						0,900		
90*0,01						0,900		
"obrubník chodníkový"						1,040		
104*0,01						1,040		
Součet						2,700		
48	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	10,000	408,00	4 080,00	CS ÚRS 2017 01
"betonové žlabovky - přeskládání"						10,000		
10						10,000		
Součet						10,000		
50	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000	32,78	196,68	CS ÚRS 2017 01
"betonové žlabovky - přeskládání"						6,000		
10*0,6						6,000		
Součet						6,000		
51	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000	33,00	198,00	CS ÚRS 2017 01
"původní skládka chodníku ze zámkové dlažby"						6,000		
6						6,000		
Součet						6,000		
D 998 Přesun hmot							26 655,00	
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	147,755	180,40	26 655,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis:

SO 103 - Sjezdy mimo profil chodníku

KSO: Místo: Zábřeh CC-CZ Datum: 26. 12. 2018
 Zadavatel: IČ: DIČ:
 Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh IČ: 25896903 DIČ: CZ25896903
 Projektant: IČ: DIČ:
 Zpracovatel: IČ: DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH 16 319,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 319,20	21,00%	3 427,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 19 746,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč EKO servis Zábřeh s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis:

SO 103 - Sjezdy mimo profil chodníku

Místo: Zábřeh Datum: 26. 12. 2018
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 319,20
HSV - Práce a dodávky HSV	16 319,20
5 - Komunikace	15 984,64
998 - Přesun hmot	334,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozjezd Kouty, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Sjezdy mimo profil chodníku

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 319,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 319,20	
D 5 Komunikace							15 984,64	
1	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	28,000	106,37	2 978,36	CS ÚRS 2017 01
			"dosypání štěrku"		28,000			
			Součet		28,000			
2	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	28,000	14,07	393,96	CS ÚRS 2017 01
			"plocha asfaltové komunikace"		28,000			
			Součet		28,000			
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000	450,44	12 612,32	CS ÚRS 2017 01
			"nový koberec asfaltové komunikace sjezd"		28,000			
			Součet		28,000			
D 998 Přesun hmot							334,56	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,308	63,03	334,56	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Plastová roura DN 600

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**184 052,93**DPH základní
snížená

Základ daně

184 052,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 531,12

0,00

Cena s DPH**v CZK****222 704,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Plastová roura DN 600

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 052,93

HSV - Práce a dodávky HSV

184 052,93

1 - Zemní práce

35 814,40

2 - Zakládání

825,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 684,49

8 - Trubní vedení

70 397,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 862,13

998 - Přesun hmot

4 469,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Susilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Plastová rouha DN 600

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 052,93	
D HSV Práce a dodávky HSV							184 052,93	
D 1 Zemní práce							35 814,40	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,500	469,70	15 265,25	CS ÚRS 2017 01
			"výkop pro nový propustek DN 600"					
			(25*1)*1,3		32,500			
			Součet		32,500			
2	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,250	25,85	420,06	CS ÚRS 2017 01
			32,5*0,5		16,250			
			Součet		16,250			
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,500	136,40	4 433,00	CS ÚRS 2017 01
			"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
			32,5		32,500			
			Součet		32,500			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	32,500	16,51	536,58	CS ÚRS 2017 01
			"uložení přebytečného výkopku na skládku"					
			32,5		32,500			
			Součet		32,500			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,435	386,65	5 967,94	CS ÚRS 2017 01
			"nový propustek DN 600"					
			(25*1)*0,9		22,500			
			-(3,14*0,3*0,3)*25		-7,065			
			Součet		15,435			
6	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	31,179	294,80	9 191,57	CS ÚRS 2017 01
			"nový propustek DN 600"					
			(25*1)*0,9*2,02		45,450			
			-(3,14*0,3*0,3)*25*2,02		-14,271			
			Součet		31,179			
D 2 Zakládání							825,00	
7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	25,000	33,00	825,00	
			"dno výkopu pro nový propustek"					
			(25*1)		25,000			
			Součet		25,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							2 684,49	
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,500	937,20	2 343,00	
			"dno výkopu pro nový propustek"					
			(25*1)*0,1		2,500			
			Součet		2,500			
9	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,072	2 656,50	191,27	
			"pod plastovou šachtu"					
			(0,8*0,8)*0,1*2		0,072			
			Součet		0,072			
10	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,480	312,95	150,22	
			"pod plastovou šachtu"					
			(0,8*0,8)*2*0,1*2		0,480			
			Součet		0,480			
D 8 Trubní vedení							70 397,52	
11	K	894812330	Revizní a čistící šachta z monolitického betonu DN 600, vč. bednění a odbednění, světlé hloubky 1200 mm, s napojením na potrubí DN 300	kus	1,000	10 422,51	10 422,51	
			"monolitická revizní šachta"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
12	K	894812330a	Revizní a čistící šachta z monolitického betonu DN 600, vč. bednění a odbednění, světlé hloubky 1200 mm, s napojením na potrubí DN 600	kus	1,000	12 617,01	12 617,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"monolitická revizní šachta"		1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
13	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	2,000	18 679,00	37 358,00	CS ÚRS 2017 01
			"šachta plastová"		2,000			
			2		2,000			
			Součet		2,000			
14	K	896111118	Provedení kompletního napojení nové kanalizace na stávající propustek DN 300	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
15	K	896111119	Provedení kompletního napojení nové kanalizace na stávající propustek DN 600	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 862,13	
16	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	25,000	1 490,49	37 262,25	CS ÚRS 2017 01
			"nový propustek DN 600"		25,000			
			25		25,000			
			Součet		25,000			
17	M	562411130	trouba plastová 11 kPa d = 600 mm	m	26,250	1 241,90	32 599,88	CS ÚRS 2017 01
			25*1,05		26,250			
			Součet		26,250			
D		998	Přesun hmot				4 469,39	
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,276	119,90	4 469,39	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

K SO:

Místo:

Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ:

DIČ:

25896903

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**30 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****36 300,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

EKO servis Zábřeh s.r.o.

19, 789 01

25896903

DIČ: CZ25896903

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	30 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 000,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 000,00	
1	K	913911123a	Montáž a demontáž dočasných dopravních značení na 12 týdnů	kus	15,000	2 000,00	30 000,00	
	VV		" B21a+A15"		3,000			
	VV		" B20a+A6b"		2,000			
	VV		" B26"		3,000			
	VV		" Z4a+světlo - nezávislý zdroj"		3,000			
	VV		" Z4a"		4,000			
	VV		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

800 - Vegetační a sadové úpravy

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 230,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 230,27	21,00%	1 938,36
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 168,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zábřeh s.r.o.

19, 789 01

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

800 - Vegetační a sadové úpravy

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 230,27

HSV - Práce a dodávky HSV	9 230,27
1 - Zemní práce	4 814,08
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4 411,65
998 - Přesun hmot	4,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

800 - Vegetační a sadové úpravy

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 230,27	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 230,27	
D 1 Zemní práce							4 814,08	
1	K	182301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,800	59,30	759,04	CS ÚRS 2017 01
			" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování "					
			" konečná úprava terénu "					
			(120*0,1)		12,000			
			" tvarování příkopu "					
			(10*0,8)*0,1		0,800			
			Součet		12,800			
2	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	128,000	31,68	4 055,04	CS ÚRS 2017 01
			" konečná úprava terénu "					
			120		120,000			
			" tvarování příkopu "					
			(10*0,8)		8,000			
			Součet		128,000			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							4 411,65	
3	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	12,800	34,86	446,21	CS ÚRS 2017 01
			" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování "					
			" konečná úprava terénu "					
			(120*0,1)		12,000			
			" tvarování příkopu "					
			(10*0,8)*0,1		0,800			
			Součet		12,800			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,000	24,75	3 168,00	CS ÚRS 2017 01
			" plochy pro ozelenění "					
			" konečná úprava terénu "					
			120		120,000			
			" tvarování příkopu "					
			(10*0,8)		8,000			
			Součet		128,000			
5	M	005724100	osivo směs travní parkové	kg	6,400	124,60	797,44	CS ÚRS 2017 01
			" plochy pro ozelenění "					
			" konečná úprava terénu "					
			120*0,05		6,000			
			" tvarování příkopu "					
			(10*0,8)*0,05		0,400			
			Součet		6,400			
D 998 Přesun hmot							4,54	
6	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,006	756,80	4,54	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 000,00	21,00%	10 290,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 19, 789 01
IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 000,00

OST - Ostatní

49 000,00

001 - Ostatní

49 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníků v křižovatce ulic Sokolská a Susilova - rozc.Kouty, Zábřeh

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 000,00	
o OST Ostatní							49 000,00	
o 001 Ostatní							49 000,00	
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	221500000	Vytyčení stávajících sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
			" vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"		1,000			
3	K	221600000	Vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným zeměměřičem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
			" vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
			" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
			" vytyčení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
			" vytyčení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
			" vytyčení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"		1,000			
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
			" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
			" zařazení fotek do fotoalba v časové soulednosti s popisem činnosti a číslem objektu"		1,000			
			" provedení v listinné a v digitální podobě"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ

Datum: 26. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 286,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 286,00	21,00%	5 520,06
snižena	0,00	13,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 806,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



DIČ: CZ25896903

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 286,00



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 286,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

26 286,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníku v křižovatce ulic Sokolská a Sušilova - rozc. Kouty, Zábřeh

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

26. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 286,00	
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					26 286,00	
D 0		Vedlejší rozpočtové náklady					26 286,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	8 762,00	17 524,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	8 762,00	8 762,00	CS ÚRS 2013 01