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SMLOUVA O DÍLO  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „smlouva“) 

 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel 

město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxx  popř. osoba pověřená 
touto osobou  

dále jen „objednatel“, na straně jedné 
 

a 
 

společnost: Ing. Jan Janoušek 
IČ:  067 66 463 
sídlo: Prachovská 369, 506 01 Jičín  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Janoušek popř. osoba 
pověřená touto osobou  

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

 
Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující 

 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: „Zpracování PD na propojení cyklostezky 
přes železniční přejezd v ul. Popovická v Jičíně“. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním 
vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 

a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla 
b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky 

jsou pro provedení díla dostačující 
c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla 
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4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 

insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
 

5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být 
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní 
straně vznikla. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu 
a dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla 
zjištěné při předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně 
zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu. 

 
 

IV. DÍLO 
 

1. Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce na zpracování 
projektové dokumentace (PD), včetně inženýrskogeologického průzkumu, geodetického zaměření, 
vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně vypracování soupisu prací a autorského a 
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na akci: „Zpracování PD na propojení 
cyklostezky přes železniční přejezd v ul. Popovická v Jičíně“. 

Veřejná zakázka bude rozdělena na čtyři etapy: 

 I. etapa  
− zaměření řešeného území ve 3D včetně tras infrastruktury v datovém modulu, který je 

k dispozici na adrese http://dtm.mujicin.cz/   
− inženýrskogeologický průzkum  

 
II. etapa  
− zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně souhlasných 

vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO), správců sítí a majitelů dotčených 
pozemků  

 
III. etapa  
− zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů (DO) a správců 
sítí  

 
IV. etapa 
− autorský a technický dozor stavebníka nad prováděním stavby (AD + TDS) v průběhu 

realizace stavby 
 
Součástí I. etapy bude následující: 

− geodetické zaměření 
− provedení průzkumů potřebných pro řádný návrh a realizovatelnost stavby (vyjma případného 

zjišťovacího archeologického průzkumu) 
 
Součástí II. etapy (DÚR) bude následující: 

− zpracování dokumentace DÚR obsahující viz výše uvedený popis předmětu zakázky 

− zpracovatel se v rámci zpracování PD zúčastní dvou pracovních jednání s dotčenými odbory 
MěÚ Jičín.  

− projednání s DO a správci sítí a zajištění jejich souhlasných stanovisek 
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− projektová dokumentace pro územní řízení bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, 

− PD musí respektovat platné předpisy a normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, 
hygienické, atd…), 

− PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD (výkresová a textová 
část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf),  

 
Součástí III. etapy (DSP + DPS) bude následující: 

− zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) obsahující viz výše uvedený popis předmětu zakázky 

− zpracovatel se v rámci zpracování PD zúčastní dvou pracovních jednání s dotčenými odbory 
MěÚ Jičín.  

− projednání s DO a správci sítí a zajištění jejich souhlasných stanovisek 
− PD musí respektovat platné předpisy a normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, 

hygienické, atd…), 
− projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude splňovat náležitosti 

dané vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů, 

− výkaz výměr k DPS bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, 

− PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD (výkresová a textová 
část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i slepý výkaz výměr ve formátu *.xls) 

 
Součástí IV.  etapy bude následující: 

1) autorský dozor (AD) 
− účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace 

− účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě 

− autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací 

− autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace 
zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, upozorňuje na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 

− podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský dozor 
návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní 

− v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů na 
základě požadavku objednatele, případně technického dozoru investora, ke kterým bude 
zhotovitel vyzván a které budou účtovány v hodinové sazbě AD 

− ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů 
oproti schválené projektové dokumentaci 

− účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou, je povinen být součinný popř. je povinen 
předat podklady zhotoviteli pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby (v 
souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.), a dále poskytuje podporu při komplexních 
zkouškách 

− na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání 
výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

− plní další povinnosti autorského dozoru dle Standardů profesních výkonů a souvisejících 
činností ČKA 

− cena za autorský dozor bude stanovena hodinovou sazbou Kč/hod, přičemž doba výkonu 
autorského dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby po jeho 
ukončení. Další případné náklady (doprava, ubytování, …) budou součástí hodinové sazby za 
výkon AD. Fakturace bude probíhat na základě skutečných odpracovaných hodin. Hodinová 
sazba autorského dozoru bude použita i v případě požadavku objednatele k provedení změny 
v PD. 
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− práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu 
nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) 
zhotovitel bude realizovat na vlastní náklady. 

2) technická dozor stavebníka (TDS) 
− seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebními povoleními, územním souhlasem, 

stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; 
− kontrola dodržování podmínek stavebních povolení, územního souhlasu a opatření státního 

stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 
− oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či 
jiných stavebních prací; 

− kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

− organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisů, 
minimálně 1x za týden; 

− průběžný kontakt s objednatelem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 
smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

− kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektových dokumentací, včetně 
jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky objednatele, soulad se závaznými 
předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 
objednatelem technickému dozoru stavebníka; 

− dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  
− kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 
− kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s 

rozpočtem stavby; 
− sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 
kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);  

− soustavné sledování a kontrola vedení stavebních deníků, potvrzování správnosti zápisů ve 
stavebních denících, vyjadřování se v nich k závažným skutečnostem; 

− kontrola a ověřování měsíčních soupisů provedených prací a dodávek; 
− kontrola procesů systematického doplňování dokumentací pro objednatele a zhotovitele, podle 

kterých se stavba realizuje; 
− účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektových dokumentací 

stavby; 
− zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 

cenového ve spolupráci se zástupcem objednatele, schvalování změnových listů 
zpracovaných zhotovitelem po vyjádření objednatele, vedení agendy spojené s posuzováním 
změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci 
objednatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence 
rozhodnutí příkazce k předloženým změnám; 

− povinnost informovat objednatele o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou 
mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

− kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 
stavebních deníků, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

− kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 
− spolupráce s projektanty zajišťující autorské dozory při realizaci stavby; 
− spolupráce s projektanty projektových dokumentací a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektových dokumentací; 
− vedení podrobných dokumentací a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci objednatele; 
− zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání objednateli; 
− spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
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− kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 
z nich vyplývající a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 
pro uplatnění majetkových sankcí; 

− koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 
− společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 
− závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 
− příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; sepsání protokolů o dokončení stavebních prací a sepsání protokolů o 
dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

− vypracování žádostí o kolaudace stavby včetně uhrazení správních poplatků, zajištění (ve 
spolupráci se zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh a její podání na příslušný stavební 
úřad; 

− předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem objednatele: 

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

o kopie zápisů z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

o případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

− kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

− kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 
− kontrola úplnosti dokumentací skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u objednatele; 
− příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 
− kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačních řízeních a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 
− účast na kolaudačních řízeních, koordinace procesů; 
− zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

− kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu. 
 

Obsah dokumentace:   
• je pro územní rozhodnutí (DÚR) dán v souladu se zněním § 86 odst. 7 stavebního zákona dle § 1a 

vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů s odkazem na 
přílohu č.1 této vyhlášky 

• je pro stavební povolení (DSP) dán v souladu se zněním § 110 odst. 5 stavebního zákona dle § 2 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů s odkazem na 
přílohu č. 5 této vyhlášky 

• je pro prováděcí dokumentaci (DPS) dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů s odkazem na přílohu č. 13 této vyhlášky a vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
v platném znění 

• soupis prací ani PD nesmí obsahovat obchodní názvy konkrétních výrobků nebo materiálů a 
musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby 

 
2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými 

a účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.  
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti 
a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. 
tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření 
této smlouvy. 

 
4. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 



 

  Strana 6 z 12 

 

poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní 
plnění na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 
 

5. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně 
důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o 
dílo.  

 
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

 
V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo v tomto termínu: 

I. etapa (zaměření, průzkum)   8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy  

II. etapa (DUR, vyjádření) 18 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy  

III. etapa (DSP + DPS)  30 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí  

IV. etapa (AD + TDS) po dobu provádění stavebních prací (předpoklad rok 2022) 
 
3. Zahájení III. etapy je podmíněno zajištěním financování této etapy ze strany objednatele. Pokud 

nedojde k zajištění financování do 31.12.2019 a v této lhůtě tak nebude zhotoviteli zaslána výzva – 
pokyn k zahájení III. etapy této veřejné zakázky, nebude III. etapa realizována a smlouva o dílo co 
se týče III. etapy a IV. etapy pozbude platnosti. 
 

4. Zahájení IV. etapy je podmíněno zajištěním financování této etapy ze strany objednatele. Pokud 
nedojde k zajištění financování do 31.12.2020 a v této lhůtě tak nebude zhotoviteli zaslána výzva – 
pokyn k zahájení IV. etapy této veřejné zakázky, nebude IV. etapa realizována a smlouva o dílo co 
se týče IV. etapy pozbude platnosti. 

 
5. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 

předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele 
uvedeném v záhlaví této smlouvy. 

 
VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu prací 

směřujících ke zhotovení předmětu díla resp. jeho jednotlivých částí podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech technických 
nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”). V průběhu II. etapy proběhnou 
minimálně dva (termín dle vzájemné dohody) a v průběhu III. etapy minimálně jeden kontrolní den. 
Kontrolní dny v průběhu II. a III. etapy se budou konat vždy v sídle objednatele. V průběhu IV. 
etapy pak budou kontrolní dny probíhat pravidelně každý týden (v pevně stanovených termínech) 
případně pak v závislosti na postupu stavebních prací.  
 

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních 
stran. 
 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti 
zástupce druhé smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem. 
 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od 
předání příslušné části etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před 
protokolárním předáním jednotlivých části (etap) díla. 
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VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 640.000,- Kč. Zhotovitel 
není plátce DPH. 

 
2. Cena jednotlivých částí díla činí: 

 

Části (fáze) díla Cena fáze díla v Kč 

I. etapa (zaměření, průzkum)  30.600,- 

II. etapa (DÚR) 230.000,- 

III. etapa (DSP + DPS) 210.000,- 

IV. etapa (AD + TDS) 169.400,- 

CELKEM 640.000,- 

 
Výpočet celkové ceny AD:  

Výpočet celkové ceny AD Celkem  
hodin 

Cena/hod.  
 

Cena celkem 
 

Tabulka AD 

I. cena za výkon AD na místě stavby  

(v celkové ceně za výkon AD je počítáno s účastí na 12 
kontrolních dnech v délce trvání kontrolního dne na 
stavbě 2 hodin. Náklady na dopravu na místo stavby a čas 
strávený na cestě na stavbu je třeba započítat do 
hodinové ceny za AD na místě) 

24 

 
 
 

1.100,- 

 
 
 

26.400,- 

II.  cena za výkon AD mimo stavbu (administrace, 
příprava, kontrola podkladů a rozpočtů, realizace úkolů 
dle požadavků v zápisech z kontrolních dnů…)           

30 

 
 

1.100,- 

 
 

33.000,- 

Celková cena za výkon AD     Ʃ  
  

59.400,- 

 
Výpočet celkové ceny TDS:  

Výpočet celkové ceny TDS Celkem  
hodin 

Cena/hod.  
 

Cena celkem   
 

Tabulka TDS 

II. cena za výkon TDS na místě stavby  

(v celkové ceně za výkon TDS je počítáno s účastí na 20 
kontrolních dnech v délce trvání kontrolního dne na 
stavbě 2 hodin. Náklady na dopravu na místo stavby a čas 
strávený na cestě na stavbu je třeba započítat do 
hodinové ceny za AD na místě) 

40 

 
 
 

1.100,- 

 
 
 

44.000,- 

II.  cena za výkon TDS mimo stavbu (administrace, 
příprava, kontrola podkladů a rozpočtů, realizace úkolů 
dle požadavků v zápisech z kontrolních dnů…)           

60 

 

1.100,- 
 

 

66.000,- 

Celková cena za výkon TDS     Ʃ  

  
110.000,- 
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3. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Do ceny jsou zahrnuty 

veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou 
vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré případné dílní změny a doplnění v dílčích částech 
díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné 
správy a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích částech díla nebudou provažovány za 
„vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu dále o tyto provedené 
změny.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur 

vystavených zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení 
faktury objednateli.  

 
5. Úhrada ceny díla bude provedena po každé ucelené etapě díla objednatelem, resp. po 

odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla. 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo za IV. etapu (AD + TDS) bude hrazena zhotoviteli 
objednatelem měsíčně dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude soupis provedených 
prací odsouhlasený zástupcem objednatele. 

 
7. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 

29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku.  

 
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

stanovena cena, nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

 
VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 
 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 
okamžikem předání předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v čl. IV této 
smlouvy) objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na 
základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“(dále 
jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených 
osob. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré 

škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli. 
Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu. 

 
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 
IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 
1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 

způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit 
svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude 
dílo provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší 
předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla 
objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a 
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nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; 
nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

 
2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 

sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou 
etapu za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, 
že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí 
lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

 
3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a 

stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky díla. Jedná se 
zejména o chyby v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné 
koncepce řešení, o nevhodné návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, 
o volbu nevhodného materiálu, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití při 
realizaci díla, o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných 
jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo 
zvýšení ceny těchto materiálů. 

 
X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a 

platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech 
technických zpráv dokumentací v jednotlivých etapách. 

 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé etapy předmětu díla 

počne běžet předáním jednotlivých etap díla dle čl. IV. po dobu 5 let. Uvedená záruční doba 
počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu předmětu díla. Po dobu trvání záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté 
vady díla.  

 
3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by dílo prováděl sám. 
 
4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění 

objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění. 

 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na autorský dozor a technický dozor stavebníka na celou 

dobu, po kterou bude stavba realizována vybraným zhotovitelem s tím, že záruka skončí uplynutím 
záruční doby stavby. 

 
6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci (např. 

chybějící stavební detaily pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost 
navrženého řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů od 
uplatnění objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
7. Vady projektové dokumentace popř. vysvětlení dle zákona o zadávání veřejných zakázek zjištěné 

v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací budou odstraněny do 2 pracovních 
dnů po uplatnění objednatelem. 

 
XI. UKONČENÍ SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této 

smlouvy písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla (resp. každé etapy) delším než 30 dní; 
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– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel 
zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy 
na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

 
2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 

straně. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o 
smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě 
škody.  

 
4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. 

S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele 
zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo 
požadovat slevu ve výši 10% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým 
nákladům na provedení díla.  

 
5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od 

smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce 
po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 

 
XII. SANKCE 

 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za danou etapu za každý započatý 
den prodlení. 

 
2. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč. 
 
3. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DPS, které z tohoto 

důvodu nebude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
jeho prováděcích předpisů (např. uvedení obchodních názvů) nebo podmínkám stanovených touto 
smlouvou nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci díla o více než 1 % oproti původní ceně 
smlouvy bez DPH, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-  
Kč za každé jednotlivé porušení.  

 
4. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
5. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý den prodlení 

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 
předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 

 
6. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši. 
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7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 
 

8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky 
je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 

 
10. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 

započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

 
XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami podílejícími se na předmětu smlouvy ve výši nejméně 2 mil. Kč (slovy: dva 
miliony korun českých) na pojistnou událost.  Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má 
uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. 
Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu provádění plnění podle 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. 
předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení 
pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým 
právním řádem.  

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 
této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:  
a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,  
b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,  
c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,  
d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,  
e) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.  

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.  

6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 
1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 
5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch 
informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění zejména položkový rozpočet a to ve 
smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. 
Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně 
prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této 
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smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem 
městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 
 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
 

9. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv 
(zrušení smlouvy od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke 
konvalidaci následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené 
smlouvy), popř. upravit plnění, které má být teprve poskytnuto. 

10. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 7/24/RM ze dne 7. 8. 2019. 

11. Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou.  

12. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1vyhotovení. 

13. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle 
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
V Jičíně dne      V Jičíně dne 
 
 
 
 
.............................................................    ............................................................... 

město Jičín      Ing. Jan Janoušek 
 JUDr. Jan Malý 
 starosta města Jičín 


