Smlouva o dílo 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 

se sídlem: 

objednatele zastupuje: ve věcech technických: e-maily: 

IČ: 

bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále jen objednatel) 

a 

1.2 Zhotovitel: 

se sídlem: 

registrace: 

zhotovitele zastupuje: ve věcech technických: e-maily: 

IČ: 

DiČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: stavbyvedoucí: osvědčení o autorizaci Č. 

(dále jen zhotovitel) 

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace 

Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice Mgr. Ludmila Pšenáková, ředitelka 

Mgr. Ludmila Pšenáková, ředitelka, tel. +420601 392 785 lila@lila.cz
00226572 

Komerční banka a.s. 331731/0100 

ILAST AN s.r.o. 

Malátova 12, 612 00 Brno 

Krajským soudem v Brně oddíl C , vložka 79978 Zelinka Michal - jednatel 

Zelinka Michal- jednatel, tel.: 736447564 zelinka@ilastan.cz 

01999371 

CZ01999371 

FIO Banka a.s. 

2500494835/2010 

Tesař Antonín, tel.: 777057098 29221 

2. Předmět smlouvy 

2.1 
Předmětem této smlouvy je provedení díla - dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího 

řízení s názvem "V 00393 - rekonstrukce kotelny" (dále též "dílo") v rámci projektu "Rekonstrukce kotelny" kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované projektantem Synerga a.s., se sídlem S. K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 60735678, odpovědný projektant Ing. Radek Dohnal, číslo v seznamu ČKAIT 1006110, autorizace voboru Technika prostředí staveb a pro část 0.1.4.3 - PLYNOINSTALACE společností CM projekt, s.r.o., se sídlem Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče, IČO: 26919451 (dále jen "projektová dokumentace") a dle zadávacích podmínek této zakázky. 

Sjedn8:né dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

2.2 
Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě 

výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné. 

2.3 
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.4 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace: 


2.4.1 
zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných 

opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel); 

2.4.2 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem; 

2.4.3 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; 


2.4.4 
provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou); 


2.4.5 
provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány; 

2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi; 2.4.7 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí; 


2.4.8 
projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 

poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám; 

2.4.9 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění; 

2.4.10 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě); 

2.4.11 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy; 

2.4.12 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

2.4.13 dodržet obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury; 

2.4.14 zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

2.4.15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií; 

2.4.16 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 


nich; 
. 

2.4.17 vhodně zabezpečit staveniště; 

2.4.18 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí; 

2.4.19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele, jedná se o stavební úpravy objektu domova pro postižené děti; 

2.4.20 zajistít realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytně nutnou. 

2.5 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
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2.5.1 
do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla; 


2.5.2 
každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

2.6 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 

díla objednatelem ve třech vyhotoveních. 

2.7 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1 x v elektronické formě. 

2.8 
Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 

veškeré práce a dodávky obsažené ve výkazu výměr. 

2.9 
Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZZVZ"), zejména v souladu s § 222 ZZVZ. Položky rozpočtu, které budou předmětem případných víceprací budou oceněny maximálně do výše doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS. 

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla. 

2.11 Dojde-Ii při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvnímí stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu. 

2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. 

2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné z objednatelem předaných dokladů a běžné fyzické obhlídky staveniště. 

2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou. 

2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

3.1 
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 
Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení 

díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 
Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem. 

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci. 

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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3.6 
Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 

nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. 

3.7 
Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že 

v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel. 

3.8 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

3.9 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník 

(anebo předložit již uzavřenou) 


3.9.1 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 1.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen "pojistná smlouva". Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

3.9.2 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 1.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen "pojistná smlouva". Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

3.10 Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné smlouvy písemně zajistit přímé zaplacení pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění díla. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření této pojistné smlouvy. 

3.12 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli. 

4. Doba a místo plnění 

4.1 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. 

4.2 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud 

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.3 
Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech: 


Předpokládaný termín zahájení stavby 
srpen 2019 


Požadovaný doba dokončení stavby 
do max. 90 dní od výzvy k převzetí staveniště dle čl. 4.1 

smlouvy (následně je třeba součinnost při kolaudaci) 

Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla. 
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4.4 
Do termínu dokončení stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované 

doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.). 

4.5 
Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla. 

4.6 
Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-Ii dílo řádně dokončeno. 

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí. Nepředložení dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření je taktéž důvodem k nezahájení přejímacího řízení. 

4.7 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.8 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. 

4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.10 Místo plnění - nemovitosti viz projektová dokumentace. 

5. Cena díla 

5.1 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 

cena díla bez DPH DPH 15% 

cena díla včetně DPH 

1 081 143,· Kč 162171,45 Kč 

1 243314,45 Kč 

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami. 

5.2 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. 

5.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod. 

5.5 Změna ceny: 


5.5.1 
zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů; 

5.5.2 v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby; 
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5.5.3 
pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

budou oceněny maximálně do výše doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS; 

5.5.4 v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanové ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé; 


5.5.5 
pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané. 

objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací; 


5.5.6 
pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací. 

5.6 
Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

5.7 
Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k 

této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí​li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli. 

6. Platební podmínky 

6.1 
Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny 

díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. 

6.2 Výše DPH bude účtována zhotovitelem dle platné zákonné sazby pro dané plnění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Režim DPH se bude řídit platnými předpisy pro tento typ prací a činností. 

6.3 Stane-Ii se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

6.4 
Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou 

součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

číslo a datum vystavení faktury; 

číslo smlouvy a datum jejího uzavření; předmět smlouvy; 

název stavby; 

označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno; identifikační číslo a název projektu; 

lhůta splatnosti faktury; 

označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; IČ a DiČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 
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6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

6.8 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije. 

6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

6.10 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "Zákaz postoupit či zastavit pohledávku"). 

7. Jakost díla 

7.1 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla. 

7.2 
Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených 

předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

7.3 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

8. Provádění díla 

8.1 Staveniště 


8.1.1 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3 

pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dle odst. 4.1. této smlouvy. 


8.1.2 
Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se 

rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis. 

8.1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médii nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště. 

8.1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit. 

8.1.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny. 

7 

8.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

8.1.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.1.8 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak. 

8.1.9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny. 

8.1.10 Nevyklidí-Ii zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. 

8.2 Povolení pro realízaci díla, projekt 


8.2.1 
Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných 

předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel. 


8.2.2 
Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla. 
(příloha č. 4 zadávací 

dokumentace zakázky "V 00393 - rekonstrukce kotelny") v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí. 

8.3 Stavební deník 


8.3.1 
Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem. 


8.3.2 
Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 

8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. 

8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. 

8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny. 

8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupce. 

8.4 Kontrolní dny stavby 


8.4.1 
Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-Ii potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit. 


8.4.2 
Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, 

dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. 

8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem. 
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8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatele na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace. 

8.5 Kontrola stavebních prací objednatelem 


8.5.1 
Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním 

stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-Ii, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy. 

8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-Ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-Ii poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. 

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 


8.6.1 
Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve 

věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveni'ště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky. 


8.6.2 
Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele 

s bezpečnostními riziky vyplývajícfmi z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí 
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své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností. 

8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě. 

8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli. 

8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele. 

8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky. 

8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat. 

8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky 

8.6.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby. 

8.6.11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

8.6.12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 

8.6.13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo. 

8.6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády Č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění) 

8.6.15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-Ii na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby. 
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8.7 Ochrana životního prostředí 


8.7.1 
Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního 

prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent). 


8.7.2 
Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými . legislativními předpisy a v souladu 

s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo. 


8.7.3 
Dojde-Ii při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo 

provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu. 


8.7.4 
Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke 

snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla 


8.8.1 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě 

provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě pokynů objednatele. 

8.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak. 

8.8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou. 

8.8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů objektu a jejich návštěvníků. 

8.8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům. 

8.8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-Ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru a bere na vědomí, že dílo bude realizováno ve školském objektu, tj. této skutečnosti přizpůsobí způsob provádění díla (např. hlučné a prašné práce budou prováděny v době, kdy nebudou v objektu žáci, apod.). Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů. 

8.8.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

8.8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů (zejména obsypový materiál). 
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8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

8.8.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

8.8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli. 

8.8.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy. 

8.8.14 Před předáním a převzetím díla bude dílo podrobeno komplexnímu vyzkoušení - odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a prokázání, že dílo je schopno provozu. Zhotovitel musí uvést zařízení do chodu a musí je udržovat v nepřetržitém provozu po dobu 72 hodin. O komplexním vyzkoušení zhotovitel vyhotoví přesný záznam. 

8.8.15 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu. 

9. Předání a převzetí díla 

9.1 
Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru. 

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-Ii řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. 

9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. 

10. Záruční podmínky a vady díla 

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době. 

10.3 Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré 
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dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. 

10.4 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. 

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-Ii objednatel jinak. 

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-Ii to technologicky možné. 

10.9 Neodstraní-Ii zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

10.10 Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla. 10.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady. 

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milníku provádění díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,· Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

11.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,· Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,· Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

11.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,· Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

11.7 V případě nedodržení termínu předání stavenfště zpět objednateli dle čl. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,· Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště. 

11.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 

11.9 Poruší-Ii zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 10.000,- Kč. 
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11.10 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 4.2 smlouvy a nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy práce na díle, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

11.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

11.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody. 

12. Bankovní záruka 12.1 NEAPLIKUJE SE. 

13. Závěrečná ujednání 

13.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

13.3 Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele a příslušných zákonů. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

13.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

13.8 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let. 

13.9 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet. 

13.13 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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13.14 V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práva povinností smluvních stran mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po prioritu nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová dokumentace, harmonogram výstavby. 

13.15 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 

13.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 

Přílohy:

Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

Harmonogram provádění díla 

Seznam podzhotovitelů 

V Otnicích dne __ ~_,_~_._L.!J._'./_q_ 

V Otnicích dne _f_,_J_co_2P_I_Q 
_ 

za objednatele: 

Mgr. Ludmila Pšenáková ředitelka 

za zhotovitele: 

Zelinka Michal jednatel společnosti 
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	Položkový výkaz výměr stavby 
	
	
	

	Stavba: 
	18/6115 
	
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 
	
	
	

	Objednatel: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČO: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DiČ: 
	
	

	Zhotovitel: 
	ILAST AN s.r.o. 
	
	
	
	
	
	
	IČO: 1999371 
	

	
	Malátova 12, 612 00 Brno 
	
	
	
	
	DiČ: CZ01999371 
	

	
	I 
	
	
	
	
	
	I 
	
	
	

	Vypracoval: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpis ceny 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00 

	PSV 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	855197,71 

	MON 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76502,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 797,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7423,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	960919,71 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	
	
	
	15 
	% 
	
	
	
	0,00 CZK 

	Základ pro základní DPH 
	
	
	
	21 
	% 
	
	
	
	960 919,71 CZK 

	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00 CZK 

	Cena celkem bez DPH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	960919,71 CZK 

	v 
	tJ4,··c.v~( 
	
	
	
	
	dne 
	8.8.2019 
	
	

	
	l~l':.)lf· iL
	
	
	
	 Domov pro P~~ti~!né děti Otni:~ 
	

	
	
	- 12 
	
	
	příspěvková organizace 
	
	
	

	
	
	
	
	
	B. Němcové 151, 683 54 Olnice 
	
	
	

	
	
	
	
	
	IČO: 00226572 
	
	
	

	
	
	Su4 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Za zhotovitele 
	.L 
	
	
	Za objednatéle 
	
	

	
	IČO Ol~ j 
	'-' 
	~ 
	_ jl1 
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Rekapitulace dílčích částí 

	Číslo 
	Název 
	I 
	Základ pro I Základ pro základní I 
	DPH celkem 
	Cena celkem 
	% 

	
	
	
	sníženou DPH DPH 
	
	
	

	0.1.4.1 
	Ústřední vytápění 
	
	O 
	677 994 
	
	677 994 
	71 

	02 
	Ústřední vytápění 
	
	O 
	677 994 
	
	677 994 
	71 

	0.1.4.2 
	Měření a regulace 
	
	O 
	234785 
	
	234785 
	24 

	R1861156- Měření a regulace plynové kotelyny, vytál 
	O 
	224545 
	
	224545 
	23 

	R 1861156- Demontáže 
	
	O 
	10240 
	
	10240 
	1 

	0.1.4.3 
	Plynoínstalace 
	
	O 
	48140 
	
	48140 
	5 

	01 
	Plynoinstalace 
	
	O 
	48140 
	
	48140 
	5 

	Celkem za stavbu 
	
	
	
	
	960920 
	100 


Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	01-50 
	Systém technologie 
	PSY 
	
	
	28050,00 
	3 

	01-51 
	Periferie vstupní 
	PSY 
	
	
	19034,00 
	2 

	01-52 
	Periferie výstupní 
	PSY 
	
	
	1 996,00 
	O 

	01-53 
	Rozvaděč 
	PSY 
	
	
	39773,00 
	4 

	01-54 
	Montážní materiál 
	PSY 
	
	
	20851,25 
	2 

	19-53 
	Software DOC - práce 
	PSY 
	
	
	19359,00 
	2 

	713 
	Izolace tepelné 
	PSY 
	
	
	10292,35 
	1 

	719 
	Demontážní práce 
	PSY 
	
	
	34874,00 
	4 

	721 
	Vnitřní kanalizace 
	PSY 
	
	
	47486,75 
	5 

	722 
	Vnitřní vodovod 
	PSY 
	
	
	6460,75 
	1 

	723 
	Vnitřní plynovod 
	PSY 
	
	
	30791,06 
	3 

	731 
	Kotelny 
	PSY 
	
	
	260683,75 
	27 

	732 
	Strojovny 
	PSY 
	
	
	167937,67 
	17 

	733 
	Rozvod potrubí 
	PSY 
	
	
	41 019,95 
	4 

	734 
	Armatury 
	PSY 
	
	
	38287,68 
	4 
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	767 
	Konstrukce zámečnické 
	PSV 
	
	
	8508,56 
	1 

	783 
	Nátěry 
	PSV 
	
	
	2779,00 
	O 

	799 
	Ostatní 
	PSV 
	
	
	77 013,00 
	8 

	19-51 
	Elektromontáže 
	MON 
	
	
	40784,00 
	4 

	19-51 
	Elektromontáže - demontáže 
	MON 
	
	
	10240,00 
	1 

	19-52 
	Uvedení do provozu 
	MON 
	
	
	9154,00 
	1 

	19-54 
	Revize, zkoušky, odborné prohlídky 
	MON 
	
	
	14228,00 
	1 

	19-72 
	Stavební práce 
	MON 
	
	
	2096,00 
	O 

	VN 
	Vedlejší náklady 
	VN 
	
	
	21 797,00 
	2 

	ON 
	Ostatní náklady 
	ON 
	
	
	7423,00 
	1 

	Cena celkem 
	
	
	
	960919,71 
	100 
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	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	0.1.4.1 
	Ústřední vytápění 

	R: 
	02 
	Ústřední vytápění 


Položkový výkaz výměr 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 713 
	Izolace tepelné 
	
	
	
	
	10292.35 

	1 713591171T00 
	Montáž izolace potrubí 
	m 
	
	69,00000 
	61,00 
	4209,00 

	2 63143067T 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	
	m 
	12,00000 
	57,00 
	684,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. 
	
	
	
	
	

	
	
	izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 ·C; tepelná 
	
	
	
	
	

	
	
	vodivost (50·C) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	
	

	363143110R 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	
	m 
	4,00000 
	63,00 
	252,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. 
	
	
	
	
	

	
	
	izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 ·C; tepelná 
	
	
	
	
	

	
	
	vodivost (50·C) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	
	

	463143111R 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	m 
	3,00000 
	69,00 
	207,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. 
	
	
	
	
	

	
	
	izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 ·C; tepelná 
	
	
	
	
	

	
	
	vodivost (50·C) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	
	

	563143114R 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	m 
	14,00000 
	78,00 
	1 092,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. 
	
	
	
	
	

	
	
	izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 ·C; tepelná 
	
	
	
	
	

	
	
	vodivost (50·C) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	
	

	663143156R 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	m 
	36,00000 
	101,00 
	3636,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 70,0 mm; tl. 
	
	
	
	
	

	
	
	izolace 50,0 mm; provozní teplota do 600 ·C; tepelná 
	
	
	
	
	

	
	
	vodivost (50·C) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	
	

	7 998713201 ROO 
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 
	% 
	141,56900 
	1,50 
	212,35 

	Díl: 719 
	Demontážní práce 
	
	
	
	
	3487400 

	8 713591180TOO 
	Demontáž izolace potrubí 
	m 
	
	60,00000 
	30,00 
	1 800,00 

	9 72439911 OTO O 
	Demontáž úpravny vody 
	ks 
	1,00000 
	375,00 
	375,00 

	10 
	731200829ROO 
	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o 
	kus 
	2,00000 
	3401,00 
	6802,00 

	
	
	výkonu přes 100 do 125 kW 
	
	
	
	
	

	11 
	731249498TOO 
	Demontáž odkouření kotle 
	ks 
	2,00000 
	262,00 
	524,00 

	12 
	732211813ROO 
	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu do 
	kus 
	1,00000 
	262,00 
	262,00 

	
	
	630 I 
	
	
	
	
	

	13 
	732349110TOO 
	Demontáž anuloidu 
	ks 
	1,00000 
	262,00 
	262,00 

	14 
	732420812ROO 
	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) ON 
	kus 
	5,00000 
	125,00 
	625,00 

	
	
	40 
	
	
	
	
	

	15 
	733110810ROO 
	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 
	m 
	60,00000 
	44,00 
	2640,00 

	
	
	do ON 80 
	
	
	
	
	

	16 
	734200824ROO 
	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 
	kus 
	20,00000 
	136,00 
	2720,00 

	
	
	do G 2" 
	
	
	
	
	

	17 
	957TOO 
	Demontážní práce 
	hod 
	70,00000 
	262,00 
	18340,00 

	18 
	930TOO 
	Vypuštění systému 
	hod 
	2,00000 
	262,00 
	. 524,00 

	Díl: 721 
	Vnitřní kanalizace 
	
	
	
	
	4748675 

	19 
	721176102ROO 
	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), 
	m 
	2,00000 
	149,00 
	298,00 

	
	
	připojovací, O 40 mm, s 1,8 mm, ON 40, dodávka a 
	
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	20 
	721176104ROO 
	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), 
	m 
	8,00000 
	213,00 
	1704,00 

	
	
	připojovací, O 75 mm, s 1,9 mm, ON 70, dodávka a 
	
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	21 
	55162150.AR 
	Potrubí z plastových trub vtok nálevka; PP; ON 32; se 
	kus 
	2,00000 
	383,00 
	766,00 

	
	
	zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka 
	
	
	
	
	

	
	
	a montáž 
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Položkový výkaz výměr 

	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	D.1.4.1 
	Ústřední vytápění 

	R: 
	02 
	Ústřední vytápění 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	22 
	998721201ROO 
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 5 
	% 
	33,75000 
	1325,00 
	44718,75 

	
	
	m 
	
	
	
	
	

	Díl: 722 
	Vnitřní vodovod 
	
	
	
	
	6460,75 

	23 
	722172413ROO 
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 
	m 
	4,00000 
	297,00 
	1 188,00 

	
	
	D 32 mm, s 4,4 mm, PN 15, polyfúzně svařované, včetně 
	
	
	
	

	
	
	zednických výpomocí, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	24 
	722172414ROO 
	Potrubí z plastíckých hmot polypropylenové potrubí PP-R, 
	m 
	4,00000 
	415,00 
	1 550,00 

	
	
	D 40 mm, s 5,5 mm, PN 15, polyfúzně svařované, včetně 
	
	
	
	

	
	
	zednických výpomocí, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	25 
	722172415ROO 
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 
	m 
	4,00000 
	544,00 
	2175,00 

	
	
	D 50 mm, s 5,9 mm, PN 15, polyfúzně svařované, včetně 
	
	
	
	

	
	
	zednických výpomocí, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	25 
	722181215RU1 
	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 
	m 
	4,00000 
	100,00 
	400,00 

	
	
	pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	27 
	722181215RV9 
	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 
	m 
	4,00000 
	110,00 
	440,00 

	
	
	pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	28 
	722181215RW5 
	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 
	m 
	4,00000 
	130,00 
	520,00 

	
	
	pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	29 
	998722201ROO 
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 5 m 
	% 
	85,28000 
	0,90 
	75,75 

	Díl: 731 
	Kotelnv 
	
	
	
	
	260683.75 

	30 
	731052040TOO 
	STACIONARNI PL YNOVY KONDENZACNI KOTEL S 
	ks 
	1,00000 
	52000,00 
	52000,00 

	
	
	VÝMĚNíKEM ZE SLITINY HLINíKU, JMEN. VÝKON 93 
	
	
	
	

	
	
	kW PŘI SPÁDU 80/50·C, REGULAČNí PŘíSTROJ 
	
	
	
	

	
	
	(NUTNO OBJEDNAT S KOTLEM) , levé provedení 
	
	
	
	

	31 
	731052041T00 
	STACIONARNI PL YNOVY KONDENZACNI KOTEL S 
	ks 
	1,00000 
	58000,00 
	58000,00 

	
	
	VÝMĚNíKEM ZE SLITINY HLINíKU, JMEN. VÝKON 
	
	
	
	

	
	
	139,8 kW PŘI SPÁDU 80/50·C, REGULAČNí PŘíSTROJ 
	
	
	
	

	
	
	(NUTNO OBJEDNAT S KOTLEM) 
	VČETNĚ 
	
	
	
	

	
	
	PŘIPOJOVAcí SADY PRO 
	
	
	
	
	

	32 
	731 0521 03TOO 
	Kotelny - zřízení pojistná skupina pro kotel 93 kW, 
	ks 
	1,00000 
	5000,00 
	5000,00 

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	33 
	731 0521 04TOO 
	Kotelny - zřízení pojistná.skupina pro kotel 139kW, 
	ks 
	1,00000 
	7125,00 
	7125,00 

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	34 
	731052404TOO 
	Regulační přístroj pro instalaci na kotel vč. ovládání 
	ks 
	2,00000 
	10500,00 
	21 000,00 

	
	
	modulačního kotlového čerpadla signálem 0-1 OV , 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	35 
	731052424TOO 
	Kaskádový modul až pro 4 kotle, dodávka a montáž 
	ks 
	1,00000 
	3500,00 
	3500,00 

	35 
	731052430TOO 
	Konektor čerpadla pro regulaci, dodávka a montáž 
	ks 
	2,00000 
	420,00 
	840,00 

	37 
	731052490TOO 
	Zapůjčení demineralizační patrony P52 pro prvotní 
	ks 
	1,00000 
	3750,00 
	3750,00 

	
	
	napuštění systému 
	
	
	
	
	

	38 
	731052495TOO 
	Demineralizační sada dle typů kotle, dodávka a montáž 
	ks 
	1,00000 
	2700,00 
	2700,00 

	39 
	731052520TOO 
	Kotelny - zřízení sada připojovací vertik.pro kotel, dodávka 
	ks 
	1,00000 
	5000,00 
	5000,00 

	
	
	a montáž 
	
	
	
	
	

	40 
	731052521T00 
	Kotelny - zřízení odkouření dle typu kotle - redukce z 
	ks 
	1,00000 
	1590,00 
	1 590,00 

	
	
	DN150 na DN125, dodávka a montáž 
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	41 
	731052622TOO 
	Kotelny - zřízení odkouření dle typu kotle - redukce z 
	ks 
	1,00000 
	1 210,00 
	1 210,00 

	
	
	DN125 na DN160, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	42 
	731052623TOO 
	Kotelny - zřízení odkouření dle typu kotle - koleno DN11 O 
	ks 
	1,00000 
	1560,00 
	1 560,00 

	
	
	87", dodávka a montáž 
	
	
	
	

	43 
	731052624TOO 
	Kotelny - zřízení odkouření dle typu kotle - trubka revizní 
	ks 
	1,00000 
	1890,00 
	1 890,00 

	
	
	DN110, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	44 
	731052625TOO 
	Kotelny - zřízení odkouření dle typu kotle - trubka DN11 O, 
	ks 
	4,00000 
	1600,00 
	6400,00 

	
	
	2000mm, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	45 
	731052626TOO 
	Kotelny - zřízení odkouření dle typu kotle - sada odkouření 
	ks 
	2,00000 
	7000,00 
	14000,00 

	
	
	přes střechu DO, 110/160, 1 OOOmm, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	46 
	731249129ROO 
	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a 
	ks 
	2,00000 
	4890,00 
	9780,00 

	
	
	plynná paliva přes 85 do 100 kW 
	
	
	
	

	47 
	731249500TOO 
	Montáž odkouření kotlů 
	ks 
	2,00000 
	5000,00 
	10000,00 

	48 
	812TOO 
	Uvedení kotle do provozu nad 50kW 
	ks 
	2,00000 
	3500,00 
	7000,00 

	49 
	951T00 
	Zapravení otvorů po stávajícím kouřovodu vč. izolování 
	ks 
	2,00000 
	4500,00 
	9000,00 

	
	
	střechy 
	
	
	
	
	

	50 
	998731201ROO 
	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 
	% 
	4315,00000 
	4,25 
	18338,75 

	
	
	6m 
	
	
	
	
	

	Díl: 732 
	Strojovny 
	
	
	
	
	167937,67 

	51 
	732423501TOO 
	Cerpadlo oběhové elektronické, DN32, 230V, O/min- 2,01 
	ks 
	1,00000 
	4683,00 
	4683,00 

	
	
	m3/1hod, H/min= 3,12 m, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	52 
	732423611T00 
	Cerpadlo oběhové elektronické, DN40, 230V, RIZENI 
	ks 
	2,00000 
	10900,00 
	21 800,00 

	
	
	SIGNÁLEM 0-1 OV O/min= 7,5 m3/1hod, H/min= 1,71 m , 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	53 
	725534400TOO 
	NEPRIMOTOPNY BIVALENTNI zASOBNIKOVY 
	ks 
	1,00000 
	28600,00 
	28600,00 

	
	
	OHŘfvAČ TEPLÉ VODY, SMALTOVANÝ, OBJEM 433L, 
	
	
	
	

	
	
	S 
	PROPOJENÝM SPODNfM A HORNfM 
	
	
	
	

	
	
	VÝMĚNfKEM,TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA SPODNfHO 
	
	
	
	

	
	
	VÝMĚNfKU=2m2/, 
	TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA 
	
	
	
	

	
	
	HORNfHO 
	
	
	
	
	

	54 
	725539110TOO 
	Montáž elektr.ohřívačů 
	ks 
	1,00000 
	2500,00 
	2500,00 

	55 
	732111151T00 
	Hydraulický anuloid HVDT II ON 150, Omax-8m3/h, 
	ks 
	1,00000 
	8500,00 
	8500,00 

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	56 
	732296219ROO 
	Topná jednotka elektrická vestavná elektrická topná 
	ks 
	1,00000 
	6900,00 
	6900,00 

	
	
	jednotka pří rubová , výkon 15 000 W, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	57 
	732423070TOO 
	Cerpadlo oběhové elektronické, DN40, 230V, O/min= 5,59 
	ks 
	1,00000 
	6500,00 
	6500,00 

	
	
	m3/1hod, H/min= 4,10 m, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	58 
	732423502TOO 
	Čerpadlo oběhové elektronické, DN25, 230V, O/min- 2,12 
	ks 
	2,00000 
	3500,00 
	7000,00 

	
	
	m3/1hod, H/min= 2,92 m, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	59 
	732423516TOO 
	Cerpadlo oběhové elektronické ne rezové, DN25, 230V, 
	ks 
	1,00000 
	6900,00 
	6900,00 

	
	
	O/min= 1,56 m3/1hod, H/min= 2,01 m, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	60 
	48466200R 
	Cerpadla oběhová nádrž tlaková expanzní membránová; 
	kus 
	2,00000 
	1200,00 
	2400,00 

	
	
	pro topné a chladící soustavy; objem 8 I; d nádrže 206 
	
	
	
	

	
	
	mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 
	
	
	
	

	
	
	1,5 bar; prac. látka plyn; 
	
	
	
	

	61 
	48466209R 
	Cerpadla oběhová nádrž tlaková expanzní membránová; 
	kus 
	1,00000 
	5600,00 
	5600,00 

	
	
	pro topné a chladící soustavy; objem 200 I; d nádrže 634 
	
	
	
	

	
	
	mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 
	
	
	
	

	
	
	1,5 bar; prac. látka plyn; 
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	62 
	484673403T 
	Cerpadla oběhová oddělovací člen s vodoměrem pro 
	ks 
	
	1,00000 
	4500,00 
	4500,00 

	
	
	přímé doplňování vody do topných a chladících soustav 
	
	
	
	
	

	
	
	připojení, DN15, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	63 
	484673423T 
	Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 181, 10 bar, 
	ks 
	
	1,00000 
	2600,00 
	2600,00 

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	64 
	484673900T 
	ICerpadla oběhová průtočná armatura - uzavírací armatura 
	ks 
	
	1,00000 
	12500,00 
	12500,00 

	
	
	se zajištěním DN 20, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	65 
	484673901T 
	Uzávěr se zajištěním MK DN25, dodávka a montáž 
	ks 
	
	1,00000 
	800,00 
	800,00 

	66 
	484673902T 
	Uzávěr se zajištěním MK DN20, dodávka a montáž 
	ks 
	I 
	2,00000 
	980,00 
	1 960,00 

	67 
	484674041T 
	MERENI VODIVOSTI - INDIKACE VYMENY 
	ks 
	
	1,00000 
	1500,00 
	1 500,00 

	
	
	DEMINERALlZACNí PATRONY, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	68 
	484674042T 
	DEMINERALlZACNI ARMATURA, VCETNE PATRONY 
	ks 
	
	4,00000 
	5000,00 
	20000,00 

	
	
	PRO NAPOUŠTĚNí A DOPLŇOVÁNí, kapacita = 1800- 
	
	
	
	
	

	
	
	3000 IrdH, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	69 
	484674043T 
	Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační 
	ks 
	
	1,00000 
	2500,00 
	2500,00 

	
	
	patrony, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	70 
	484674210T 
	ICerpadla oběhová sada pro měření tvrdosti vody, dodávka 
	ks 
	
	1,00000 
	4500,00 
	4500,00 

	
	
	a montáž 
	
	
	
	
	

	71 
	484674403T 
	PODTLAKOVE ODPL YNOVACI ZARIZENI S 
	ks 
	
	1,00000 
	8000,00 
	8000,00 

	
	
	INTEGROVANÝM DOPLŇOVÁNíM PRO SOUSTAVY S 
	
	
	
	
	

	
	
	MEMBRÁNOVOU TLAKOVOU EXPANZNí NÁDOBOU, 
	
	
	
	
	

	
	
	MAX. OBJEM SOUSTAVY 8m3/, MAX. TEPLOTA 70·C, 
	
	
	
	
	

	
	
	DOPLŇOVÁNI MAX. 0,05 m3/1h, 230V, 
	
	
	
	
	

	72 
	484674991T 
	Uvedení do provozu oplyňovacího zařízení, dodávka a 
	ks 
	
	1,00000 
	2500,00 
	2500,00 

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	73 
	998732201 ROD 
	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m 
	% 
	
	2807,93000 
	1,85 
	5194,67 

	Díl: 733 
	Rozvod potrubí 
	
	
	
	
	41019.95 

	74 
	733111123ROO 
	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 
	m 
	
	12,00000 
	278,00 
	3336,00 

	
	
	běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15, dodávka a 
	
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	75 
	733111124ROO 
	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 
	m 
	
	4,00000 
	288,00 
	1 152,00 

	
	
	běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20, dodávka a 
	
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	76 
	733111125ROO 
	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 
	m 
	
	3,00000 
	347,00 
	1041,00 

	
	
	běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25, dodávka a 
	
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	77 
	733111128ROO 
	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 
	m 
	
	14,00000 
	598,00 
	8372,00 

	
	
	běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50, dodávka a 
	
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	78 
	733113117ROO 
	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení 
	kus 
	
	4,00000 
	311,00 
	1244,00 

	
	
	přípojky z ocelových trubek závitových, "DN 40, 
	
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	79 
	733113118ROO 
	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení 
	kus 
	
	2,00000 
	401,00 
	802,00 

	
	
	přípojky z ocelových trubek závitových, "DN 50, 
	
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	80 
	733121160ROO 
	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených 
	m 
	
	36,00000 
	659,00 
	23724,00 

	
	
	za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 70 mm, tloušťka stěny 
	
	
	
	
	

	
	
	3,6 mm, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	81 
	998733201 ROD 
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 
	% 
	
	396,75000 
	3,40 
	1348,95 

	
	
	m 
	
	
	
	
	

	Díl: 734 
	Armatury 
	
	
	
	
	38287,68 
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	82 
	734429104TOO 
	Manometrický kohout třícestný 
	ON 15-PN25, dodávka a 
	ks 
	2,00000 
	200,00 
	400,00 

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	83 
	734423131T00 
	Tlakoměr 0- 350kPa, dodávka a montáž 
	ks 
	2,00000 
	200,00 
	400,00 

	84 
	734423162TOO 
	Tlakoměr 0-1 Obar, dodávka a montáž 
	ks 
	1,00000 
	200,00 
	200,00 

	85 
	734173416ROO 
	Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje 
	ks 
	4,00000 
	917,00 
	3668,00 

	
	
	PN 1,6/1 MPa, ON 65, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	86 
	734215133ROO 
	Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	4,00000 
	188,50 
	754,00 

	
	
	automatický odvzdušňovací ventil, ON 15, PN 14, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	87 
	734235121 ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	4,00000 
	208,00 
	832,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, ON 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	88 
	734235122ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	2,00000 
	301,00 
	602,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, ON 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	89 
	734235123ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	2,00000 
	432,00 
	864,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, ON 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	90 
	734235124ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	2,00000 
	592,00 
	1 184,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, ON 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	91 
	734235126ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	9,00000 
	1263,00 
	11 367,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, ON 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	92 
	734235127ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	2,00000 
	2450,00 
	4900,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, ON 65, vnitřní-vnitřní, PN 28, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	93 
	734245424ROO 
	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	2,00000 
	631,00 
	1 262,00 

	
	
	zpětná klapka, ON 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	94 
	734245425ROO 
	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	1,00000 
	805,00 
	805,00 

	
	
	zpětná klapka, ON 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	95 
	734245426ROO 
	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	2,00000 
	1 104,00 
	2208,00 

	
	
	zpětná klapka, ON 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	96 
	734261300TOO 
	Sroubení uzavírací k čerpadlu 1", dodávka a montáž 
	kus 
	6,00000 
	
	0,00 

	97 
	734261302TOO 
	Sroubení uzavírací k čerpadlu 5/4", dodávka a montáž 
	kus 
	4,00000 
	
	0,00 

	98 
	734293312ROO 
	Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně 
	kus 
	6,00000 
	148,00 
	888,00 

	
	
	dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, 
	
	
	
	

	
	
	ON 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	99 
	734295215ROO 
	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové 
	kus 
	1,00000 
	805,00 
	805,00 

	
	
	včetně dodávky materiálu filtr, ON 40, vnitřní-vnitřní závit, 
	
	
	
	

	
	
	PN 20, mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	100 
	734295216ROO 
	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové 
	kus 
	2,00000 
	1266,00 
	2532,00 

	
	
	včetně dodávky materiálu filtr, ON 50, vnitřní-vnitřní závit, 
	
	
	
	

	
	
	PN 20, mosaz, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	101 
	734494213ROO 
	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s 
	kus 
	12,00000 
	170,00 
	2040,00 

	
	
	trubkovým závitem G 1/2", dodávka a montáž 
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	102 
	38832812R 
	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s 
	kus 
	8,00000 
	217,00 
	1 736,00 

	
	
	trubkovým závitem teploměr dvojkovový rovný; hlavice 
	
	
	
	

	
	
	plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah 
	
	
	
	

	
	
	stupnice O až 200 oe; měřicí rozsah 20 až 
	
	
	
	

	103 
	5512010024R 
	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s 
	kus 
	1,00000 
	680,00 
	680,00 

	
	
	trubkovým závitem ventil pojistný pro topení; 
	
	
	
	

	
	
	membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 6,0 
	
	
	
	

	
	
	bar, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	104 
	998734201 ROO 
	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m 
	% 
	422,84000 
	0,38 
	160,68 

	Oíl:767 
	Konstrukce zámečnické 
	
	
	
	793656 

	105 
	767100001T00 
	Konzola nosníková 250mm, dodávka a montáž 
	ks 
	8,00000 
	150,00 
	1 200,00 

	106 
	767100002TOO 
	Konzola nosníková 2000mm, dodávka a montáž 
	ks 
	4,00000 
	120,00 
	480,00 

	107 
	7671 01 OOOTOO 
	Doplňková konstrukce, dodávka a montáž 
	kg 
	20,00000 
	120,00 
	2400,00 

	108 
	31179105R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení tyč závitová M8; I = 
	m 
	8,00000 
	16,00 
	128,00 

	
	
	1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	

	109 
	42310112R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	6,00000 
	18,00 
	108,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 
	
	
	
	

	
	
	15,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž 
	
	
	
	

	110 
	42310113R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	4,00000 
	20,00 
	80,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 
	
	
	
	

	
	
	20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž 
	
	
	
	

	111 
	42310114R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	4,00000 
	22,00 
	88,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 
	
	
	
	

	
	
	mm; galvan.pozink., dodávka a montáž 
	
	
	
	

	112 
	42310115R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	8,00000 
	35,00 
	280,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1 "; DN 
	
	
	
	

	
	
	32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž 
	
	
	
	

	113 
	42310116R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	8,00000 
	49,00 
	392,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 
	
	
	
	

	
	
	40,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž 
	
	
	
	

	114 
	42310118R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	10,00000 
	28,10 
	281,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 
	
	
	
	

	
	
	50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž 
	
	
	
	

	115 
	42310120R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	24,00000 
	102,00 
	2448,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm 21/2"; DN 
	
	
	
	

	
	
	65,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž 
	
	
	
	

	116 
	998767201ROO 
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
	% 
	41,24960 
	1,25 
	51,56 

	
	
	objektech výšky do 6 m 
	
	
	
	

	Oíl:783 
	Nátěry 
	
	
	
	2415,00 

	117 
	783425350ROO 
	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 
	m 
	69,00000 
	35,00 
	2415,00 

	
	
	mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	

	Oil:799 
	Ostatní 
	
	
	
	60600,00 

	118 
	800TOO 
	PD skutečného provedení 
	ks 
	1,00000 
	5000,00 
	5000,00 

	119 
	822TOO 
	Kotelna - svítilna 
	ks 
	1,00000 
	250,00 
	250,00 

	120 
	916TOO 
	Topná zkouška 
	hod 
	72,00000 
	350,00 
	25200,00 

	121 
	923TOO 
	Hodinové zúčtovací sazby lékárnička pro kotelnu 
	ks 
	1,00000 
	1250,00 
	1 250,00 

	122 
	926TOO 
	Revizní kniha kotelny 
	ks 
	1,00000 
	8000,00 
	8000,00 

	123 
	928TOO 
	Provozní deník 
	ks 
	1,00000 
	3500,00 
	3500,00 

	124 
	931T00 
	Napuštění topného systému upravenou vodou 
	hod 
	4,00000 
	350,00 
	1 400,00 
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Položkový výkaz výměr 

	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	D.1.4.1 
	Ústřední vytápění 

	R: 
	02 
	Ústřední vytápění 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	125 
	955TOO 
	Sekání 
	hod 
	10,00000 
	350,00 
	3500,00 

	126 
	960TOO 
	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a 
	soubor 
	1,00000 
	3500,00 
	3500,00 

	
	
	uhrazení poplatku za uložení odpadu 
	
	
	
	

	127 
	962TOO 
	Ekologická likvidace kotle 
	ks 
	2,00000 
	1000,00 
	2000,00 

	128 
	9630TOO 
	Třídění odpadu 
	hod 
	4,00000 
	350,00 
	1 400,00 

	129 
	999TOO 
	Nezměřitelné práce 
	hod 
	16,00000 
	350,00 
	5600,00 


Celkem 

677 994,461 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový výkaz výměr 

	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	D.1.4.2 
	Měření a regulace 

	R: 
	R1861156401 
	Měření a regulace plynové kotelyny, vytápění a ohřevu TV 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	
	MJ 
	
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 01-50 
	Svstém technoloQie 
	
	
	
	
	
	28050,00 

	1 AMiNi4DW2G 
	801,800, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, disp, 122x32 b., 
	
	ks 
	
	1,00000 
	13800,00 
	13800,00 

	
	
	kláv., GSM modul, webserver 
	
	
	
	
	
	

	2 DMAI12 
	12x analog IN 0-5V, 0-1 OV, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů 
	
	ks 
	
	1,00000 
	4350,00 
	4350,00 

	3DMUI8D08 
	8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv, oddělení 
	ks 
	
	2,00000 
	4950,00 
	9900,00 

	Díl: 01-51 
	Periferie vstuDní 
	
	
	
	
	
	19034,00 

	4 SZ4 
	Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, 
	
	ks 
	
	1,00000 
	750,00 
	750,00 

	
	
	napájení 24VACIDC 
	
	
	
	
	
	

	5 KP8180150 
	Termostat KP81, 80 - 150·C, kapilára 2m, IP33 
	
	ks 
	
	1,00000 
	1237,00 
	1 237,00 

	6 STB2080 
	Příložný/nástěnný bezpečnostní termostat, 20-80·C, 
	
	ks 
	I 
	1,00000 
	695,00 
	695,00 

	
	
	manuální reset 
	
	
	
	
	
	

	7 NS111A 
	Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, 
	
	ks 
	
	2,00000 
	588,00 
	1 176,00 

	
	
	Ni 1000/6180 
	
	
	
	
	
	

	8 NS121120 
	Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni 
	
	ks 
	
	3,00000 
	604,00 
	1 812,00 

	
	
	1000/6180, délka stonku 120 mm 
	
	
	
	
	
	

	9 NS141 
	Snímače teploty příložné s plastovou hlavící, Ní 
	
	ks 
	
	4,00000 
	583,00 
	2332,00 

	
	
	1000/6180 
	
	
	
	
	
	

	10 
	NS101 
	Odporové snímače teploty se snímacím prvkem 
	
	ks 
	
	1,00000 
	324,00 
	324,00 

	
	
	Ni1 000/6180, prostorový 
	
	
	
	
	
	

	11 
	TG8200 
	Snímače teploty s kabelem a kovovým pouzdrem - hladké 
	ks 
	
	1,00000 
	321,00 
	321,00 

	
	
	pouzdro a průměr nad 5 mm, Nerez, Ř 5,8 mm, do 200 
	
	
	
	
	
	

	
	
	·C, silikon, délka pouzdra 200 mm 
	
	
	
	
	
	

	12 
	JS130100 
	Jímky, Provedení závít G 1/2" nebo M 20x1 ,5, OK 22, 
	
	ks 
	
	3,00000 
	159,00 
	477,00 

	
	
	nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa, délka 
	
	
	
	
	
	

	
	
	jímky 100 mm 
	
	
	
	
	
	

	13 
	JTG8220T 
	Jímky, Provedení: JTG 8, závít G 1/2", OK 22, nerez ocel 
	
	ks 
	
	1,00000 
	403,00, 
	403,00 

	
	
	17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa, délka jímky 220 mm 
	
	
	
	
	
	

	14 
	Nerez jimka pro KF 
	Nerezová jímka pro termostaty, 1-100 mm 
	
	ks 
	
	1,00000 
	193,00 
	193,00 

	15 
	MBS1750T 
	Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/2" 
	
	ks 
	
	2,00000 
	1 700,00 
	3 400,00 

	16 
	TTR4 
	Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", 
	
	ks 
	
	2,00000 
	588,00 
	1 176,00 

	17 
	KP35 
	Regulátor tlakový 0,2 až 7,5 bar 
	
	ks 
	
	1,00000 
	1072,00 
	1072,00 

	18 
	GIC40 
	Detektor oxidu uhelnatého (kotelny, hromadné garáže, 
	
	ks 
	
	1,00000 
	1974,00 
	1974,00 

	
	
	technolog. provozy) 
	
	
	
	
	
	

	19 
	GC20N 
	Dvoustupňový detektor (střední kotelny, průmyslová 
	
	ks 
	
	1,00000 
	1692,00 
	1 692,00 

	
	
	zařízení) hořlavých plynů 
	
	
	
	
	
	

	Díl: 01-52 
	Periferie výstuDní 
	
	
	
	
	
	1 996,00 

	20 
	BL09 
	Sígnalizační panel, červený, bez nápisu, napájení 24V AC 
	
	ks 
	
	1,00000 
	1267,00 
	1 267,00 

	21 
	27200 
	Výstražná siréna 9-28Vdc, (230Vac), 80-11 OdB, 32mA 
	
	ks 
	
	1,00000 
	729,00 
	" 729,00 

	Díl: 01-53 
	Rozvaděč 
	
	
	
	
	
	39773,00 

	22 
	NZ34 
	Napájecí zdroj pro detektory řady GA, GC a Glx. 
	
	ks 
	
	1,00000 
	1 519,00 
	1 519,00 

	23 
	MR1 
	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního 
	
	ks 
	
	1,00000 
	36150,00 
	36150,00 

	
	
	plechu rozměry 1200x800x260mm (VxŠxH), IP44/20 
	
	
	
	
	
	

	24 
	RK 
	Uprava stávajícího silového rozvaděče kotelny 
	
	hod 
	
	6,00000 
	337,00 
	2022,00 

	25 
	35822001015 
	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16A/1fáz., výměna 
	
	ks 
	
	1,00000 
	82,00 
	82,00 

	
	
	v silovém rozvaděči RK 
	
	
	
	
	
	

	Díl: 01-54 
	Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	2085125 

	26 283239990307 
	IŠtítek kabelový nepopsaný 3x7 cm 
	
	ks 
	
	100,00000 
	2,25 
	225,00 

	27134111036 
	IKabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 
	I 
	m 
	I 
	29,000001 
	12,001 
	348,001 
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Položkový výkaz výměr 

	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	0.1.4.2 
	Měření a regulace 

	R: 
	R1861156401 
	Měření a regulace plynové kotelyny, vytápění a ohřevu TV 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	28 
	34111060 
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 
	m 
	
	25,00000 
	17,00 
	425,00 

	29 
	34111030 
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 
	m 
	
	110,00000 
	9,00 
	990,00 

	30 
	34143808 
	!Sňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 W-F 3 x 1,50 mm2 
	m 
	
	35,00000 
	12,00 
	420,00 

	31 
	34121550 
	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm 
	m 
	
	295,00000 
	9,00 
	2655,00 

	32 
	34121554 
	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm 
	m 
	
	60,00000 
	10,50 
	630,00 

	33 
	371201301 
	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž 
	m 
	
	10,00000 
	7,00 
	70,00 

	34 
	34140966 
	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát 
	m 
	
	25,00000 
	9,00 
	225,00 

	35 
	HP70-L. 
	Krabice spojovací, 75x75x42mm, šedá, bez svorek, IP55 
	ks 
	
	4,00000 
	23,00 
	92,00 

	36 
	Mini25-L. 
	Montážni krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s 
	ks 
	
	10,00000 
	26,00 
	260,00 

	
	
	okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm 
	
	
	
	
	

	37 
	105 
	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnějšílvnitřní pr. 
	m 
	I 
	30,00000 
	28,00 
	840,00 

	
	
	25/21,4 mm, pevnost 750N 
	
	
	
	
	

	38 
	345710962R 
	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 
	m 
	
	8,00000 
	18,00 
	144,00 

	
	
	20/16,9 mm, pevnost 750N 
	
	
	
	
	

	39 
	345717552 
	Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB 
	ks 
	
	25,00000 
	2,85 
	71,25 

	40 
	345717551 
	Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB 
	ks 
	
	10,00000 
	1,95 
	19,50 

	41 
	345711591R 
	Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pro 20/14,1 mm, 
	m 
	
	25,00000 
	3,90 
	97,50 

	
	
	pevnost 320N 
	
	
	
	
	

	42 
	345711592R 
	Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 
	m 
	
	15,00000 
	6,20 
	93,00 

	
	
	pevnost 320N 
	
	
	
	
	

	43 
	34572174 
	Lišta hranatá LHO 25x20, délka 3m 
	m 
	
	24,00000 
	18,75 
	450,00 

	44 
	OZI60X60BZNCR 
	Žlab drátěný s integrovanou spojkou, rozměr 60x60 mm 
	m 
	
	10,00000 
	97,00 
	970,00 

	45 
	OZI60X100BZNCF 
	Žlab drátěný s integrovanou spojkou, rozměr 60x1 00 mm 
	m 
	
	18,00000 
	105,00 
	1 890,00 

	46 
	OZOS100BS 
	Podpěra na stěnu - šířka 100 mm 
	ks 
	
	12,00000 
	48,00 
	576,00 

	47 
	OZZBZNCR 
	zAVES - pro zavěšení žlabu pod strop 1 připevnění žlabu 
	ks 
	
	4,00000 
	28,00 
	112,00 

	
	
	na kontrukci 
	
	
	
	
	

	48 
	MB-STENA 
	Montážní bod - zavěšení na zeď pro žlab - pomocný 
	ks 
	
	12,00000 
	96,00 
	1 152,00 

	
	
	materiál 
	
	
	
	
	

	49 
	3457171101R 
	Příchytka kabelů jednostranná, vč. hmoždinky 
	ks 
	
	15,00000 
	13,00 
	195,00 

	50 
	01. 
	Servisní vypínač 1f/20A 
	ks 
	
	3,00000 
	578,00 
	1734,00 

	51 
	03. 
	Servisní vypínač 3f/25A 
	ks 
	
	1,00000 
	685,00 
	685,00 

	52 
	34551476.A 
	Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 
	ks 
	
	1,00000 
	82,00 
	82,00 

	53 
	PPUT100 
	Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pro 100 mm 
	ks 
	
	3,00000 
	525,00 
	1 575,00 

	54 
	Ohřev_TV_MAT 
	Materiál nutný pro zřízení provizorního ohřevu TV 
	ses 
	
	1,00000 
	1950,00 
	1 950,00 

	
	
	(pohyblivý přívod, tennostat, svorky apod.) 
	
	
	
	
	

	55 
	MATERIAL_POM 
	Pomocný montážní materiál 
	kpl 
	
	1,00000 
	1875,00 
	1 875,00 

	Díl: 19-51 
	Elektromontáže 
	
	
	
	
	40784.00 

	56 
	MTZ_RS_001 
	Montáž regulátor MaR 
	ks 
	
	1,00000 
	862,00 
	862,00 

	57 
	MTZ_RS_004 
	Montáž vstupně 1 výstupní modul MaR 
	ks 
	
	3,00000 
	337,00 
	1011,00 

	58 
	MTZ_VST_022 
	Montáž snímač hladiny zaplavení 
	ks 
	
	1,00000 
	153,00 
	153,00 

	59 
	MTZ_ VST _009 
	Montáž protimrazová ochrana 1 tennostat kapilárový 
	ks 
	
	2,00000 
	153,00 
	306,00 

	60 
	MTZ_ VST _005 
	Montáž snímač teploty venkovní 
	ks 
	
	2,00000 
	153,00 
	306,00 

	61 
	MTZ_ VST _004 
	Montáž snímač teploty do místnosti 
	ks 
	
	1,00000 
	153,00 
	153,00 

	62 
	MTZ_VST_001 
	Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou (1 ks dodávka 
	ks 
	
	5,00000 
	153,00 
	765,00 

	
	
	technologie pro automatiku kotle) 
	
	
	
	
	

	63 
	JIMKA 
	Montáž jímky 
	ks 
	
	6,00000 
	75,00 
	450,00 
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	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	0.1.4.2 
	Měření a regulace 

	R: 
	R1861156401 
	Měření a regulace plynové kotelyny, vytápění a ohřevu TV 


Položkový výkaz výměr 

	P.Č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	64 
	MTZ_VST_002 
	Montáž snímač teploty příložný 
	ks 
	4,00000 
	153,00 
	612,00 

	65 
	MTZ_VST_019 
	Montáž regulátor tlaku do potrubí 
	ks 
	1,00000 
	185,00 
	185,00 

	66 
	MTZ_VST_013 
	Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny 
	ks 
	2,00000 
	185,00 
	370,00 

	67 
	MTZ_ VYST _009 
	Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon 
	ks 
	3,00000 
	200,00 
	600,00 

	68 
	220711301 
	Montáž detektoru 
	ks 
	2,00000 
	153,00 
	306,00 

	69 
	MTZ_DET_006 
	Montáž optické / akustické signalizace 
	ks 
	2,00000 
	191,00 
	382,00 

	70 
	MTZ_DET_002 
	Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 
	ks 
	1,00000 
	311,00 
	311,00 

	71 
	MTZ_S I L_O 1 O 
	EI. připojení - motor 1x230V 
	ks 
	8,00000 
	337,00 
	2696,00 

	72 
	210290811 
	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW 
	ks 
	3,00000 
	427,00 
	1 281,00 

	73 
	MTZ_MAT_004 
	Montáž servisní vypínač 1f, do 25A 
	ks 
	3,00000 
	121,00 
	363,00 

	74 
	MTZ_MAT_005 
	Montáž servisní vypínač 3f, do 25A 
	ks 
	1,00000 
	121;00 
	121,00 

	75 
	210950101 
	Štítek označovací na kabel 
	ks 
	100,00000 
	25,00 
	2500,00 

	76 
	MTZ_ROZV_003 
	Montáž rozvaděč do 30kg nástěnný 
	ks 
	1,00000 
	1567,00 
	1 567,00 

	77 
	210810006 
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený 
	m 
	29,00000 
	11,00 
	319,00 

	78 
	210810005 
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený 
	m 
	110,00000 
	11,00 
	1 210,00 

	79 
	210810009 
	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený 
	m 
	25,00000 
	11,00 
	275,00 

	80 
	222271007 
	H05RR-F, H03W-F, H05W-F do 3x2,5 volně uložené 
	m 
	35,00000 
	11,00 
	385,00 

	81 
	210860201 
	Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm volně uložený 
	m 
	295,00000 
	11,00 
	3245,00 

	82 
	210860202 
	Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm volně uložený 
	m 
	60,00000 
	11,00 
	660,00 

	83 
	222280501 
	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu 
	m 
	10,00000 
	11,00 
	110,00 

	84 
	210800527 
	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně 
	m 
	20,00000 
	11,00 
	220,00 

	85 
	MTZ_MAT_009 
	Montáž přístrojová krabice 
	ks 
	14,00000 
	82,00 
	1 148,00 

	86 
	222260573 
	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč. příchytek 
	m 
	30,00000 
	51,00 
	1 530,00 

	87 
	222260572 
	Trubka plast. tuhá 20 na příchytkách vč. příchytek 
	m 
	8,00000 
	51',00 
	408,00 

	88 
	210010002 
	Trubka ohebná pod omítku, typ 20 mm 
	m 
	25,00000 
	30,00 
	750,00 

	89 
	210010003 
	Trubka ohebná pod omítku, typ 25 mm 
	m 
	15,00000 
	30,00 
	450,00 

	90 
	222260603 
	Lišta vkládací 25x20, na úchyt. body, zavíčkování 
	m 
	24,00000 
	51,00 
	1 224,00 

	91 
	210020302 
	:Žlab kabelový s příslušenstvím, 60/60 mm bez víka 
	m 
	10,00000 
	144,00 
	1440,00 

	92 
	210020304 
	Zlab kabelový s příslušenstvím, 60/100 mm bez víka 
	m 
	18,00000 
	151,00 
	2718,00 

	93 
	222261251 
	Příchytka kabelová 6-12 mm 
	ks 
	15,00000 
	17,00 
	255,00 

	94 
	325628T10 
	Ostatní instalační materiál a příslušenství ke žlabům 
	kpl 
	1,00000 
	3750,00 
	3750,00 

	95 
	210100001 
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 
	ks 
	42,00000 
	12,00 
	504,00 

	96 
	210100301 
	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení 
	ks 
	64,00000 
	11,00 
	704,00 

	97 
	460680024 
	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 
	ks 
	2,00000 
	187,00 
	374,00 

	
	
	m2 
	
	
	
	

	98 
	460680021 
	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 
	ks 
	3,00000 
	75,00 
	225,00 

	
	
	cm 
	
	
	
	

	99 
	460680042 
	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 
	ks 
	1,00000 
	240,00 
	240,00 

	
	
	0,09 m2 
	
	
	
	

	100 
	podhled 
	Demontáž obložení podhledů a zpětná montáž panely do 
	hod 
	4,00000 
	262,00 
	1 048,00 

	
	
	1,5 m2 
	
	
	
	

	101 
	210111021 
	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE 
	ks 
	1,00000 
	82,00 
	82,00 

	102 
	MTZ_OST_011T0 
	Montáž protipožární ucpávky (nová ucpávka) 
	ks 
	3,00000 
	150,00 
	450,00 

	103 
	210120421 
	Jistič jednopólový modulární, osazení v silovém rozvaděči 
	ks 
	1,00000 
	82,00 
	82,00 

	
	
	RK 
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Položkový výkaz výměr 

	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	D.1.4.2 
	Měření a regulace 

	R: 
	R1861156401 
	Měření a regulace plynové kotelyny, vytápění a ohřevu TV 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položkv 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	104 
	ohřev_TV 
	Zřízení provizorního ohřevu TV během rekonstrukce 
	hod 
	2,00000 
	315,00 
	630,00 

	
	
	
	kotelny 
	
	
	
	

	105 
	úklid 
	
	Uklid pracoviště po montážích 
	hod 
	4,00000 
	262,00 
	1 048,00 

	Díl: 19-52 
	
	Uvedení do provozu 
	
	
	
	915400 

	106 
	Test 
	
	Test zařízen í 1 : 1 
	d.b. 
	55,00000 
	82,00 
	4510,00 

	107 
	HZS97011 
	Oživení systému MaR 
	hod 
	8,00000 
	412,00 
	3296,00 

	108 
	923 
	TOO 
	Hzs - zaučení obsluhy 
	hod 
	4,00000 
	337,00 
	1 348,00 

	Díl: 19-53 
	
	Software DOC - práce 
	
	
	
	1935900 

	109 MTZ_SW_001 
	Uživatelský software pro DOC, (1-99) 
	d.b. 
	55,00000 
	337,00 
	18535,00 

	110 MTZ_COM_005 
	Nastavení GSM komunikátoru řídící jednotky MaR 
	hod 
	2,00000 
	412,00 
	824,00 

	Díl: 19-54 
	
	Revize. zkoušky. odborné prohlídky 
	
	
	
	1422800 

	111 
	901 
	TOO 
	Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke 
	hod 
	8,00000 
	487,00 
	3896,00 

	
	
	
	komplexní zkoušce 
	
	
	
	

	112 
	904 
	ROO 
	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci zkušební provoz 
	hod 
	20,00000 
	262,00 
	5240,00 

	113 
	905 
	R01 
	Hzs-revíze provoz.souboru a st.obj. Revize 
	hod 
	12,00000 
	337,00 
	4044,00 

	114 
	925 
	TOO 
	Hzs - spolupráce s revizním technikem 
	hod 
	4,00000 
	262,00 
	1 048,00 

	Díl: 19-72 
	
	Stavební práce 
	
	
	
	209600 

	115 ZAPRAVENI 
	Hzs - Stavební zapravení prostupů tras MaR, zapravení 
	hod 
	8,00000 
	262,00 
	2096,00 

	
	
	
	otvorů po demontáži rozvaděčů 
	
	
	
	

	Díl: VN 
	
	Vedleiší nákladv 
	
	
	
	21797.00 

	116 
	950 
	
	Hzs - Koordínace s ostatními profesemi 
	hod 
	8,00000 
	262,00 
	2096,00 

	117 
	960a 
	
	Hzs - Inženýrská činnost - vedení realizace prací 
	hod 
	12,00000 
	337,00 
	4044,00 

	118 
	922a 
	
	Hzs-projekční práce_výrobní dokumentace MaR 
	hod 
	28,00000 
	337,00 
	9436,00 

	119 
	921a 
	
	Hzs-projekční práce_skutečný stav MaR 
	hod 
	8,00000 
	337,00 
	2696,00 

	120 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	% 
	1,50000 
	2100,00 
	3150,00 

	121 
	poj 
	
	Stavebně montážní pojištění 
	% 
	1,00000 
	375,00 
	375,00 

	Díl: ON 
	
	Ostatní nákladv 
	
	
	
	742300 

	122 
	930 
	
	Hzs-doprava osob 
	km 
	500,00000 
	9,00 
	4500,00 

	123 
	915 
	
	Hzs-přesun materiálu v místě stavby 
	hod 
	4,00000 
	262,00 
	1048,00 

	124 
	dokum 
	
	Uživatelská dokumentace, návod k obsluze 
	ks 
	1,00000 
	1875,00 
	1875,00 


Celkem 

224545,251

Poznámky uchazeče k zadání 
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	s: 
	18/6115 
	LI LA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	0.1.4.2 
	Měření a regulace 

	R: 
	R1861156402 
	Demontáže 


Položkový výkaz výměr 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 19-51 
	Elektromontáže - demontáže 
	
	
	
	1024000 

	1 DEMTZ_MAT_001 
	Demontáž stávající kabeláže 
	m 
	300,00000 
	12,00 
	3600,00 

	2 DEMTZ_MAT_003 
	Demontáž stávajícího nosného materiálu 
	m 
	12,00000 
	120,00 
	1440,00 

	3916 
	Hzs-demontáž stávajícího zařízení (el. rozvaděčů) 
	hod 
	4,00000 
	320,00 
	1 280,00 

	4 ODPOJENI 
	EI. odpojení stávající rušené technologie 
	hod 
	6,00000 
	320,00 
	1 920,00 

	5 LIKVIDACE 
	Likvidace demontovaného materiálu včetně následného 
	kpl. 
	1,00000 
	2000,00 
	2000,00 

	
	
	úklidu prostoru 
	
	
	
	


Celkem 

10240,001

Poznámky uchazeče k zadání 
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	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	0.1.4.3 
	Plynoinstalace 

	R: 
	01 
	Plynoinstalace 


Položkový výkaz výměr 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 723 
	Vnitřní plvnovod 
	
	
	
	
	30791.00 

	1 734429104TOO 
	Manometrický kohout třícestný 
	ON15-PN25, dodávka a 
	ks 
	2,00000 
	900,00 
	1 800,00 

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	2 734423133TOO 
	Tlakoměr 0-6 kPa, dodávka a montáž 
	ks 
	2,00000 
	187,00 
	374,00 

	3 72311 000 noo 
	Havarijní uzavírací ventil NT ON 50 Q-30m3/h, bez proudu 
	ks 
	1,00000 
	11 250,00 
	11 250,00 

	
	
	uzavřen, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	4 723120203ROO 
	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných ON 20, 
	m 
	8,00000 
	341,00 
	2728,00 

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	5 723120205ROO 
	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných ON 32, 
	m 
	2,00000 
	388,00 
	776,00 

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	6 723120805ROO 
	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 
	m 
	10,00000 
	81,00 
	810,00 

	
	
	25 do ON 50 
	
	
	
	
	

	7 723150312ROO 
	Potrubí ocelové hladké černé svařované O 57 mm, s 2,9 
	m 
	4,00000 
	396,00 
	1 584,00 

	
	
	mm 
	
	
	
	
	

	8 723190203ROO 
	Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a 
	ks 
	1,00000 
	951,00 
	951,00 

	
	
	zařízením ON 20, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	9 723190205ROO 
	Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a 
	ks 
	1,00000 
	1 612,00 
	1 612,00 

	
	
	zařízením ON 32, dodávka a montáž 
	
	
	
	

	10 
	723190913ROO 
	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
	kus 
	2,00000 
	150,00 
	300,00 

	
	
	ON 20, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	11 
	723190915ROO 
	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
	kus 
	1,00000 
	184,00 
	184,00 

	
	
	ON 32, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	12 
	723190917ROO 
	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
	kus 
	2,00000 
	242,00 
	484,00 

	
	
	ON 50, dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	13 
	723225113ROO 
	Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu 
	kus 
	2,00000 
	191,00 
	382,00 

	
	
	vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, ON 15, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	14 
	723236114ROO 
	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
	kus 
	5,00000 
	240,00 
	1 200,00 

	
	
	kulový kohout, vnitřní-vnitřní, ON 20, PN 5, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	15 
	723236116ROO 
	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
	kus 
	1,00000 
	543,00 
	543,00 

	
	
	kulový kohout, vnitřní-vnitřní, ON 32, PN 5, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	16 
	723236118ROO 
	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
	kus 
	2,00000 
	1 219,00 
	2438,00 

	
	
	kulový kohout, vnitřní-vnitřní, ON 50, PN 5, mosaz, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	
	

	17 
	42243828T 
	Skříň ocelová 75x45x35 
	
	kus 
	1,00000 
	3375,00 
	3375,00 

	Díl: 767 
	Konstrukce zámečnické 
	
	
	
	
	572.00 

	18 
	24633211R 
	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu tmel 
	kus 
	2,00000 
	227,00 
	454,00 

	
	
	akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; 
	
	
	
	

	
	
	expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, 
	
	
	
	

	
	
	omítky, sádrokarton, 
	
	
	
	
	

	19 
	42310113R 
	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
	kus 
	4,00000 
	10,00 
	40,00 

	
	
	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25- 
	
	
	
	

	
	
	30 mm 3/4"; ON 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a 
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	
	

	20 
	42310115R 
	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
	kus 
	2,00000 
	12,00 
	24,00 

	
	
	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40- 
	
	
	
	

	
	
	46 mm 1 "; ON 32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a 
	
	
	
	

	
	
	montáž 
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Položkový výkaz výměr 

	s: 
	18/6115 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	0.1.4.3 
	Plynoinstalace 

	R: 
	01 
	Plynoinstalace 

	P.Č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	21 
	42310118R 
	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 
	kus 
	3,00000 
	18,00 
	54,00 

	
	
	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60- 
	
	
	
	

	
	
	64 mm 2"; ON 50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a 
	
	
	
	

	
	
	montáž 
	
	
	
	

	Díl: 783 
	Nátěry 
	
	
	
	36400 

	22 
	783424340ROO 
	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do ON 50 
	m 
	14,00000 
	26,00 
	364,00 

	
	
	mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, 
	
	
	
	

	
	
	dodávka a montáž 
	
	
	
	

	Díl: 799 
	Ostatní 
	
	
	
	1641300 

	23 
	800TOO 
	PO skutečného provedení 
	ks 
	1,00000 
	2625,00 
	2625,00 

	24 
	906TOO 
	Výchozí revize plynu 
	soubor 
	1,00000 
	1875,001 
	1 875,00 

	25 
	910TOO 
	Tlaková zkouška plynovodu 
	hod 
	4,00000 
	262,00 
	1 048,00 

	26 
	920TOO 
	Odvzdušnění potrubí 
	hod 
	2,00000 
	262,00 
	524,00 

	27 
	921T00 
	Odplynění potrubí 
	hod 
	2,00000 
	262,00 
	524,00 

	28 
	960TOO 
	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a 
	soubor 
	1,00000 
	3750,00 
	3750,00 

	
	
	uhrazení poplatku za uložení odpadu 
	
	
	
	

	29 
	970TOO 
	Vodivé propojení plynovodu 
	soubor 
	1,00000 
	1 875,00 
	1 875,00 

	30 
	999TOO 
	Nezměřilelné práce 
	hod 
	16,00000 
	262,00 
	4192,00 


Celkem 

48140,001

Poznámk uchazeče k zadání 
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Položkový výkaz výměr stavby 

Stavba: 

18/6115_1 
LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

Objekt: 

03 
Rozdělovač 

Rozpočet: 

03 
Rozdělovač 

Objednatel: 

IČO: 

DiČ: 

Zhotovitel: 
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Malatova 12, 612 00 Brno
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Vypracoval: 

	Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	0,00 

	PSV 
	
	
	120223,26 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	120223,26 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15 
	% 
	0,00 CZK 

	Základ pro základní DPH 
	21 
	% 
	120223,26 CZK 

	Zaokrouhlení 
	
	
	0,00 CZK 

	Cena celkem bez DPH 
	
	
	120 223,26 CZK 
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Za zhotovitele 

LILA 

D'omov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace 

B. Němcové 151,68354 Otnice IČO: 00226572 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název··:::·.·.····· 
	
	.' 

	
	
	
	'.' 

	
	....... 
	.' 
	

	'.'- 
	
	
	

	713 
	Izolace tepelné 
	

	719 
	Demontážní práce 

	732 
	Strojovny 
	
	

	733 
	Rozvod potrubí 
	

	734 
	Armatury 
	
	

	767 
	Konstrukce zámečnické 

	783 
	Nátěry 
	
	

	799 
	Ostatní 
	
	


" . -:.' .. ' 

.. ':,::':'.: . ,::"':',;, 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUllDpower S, © RTS, a.s. 

Typ dílu 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

'< .':' ", 

:. 
.' 
' .. : .. ' ." 

.' :. 
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::. 

5089,03 

5756,30 

20460,75 

15214,65 

60561,98 

3125,55 

975,00 

9040,00 

120223,26 
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Položkový výkaz výměr 

	s: 
	18/6115_1 
	LILA Otnice - Rekonstrukce kotelny 

	O: 
	03 
	Rozdělovač 

	R: 
	03 
	Rozdělovač 

	P.Č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 713 
	Izolace tepelné 
	
	
	
	5089.03 

	1 713591171T00 
	Montáž izolace potrubí Paroc 
	m 
	25,00000 
	60,00 
	1 500,00 

	263143112R 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	m 
	10,00000 
	82,00 
	820,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. 
	
	
	
	

	
	
	izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 oe; tepelná 
	
	
	
	

	
	
	vodivost (500e) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	

	3 63143153R 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	m 
	5,00000 
	92,00 
	460,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. 
	
	
	
	

	
	
	izolace 50,0 mm; provozní teplota do 600 oe; tepelná 
	
	
	
	

	
	
	vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	

	4 63143154R 
	Ustřední vytápění pouzdro potrubní minerální vlákno; 
	m 
	10,00000 
	102,00 
	1020,00 

	
	
	povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 49,0 mm: tl. 
	
	
	
	

	
	
	izolace 50,0 mm; provozní teplota do 600 oe; tepelná 
	
	
	
	

	
	
	vodivost (500e) 0,040 W/mK; tepelná 
	
	
	
	

	563153568R 
	Ustřední vytápění rohož, pas izolační pro tech. zařízení; 
	m2 
	4,00000 
	290,00 
	1 160,00 

	
	
	minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování ocelové pletivo; 
	
	
	
	

	
	
	obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno 
	
	
	
	

	6 998713201 ROO 
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 
	% 
	64,51500 
	2,00 
	129,03 

	Díl: 719 
	Demontážní práce 
	
	
	
	5756.30 

	7 73211 0812ROO 
	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do ON 200 
	m 
	3,30000 
	111,00 
	366,30 

	8 734200824ROO 
	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 
	kus 
	55,00000 
	98,00 
	5390,00 

	
	
	do G 2" 
	
	
	
	

	Díl: 732 
	Strojovny 
	
	
	
	20460.75 

	9 732111315ROO 
	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
	kus 
	4,00000 
	185,00 
	740,00 

	
	
	trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, ON 32 
	
	
	
	

	10 
	732111316ROO 
	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
	kus 
	2,00000 
	214,00 
	428,00 

	
	
	trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, ON 40 
	
	
	
	

	11 
	732111318ROO 
	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
	kus 
	4,00000 
	301,00 
	1 204,00 

	
	
	trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, ON 50 
	
	
	
	

	12 
	732111322ROO 
	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
	kus 
	2,00000 
	283,00 
	566,00 

	
	
	trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, ON 65 
	
	
	
	

	13 
	732111148TOO 
	Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150 
	ks 
	2,00000 
	201,00 
	402,00 

	14 
	732111183TOO 
	Rozdělovač RS KOMBI MODUL 150 
	m 
	3,30000 
	5000,00 
	16500,00 

	15 
	998732201ROO 
	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m 
	% 
	335,54000 
	1,85 
	620,75 

	Díl: 733 
	Rozvod potrubí 
	
	
	
	15214.65 

	16 
	733111126ROO 
	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 
	m 
	10,00000 
	389,00 
	3890,00 

	
	
	běžných, nízkotlaké a středotlaké, ON 32 
	
	
	
	

	17 
	733111127ROO 
	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 
	m 
	5,00000 
	402,00 
	2010,00 

	
	
	běžných, nízkotlaké a středotlaké, ON 40 
	
	
	
	

	18 
	733111128ROO 
	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, 
	m 
	10,00000 
	490,00 
	4900,00 

	
	
	běžných, nízkotlaké a středotlaké, ON 50 
	
	
	
	

	19 
	733191926ROO 
	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových 
	kus 
	4,00000 
	289,00 
	1 156,00 

	
	
	normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní 
	
	
	
	

	
	
	potrubí, ON 32 
	
	
	
	

	20 
	733191927ROO 
	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových 
	kus 
	2,00000 
	306,00 
	612,00 

	
	
	normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní 
	
	
	
	

	
	
	potrubí, ON 40 
	
	
	
	

	21 
	733191928ROO 
	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových 
	kus 
	4,00000 
	387,00 
	1 548,00 

	
	
	normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní 
	
	
	
	

	
	
	potrubí, ON 50 
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	22 
	733194920ROO 
	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých 
	kus 
	2,00000 
	254,00 
	508.00 

	
	
	navaření odbočky na dosavadní potrubí D 70 mm, s 3,2 
	
	
	
	

	
	
	mm 
	
	
	
	

	23 
	998733201ROO 
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m 
	% 
	173,72000 
	3,40 
	590,65 

	Díl: 734 
	Armatury 
	
	
	
	6056198 

	24 
	734429104TOO 
	Manometrický kohout třícestný Peveko PVKTK-25-1112L 
	ks 
	5,00000 
	1 506,00 
	7530,00 

	
	
	DN15-PN25 
	
	
	
	

	25 
	734423131T00 
	Tlakoměr 0- 350kPa 
	ks 
	6,00000 
	290,00 
	1 740,00 

	26 
	734191747T00 
	Ventily regulační vyvažovací STAD DN40 
	ks 
	1,00000 
	1 856,00 
	1 856,00 

	27 
	734191751T00 
	Ventily regulační vyvažovací STAD DN32 
	ks 
	1,00000 
	1450,00 
	1450,00 

	28 
	734191752TOO 
	Ventily regulační vyvažovací STAD DN25 
	ks 
	2,00000 
	1 250,00 
	2500,00 

	29 
	734215133ROO 
	Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	10,00000 
	162,00 
	1620,00 

	
	
	automatícký odvzdušňovací ventil, DN 15, PN 14, mosaz 
	
	
	
	

	30 
	734235121ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	10,00000 
	180,00 
	1 800,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, DN 15, vnítřní-vnitřní, PN 42, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz 
	
	
	
	

	31 
	734235124ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	8,00000 
	450,00 
	3600,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, DN 32, vnítřní-vnitřní, PN 35, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz 
	
	
	
	

	32 
	734235125ROO 
	Ventíly a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	4,00000 
	611,00 
	2444,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, DN 40, vnítřní-vnitřní, PN 35, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz 
	
	
	
	

	33 
	734235126ROO 
	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 
	kus 
	8,00000 
	840,00 
	6720,00 

	
	
	materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, 
	
	
	
	

	
	
	mosaz 
	
	
	
	

	34 
	734245424ROO 
	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	2,00000 
	410,00 
	820,00 

	
	
	zpětná klapka, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz 
	
	
	
	

	35 
	734245425ROO 
	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	1,00000 
	614,00 
	614,00 

	
	
	zpětná klapka, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz 
	
	
	
	

	36 
	734245426ROO 
	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu 
	kus 
	2,00000 
	856,00 
	1 712,00 

	
	
	zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz 
	
	
	
	

	37 
	734293312ROO 
	Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně 
	kus 
	12,00000 
	121,00 
	1 452,00 

	
	
	dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, 
	
	
	
	

	
	
	DN 15, PN 10, mosaz 
	
	
	
	

	38 
	734295214ROO 
	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové 
	kus 
	2'000001 
	411,00 
	822,00 

	
	
	včetně dodávky materiálu filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, 
	
	
	
	

	
	
	PN 20, mosaz 
	
	
	
	

	39 
	734295215ROO 
	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové 
	kus 
	1,00000 
	602,00 
	602,00 

	
	
	včetně dodávky materiálu filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, 
	
	
	
	

	
	
	PN 20, mosaz 
	
	
	
	

	40 
	734295216ROO 
	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové 
	kus 
	2,00000 
	897,00 
	1794,00 

	
	
	včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, 
	
	
	
	

	
	
	PN 20, mosaz 
	
	
	
	

	41 
	734494213ROO 
	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým 
	kus 
	14,00000 
	134,00 
	1 876,00 

	
	
	závitem G 1/2" 
	
	
	
	

	42 
	38832812R 
	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým 
	kus 
	12,00000 
	145,00 
	1 740,00 

	
	
	závitem teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; 
	
	
	
	

	
	
	mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 
	
	
	
	

	
	
	O až 200 oe; měřicí rozsah 20 až 
	
	
	
	

	43 
	4221750T 
	Servopohon ESBE ARA 661 230V 
	ks 
	3,00000 
	3200,00 
	9600,00 
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	44 
	42217512T 
	Směšovací klapka třicestná ESBE VRG 131 ON50 kv-40 
	ks 
	2,00000 
	1450,00 
	2900,00 

	45 
	42217518T 
	Směšovací klapka třicestná ESBE VRG 131 ON40 kv-25 
	ks 
	1,00000 
	5110,00 
	5110,00 

	46 
	998734201 ROD 
	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m 
	% 
	684,16000 
	0,38 
	259,98 

	Díl: 767 
	Konstrukce zámečnické 
	
	
	
	
	312555 

	47 
	767100001T00 
	Konzola nosníková 250mm 
	ks 
	12,00000 
	89,00 
	1 068,00 

	48 
	42310115R 
	Montáž stěn a přiček pro zaskleni objímka ocelová 
	kus 
	8,00000 
	12,00 
	96,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 40-46 mm 1"; ON 
	
	
	
	
	

	
	
	32,0 mm; galvan.pozink. 
	
	
	
	
	

	49 
	42310116R 
	Montáž stěn a příček pro zaskleni objímka ocelová 
	kus 
	4,00000 
	18,00 
	72,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; ON 
	
	
	
	
	

	
	
	40,0 mm; galvan.pozink. 
	
	
	
	
	

	50 
	42310118R 
	Montáž stěn a příček pro zasklení objímka ocelová 
	kus 
	8,00000 
	22,00 
	176,00 

	
	
	dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; ON 
	
	
	
	
	

	
	
	50,0 mm; galvan.pozink. 
	
	
	
	
	

	51 
	998767201 ROD 
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
	% 
	14,27960 
	120,00 
	1 713,55 

	
	
	objektech výšky do 6 m 
	
	
	
	
	

	Díl: 783 
	Nátěry 
	
	
	
	
	975,00 

	52 
	783424340ROO 
	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do ON 50 mm, 
	m 
	25,00000 
	39,00 
	975,00 

	
	
	dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem 
	
	
	
	
	

	Díl: 799 
	Ostatní 
	
	
	
	
	9040,00 

	53 
	914TOO 
	Zkouška těsností vytápění 
	hod 
	2,00000 
	~80,00 
	560,00 

	54 
	916TOO 
	Topná zkouška 
	hod 
	6,OOOOOf 
	280,00 
	1 680,00 

	55 
	960TOO 
	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a 
	soubor 
	1,000001 
	1 200,00 
	1 200,00 

	
	
	uhrazení poplatku za uloženi odpadu 
	
	
	
	

	56 
	999TOO 
	Nezměřitelné práce 
	hod 
	20,00000 
	280,00 
	5600,00 


Celkem 

120223,261

Poznámky uchazeče k zadání 
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Seznam poddodavatelů 

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace, Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice, IČO: 00226572 

	Název 
	veřejné 
	LILA Domov pro postižené d~ti Otnice, příspěvková organizace, Boženy 

	zakázky: 
	
	
	
	Němcové 151, 683 54 Otnice, ICO: 00226572 

	
	
	
	
	"V 00393 - rekonstrukce kotelny" 

	Obchodní 
	firma 
	nebo 
	ILASTAN s.r.o. , Malátova 12, 612 00 Brno, IČ: 01999371 

	název 
	uchazeče 
	

	právnické osoby: 
	
	
	

	Jméno, 
	příjmení 
	a 
	

	případně 
	i obchodní 
	

	firma uchazeče fyzické 
	

	osoby: 
	
	
	
	

	Pořadové číslo 
	Obchodní firma nebo název 
	IČO 
	Sídlo 

	poddodavatele 
	poddodavatele 
	
	

	Poddodavatel 
	RAVRcz S.r.D. 
	
	Nové sady 988/2, Staré 

	č. 1 
	
	07948204 
	Brno, 602 00 Brno 

	Poddodavatel 
	Vítězslav Roháček 
	13676245 
	Libušina údolí 156 

	Č. 2 
	
	
	62300 Brno 

	Poddodavatel 
	KOSEMO Moravia s.r.o. 
	29273102 
	Brněnská 554/63, 664 

	Č. 3 
	
	
	51 Šlapanice 

	Poddodavatel 
	
	
	

	Č. 4 
	
	
	

	Poddodavatel 
	
	
	

	Č. 5 
	
	
	

	Poddodavatel 
	
	
	

	Č. 6 
	
	
	


