Gislo smlouvy Stavebnika: 2019/00762/0/DSM

SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

gislo smlouvy viastnika PZ: 4000222593

CL L
Smluvni strany

1.
GasNet, s.r.o.

Sidlo: Klisska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znatka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé plné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znatka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Bmé

Zastoupena: Jaromirem Volnym, vedoucim pfipojovani a rozvoje PZ-Morava sever

a Ing. Martinem Spurnym, vedoucim jovani a rozvoje PZ-Morava sever 1
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
ICO: 27935311 DIC: €Z27935311

ID datové schranky: jnnyjs6
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ")

a

Zi

Olomoucky kraj

Sidlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, PSC: 779 00

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kubinem, vedoucim Odboru investic Krajského tfadu
Olomouckého kraje, na zakladé povéfeni ze dne 10.10.2017

1ICO: 60609460 DIC:CZ60609460

Banka: Ceska spofitelna, a.s.

Tel/fax: 585 508 632, 724 062 412

ID datové schranky: giabfmf

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,stavebnik")

cl. I
Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zafizeni (dale jen .PZ') &i jeho &asti STL pripojky PE-80 dn 32,
ID 1696398, &islo stavby 8800089519 (dale jen .prelozka PZ"), v obci Olomouc k.0,
Nedvézi u Olomouce, které je v majetku viastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti
viastnictvi ke zrusené &asti plynarenského zafizeni stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je
vyvolana realizaci stavby: 1/570 Slatinice — Olomouc, lll. etapa , jejimZ investorem je
stavebnik.
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Rozsah prelozky PZ vietné pfedpokladanych nakladd je specifikovan ve stanovisku
vlastnika PZ ze dne 26.3.2018 &.: 5001693843.

Jeji technické FeSeni mlZe byt upfesfiovano v pribéhu piipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (déle také jako jen ,PD*). Tyto zmény mohou mit vliv
na vy$i predpokladanych nakladi na provedeni pielozky PZ.

Smiuvni strany se dohodly podie ustanoveni § 70 zakona & 458/2000 Sb., energeticky
zékon, ve znéni pozdéjsich pfedpisii (dale jen ,energeticky zdkon"), Ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré &innosti spojené s provedenim
pfeloZzky PZ v rozsahu sjednaném v této smiouvé a které budou vyplyvat z projektové
dokumentace (,PD").

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych préav a povinnosti
smiuvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za Gcelem zaji§téni
jejiho  fadného budouciho provozu, zejména zhlediska bezpeénosti, spolehlivosti
a hospodarnosti.

¢k .
Termin provedeni stavby

. Prelozku PZ podle ¢lanku ll. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu
do 31.12.2023, a to véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
preloZzky.

¢l iv.
Préava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta nechad na své naklady zpracovat projekiovou
dokumentaci, kter& bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby
dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zékon") vedeného pfislusnym stavebnim afadem, jehoZ vysledkem bude vystaveni
piislusného dokladu dle stavebniho zékona opraviiujictho k realizaci prelozky PZ
a pfedloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze takova
PD je zpUsobilym technickym podkiadem pro jednani se stavebnim Gfadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby preloZky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro &innosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrZi podminky
této smlouvy a stavbu pfelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou
viastnikem PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci pielozky PZ
v této smlouvé.

5. ZavéZe zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnti pied zahajenim stavby pielozky
PZ nahlasil termin zahdjeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ,
na adrese:

6. https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ zdavodu ustanoveni zaméstnance
viastnika PZ, ktery bude provadét kontroly pfelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dnli pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni
pfedepsanych zkoudek v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

7. Prirealizaci pfelozky je povinen dodrZet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ
k PD pfelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smiouvou, ledaze
podminky budou vychézet ze zmén pravnich predpisi, technickych norem, technickych
pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu.

8. Je povinen provadét vechny Cinnosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou
péci.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Zavazuje se respektovat piipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontroini
&innosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které
v terminu realizace preloZky vyplynou ze zmén pravnich predpist, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfisiusného organu. Tyto dalsi podminky musi
viastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.
Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ siod distribuéni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouziti
bezodstavkovych technologii pro zésobovani stavajicich odbérateld a naklady
viastnika PZ spojené sugasti na odpojeni a propojeni pfekladaného PZ
prostiednictvim zhotovitele pfelozky PZ a nahradu Skody za unikly plyn odpustény
pii propoji.
Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, ktery zhotovitel pfelozky PZ pfediozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdé&ji
12 pracovnich dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo
preruseni distribuce plynu zakaznikim (déle jen ,odstavka®), zavazuje se stavebnik
zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedbéiného pracovniho postupu a
predloZit jej ve viastnim zajmu kodsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30
kalendéinich dni pied zahdjenim propojovacich praci, aby viastnik PZ mohi
zabezpedit spinéni své povinnosti podle §59 odst. 5 zakona & 458/2000 Sb.
energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisli a oznamit véas dotéenym uéastnikiim
trhu s plynem pferugeni nebo omezeni distribuce plynu.
Predbé2ny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (moZno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky
a predpokladany termin zahajeni a ukongeni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici
podminky:
- u planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahdjeni
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonCenim odstavky
nebyla doba del3i nez 7 kalendafnich dng;
- u planovanych vicedennich odstavek ize pfedpokiddany termin zahajeni
a ukondeni odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukongenim odstavky
nebyla doba delsi nez piedpokladanad doba odstavky navySend maximainé
o 7 kalendafnich dnd.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrZeni ozndmeného
terminu provadéni propojovacich praci.
Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou mlZe byt realizovano nejdfive
po technické piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ
ke vpusténi plynu® mezi stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a viastnikem PZ,
ke které je povinen vyzvat vlastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.
Pii prejimacim fizeni pfedd stavebnik listiny a doklady v originainim vyhotoveni
stanovené TPG 905 01 a doklady poZadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav predavané
pfelozky PZ dle stavebniho zakona.
Pii pinéni pfedmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfisius$né obecné
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CsN, €SN, TPG),
pokyny viastnika, zapisy a dohody smiuvnich stran a podminky a vyjadfeni
vefejnopravnich organt,
Pfi pinéni pfedmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty
viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a kieré jsou zvefejnény na jeho
internetovych strankach https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napi. Skody
na nemovitostech a jejich pFislugenstvi, $kody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivot&; nahradit pokuty
a dal&i sanké&ni platby stanovené pFisiusnymi organy za poruseni pfislugnych pravnich
predpisi: souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim pfeloZky PZ.
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17. Po dokongeni pfelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas & jiné
pfislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jeho
pfedani v originalnim vyhotoveni viastnikovi PZ. V pfipadé vydani rozhodnuti s
dolozkou pravni moci pfeda stavebnik toto rozhodnuti viastnikovi PZ nejpozdéji do 30
dnd po nabyti pravni moci &i do 30 dnit ode dne nabyti pravnich Uginkd takového
vefejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik vefejnopravni povoleni k uzivani
pFeloZky PZ nebo nepfeda vefejnopravni povoleni viastnikovi PZ ve sjednané |hiité
nebo formé, zavazuje se vlastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smiuvni
pokutu ve vy§i 10 000 KE. Za Fadné dokongenou pielozku PZ se povazuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodglk a jeji protokolarni predani viastnikovi PZ.

B. Viastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlageni na misté stavby
odpovédné osob&, provést kontrolu zpiisobu provadéni prelozky a viech
pfedepsanych zkou$ek. Vlastnik PZ pii t&chto kontroldch nepfejiméa odpovédnost
za vady provadéné pielozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Géinnou souginnost a spolupraci pfi pinéni
této smiouvy.

3. Pfi kontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem pfelozky PZ a poZzadovat pinéni svych piipominek a pokynd
v pozadovaném terminu.

el V.
Vécné pravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, Ze viastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pfelozky

PZ neméni a Ze realizovana pfelozka PZ, fi. nova &ast, po propojeni s distribucni
soustavou viastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou
¢ast viastnikova plynarenského zafizeni. Pavodni &ast plynarenského zafizeni,
fj. zruSenou &ast, ktera bude s ohledem na &l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena
v pifloze zépisu o technické pfejimce, a pfipadné vznikié odpady, které stavebnik Fadné
neodstranil, nabyva do viastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribugni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyzadovana k plynovodam nebude
stavebnikovi ke zruSené Casti plynovodu pfedana, nebof zrusena &ast PZ jiz neni
plynovodem.
Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast plynarenského zafizeni,
tj. zruSenou cast, je tifeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotlené &asti rusSeného
plynarenského zafizeni nema viiv na povinnost stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat
pfeloZenou &ast PZ (novou &ast).

2. Smluvni strany se dohodly, Zze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu
sluzebnosti (déle jen ,VB") ve prospéch viastnika PZ ke vSem dotéenym pozemkiim,
v&etné jeho zépisu do pfislusného katastru nemovitosti, jako i vécna a formalni spravnost
veskerych relevantnich dokumentts, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni
VB k pozemkdm ve vlastnictvi vlastnika PZ.

3. Smiuvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Ghrady za pfipadné zfizeni vécného biemene
k pozemkiim ve viastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné
stavebnik. Uhradu za pfipadné ziizeni VB k pozemk(im ve viastnictvi stavebnika nese
vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K& (bez DPH).

4. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektove dokumentaci stavebnich objekili prelozek PZ pro téely povoleni stavby
dle stavebniho zakona uzavfeni smluv o budoucich smiouvach o zfizeni VB
se vBemi vlastniky pozemk{ dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to na
zakladé vzorl poskytnutych vlastnikem PZ. Pipadné odchylky od vzori je stavebnik
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povinen projednat s vlastnikem PZ. Smiuvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznageny
v geometrickych planech k éastem pozemki dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat
u plynovodi a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

b) nad 4 bar do 40 bar véetn& vZdy dva metry na obé strany od pldorysu potrubi,

c) nad 40 bar vzdy &tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdsji k prejimce pfeloZky PZ 3x original
geometrického planu pro vyznateni rozsahu vécného biemene, 1x vykaz délek a vymér
a 1x CD - vde bude zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy
http:/iwww.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.  V piipadé, 2e stavebnik nesplni
povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude pielozka PZ propojena s distribu¢ni
soustavou.
. Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny
pielozkou PZ pfed zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti
neprodlené informovat viastnika PZ a uzavfit s nim smiouvu o budouci smlouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které v souladu s piiloZenymi vzory upravuji vztah mezi
viastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v piipadé,
kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci smiouvé o zfizeni VB k pfelozkou
PZ dotdenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento pozemek nasledné nabyl
do svého vlastnictvi. Pro pfipad porugeni povinnosti informovani viastnika PZ se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni piisiusné smlouvy
se sjednava smiuvni pokuta ve vy$i 50.000 K&/pozemek. Néarok na uplatnéni nahrady
$kody timto neni dotéen.
. Viastnik PZ se zavazuje v souladu s vy$e uvedenymi smlouvami o budoucich smiouvach
o zfizeni VB, jejich? uzavfeni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavfeni
smiuv o ziizeni vécného biemene, jakoZ i vypracovani a podani navrhu na vklad,
. Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym peloZzkou PZ,
ke kterym nebylo zfizeno VB souginnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady
se povazuji predeviim &astky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené viastnikiim
pozemkd dotéenych preloZkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vysi bez DPH
3.500,- K&/100bm PZ, piitemz minimaini cena jednoho geometrického planu &ini
maximainé bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé
smilouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximéini vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva,
cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smiouvy o smiouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalni vy$i bez DPH 7.000,- K&/1 smiouva.
. Je-iv katastru nemovitosti k pozemkiim dotéenym piivodnim (pfekladanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch viastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, &i jiného pfisluéného
vefejnopravniho povoleni k uzivani pfelozky PZ dle stavebniho zakona zruSeni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahajeni spravniho fizeni vedeného pfislusnym katastrainim (fadem hradi stavebnik.
. Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto &lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim

dotéenym PZ vzniklo ve prospéch viastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapséano

v katastru nemovitosti. PfeloZenim PZ v8ak nesmi dojit ke zméné jeho uloZeni
v horizontaini ose.

¢l VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
. Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pFelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku
za jakost pfeloZky PZ. Zaruéni doba musi &init 60 mésicti ode dne protokolarniho predani
a ptevzeti prelozky PZ viastnikem PZ.
. Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani
a pfevzetim pfelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.
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- Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpiisob
uplatnéni néroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle
viasinik PZ na adresu zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu
v terminu do 72 hodin od doru&eni oznémeni o vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné
nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné predat
opravenou ¢ast prelozky viastnikovi PZ.

- Stavebnik se zavazuje zavéazat zhotovitele nést nebezpedi $kody na prelozce PZ aZ do
dne jejiho protokolarniho predani a pfevzeti.

L vil

Registr smluv
Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smiuv die zakona &islo 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gginnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani t&chto smiuv a o registru
smiuv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.
Smlouvu bez zbyteéného odkladu uvefejni viastnik PZ. Stavebnik zasle pfed podpisem
smiouvy viastnikovi PZ tdaje, které pozaduje pred uvefejnénim smiouvy v registru smiuv
zneditelnit.
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smiouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo
mozné uvefejnit.

€l. VI
Ochrana osobnich ddaja
- Viastnik PZ je spravcem osobnich Gdaji subjektti tdajt. Informace o jejich zpracovani
vyzadované platnymi pravnimi piedpisy, véetné jejich rozsahu a G&elu zZpracovani,
pfehledu prav a povinnosti viastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatel(
osobnich  Gdajli, jsou =zvefejnény na webové strance viastnika PZ
(www.gasnet.cz/cs/informace-o—zpracovani—osobnich-udaju) a pfi uzavirani smlouvy nebo
kdykoli v prabéhu jejiho trvani budou subjektu Udaji poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidia vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID
rdxzhzt.
. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich Udajd (dale jen ,0U*) druhé strany
pro tgely podle této smiouvy, budou pfistupovat k takovym OU vyluéné podie platnych
a udinnych pravnich pedpist, upravujicich ochranu OU, a to za Géelem spinéni svych
kol vyplyvajicich z této Smilouvy, dale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat
bez pisemného souhlasu druhé strany fietim stranam, s vyjimkou pfipadného Fizeni
vedencho pred orgény statni spravy nebo samospravy. Dale se smiuvni strany zavazuji,
Ze v piipadé potfeby druhé strany vyvinou odpovidajici souéinnost pfi fedeni problematiky
OU dané smiuvni strany.

()&
Zavére€na ustanoveni
- Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichZ kazda smiuvni strana
obdrzi po dvou (2).
- Tuto smiouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smiuvnich stran.
. Fyzické osoby, kieré tuto smlouvu jménem jednotlivgeh smluvnich stran uzaviraji,
timto prohladuji, Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavfeni.
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Smiuvni strany prohladuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohia3uji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, uréité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolng,
na dikaz ¢ehoZ pripojuji své podpisy.

5. Pievede-ii stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. II. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje
se prevést prava a povinnosti plynouci z této smiouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit viastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

6. Tato smlouva se uzavira s naleZitostmi podle zakona €. 89/2012 Sb. obtansky zakonik
a energetického zékona, ve znéni pozdéjsich predpisi.

7. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou Gdajd,
jejichz doplnéni se pfedpoklada, napf. oznadenl podepisujicich osob, apod.) timto
prohlagenim smiuvni strany automaticky predem odmitaji 2 zmény v navrhu této smlouvy
(s vyjimkou zmén uvedenych v predchozi zavorce) se povaZuji za novy navrh smiouvy.

8. Tato smlouva nabyva platnosti a Gginnosti dnem podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

6. Smiouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba preloZky PZ zahajena v dobé
platnosti této smiouvy, platnost této smiouvy neskon&i drive, nez bude stavba pfelozky PZ
dokongena dle podminek této smlouvy, za coZ se povazuje mj. i spinéni zavazki dle €. V.
této smiouvy. Nebude-li stavba pfelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smiouvy,
prodiuzuje se platnost této smlouvy o pét let. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci
prelozky PZ bez platné smilouvy o zajidténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto
ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti
této smiouvy.

10. Smilouva byla uzaviena na zékladé rozhodnuti Krajského Ufadu Olomouckého kraje

v souladu s usnesenim Rady Olomouckého kraje & UR/3/16/2016 ze dne 5. 12. 2016 a

vsouladu s § 59 odst. 4 zakona €. 129/200 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni

pozdéjsich predpis(.

Stavebnik Vlastnik PZ

V Olomoucidne 15 -0 2019 V Olomouci, dne - 7 @8- 2013

" Jaromir Volny

"'Ing. Miroslav Kubin
vedouci Odboru investic vedouci pfipojovani a rozvoje
Krajského ufadu Olomouckeho kraje

-Morava sever

Ing. Martin Spu?ngz
vedoucf pfipojovani a rozvoje PZ-Morava sever 1
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