

S M L O U V A

O PROVEDENÍ PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU „Dálnice D4 Milín - Lety“

*která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [REDACTED]
se sídlem [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „SPÚ“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem „Dálnice D4 Milín - Lety“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Obecním úřadem Milín, stavebním úřadem, dne 29. 08. 2007 pod čj. 146/2007 územní rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2007 a jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím vydaným dne 30. 11. 2011 pod čj. 1226/2011, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2012 a které ke dni uzavření této smlouvy nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to **stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ „Zaluzany-Kozarov., odpad A“, ID 2110000239-11201000 v ČHP 1-08-04-056, otevřený kanál v celkové délce 0,689 km, rok pořízení 1975. Zařízení se nachází v katastrálním území Kozárovice a Chraštica a v rámci Stavby na něm budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované společností Valbek, spol. s r.o. v srpnu 2018 pod č. zakázky 17-LI34-017 (dále jen „PD“) v takovém rozsahu, aby zařízení mohlo sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o provedení následujícího stavebního objektu:

„SO 326 Úprava vodoteče v km 58,68“ (dále jen „SO 326“)

Objekt SO 326 řeší přeložku HOZ, dle PD bezejmenného potoka (IDVT 10242203), který je nutno přeložit, protože jeho stávající koryto kříží navrhované těleso dálnice D4 v nevyhovujícím úhlu. Trasa přeložky HOZ je navržena ze čtyř jednoduchých kružnicových oblouků s mezi příčkami. Celková délka přeložky činí 121 m. Podélný spád koryta v celé délce přeložky má hodnotu 1,09 %. V příčném řezu je přeložka navržena jako lichoběžníkové koryto se šířkou dna 0,6 m se sklonem svahů 1:2, koryto bude zpevněno po celé délce kamennou rovnatinou s vyklínováním do výšky průtoku Q 5.

Přeložka bude v začátcích a koncích oblouků a v místech změny druhu opevnění stabilizována zajišťovacími prahy 0,4/0,6 m. Koryto bude v ZU pročištěno v délce 42 m. Výhledově, po dokončení stavby, bude tato vodoteč sloužit jako recipient odvodnění přilehlého úseku D4 a pro vyústění rekonstruovaných polních drenáží. Opevnění koryta bude provedeno kamennou rovnatinou tl. 30 cm frakce 200-400 mm, svahy budou ohumusovány a osety trávou. Z nefunkčních částí koryta budou odstraněny nánosy, pod komunikací bude proveden zásyp koryta hrubozrnným materiálem s hutněním, mimo těleso komunikace bude zásyp proveden z tříděného vytěženého materiálu s hutněním, povrch bude ohumusován a oset.

Z důvodu rozdílných parametrů SO 326 a stávajícího profilu HOZ (šířka dna, sklon svahů) budou v místech napojení SO 326 na stávající průtočný profil HOZ v km 0,000 a 0,121 zřízeny stabilizační prahy s přechodovým profilem na vyrovnání rozdílných sklonů svahů přeložky SO 326 a HOZ.

Celková délka rušeného úseku HOZ je 105 m, délka nového úseku je 121 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 326 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 326 SPÚ převezme celý objekt v délce 121 m.

Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 105 m, která bude v rámci Stavby zrušena, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 05. 06. 2019 pod čj. SPU 223942/2019.

Nový SO 326 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	parc.č.	vlastník	adresa	podíl
Chrašnice	1442/2	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	1/1
Chrašnice	1497	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	1/1
Chrašnice	1498	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	1/1
Chrašnice	1500/1	Povodí Vltavy, státní podnik	Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	1/1
Chrašnice	1500/3	Povodí Vltavy, státní podnik	Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	1/1
Kozárovice	218/3	Zemědělská společnost Zalužany a.s.	č. p. 97, 26284 Zalužany	1/1
Kozárovice	1088/6	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	1/1
Kozárovice	218/2	Římskokatolická farnost Chrašnice	Ludvíka Kuby 77, 26272 Březnice	1/1
Kozárovice	214/6	Státní pozemkový úřad	Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	1/1
Kozárovice	214/7	Státní pozemkový úřad	Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	1/1
Kozárovice	218/7	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	1/1

(3) Zařízení HOZ uvedené v článku I. odst. (2) této smlouvy, které bude dotčeno Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebního objektu SO 326, je a nadále zůstane v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II.

Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat část zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebního objektu SO 326 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním části HOZ v rámci stavebního objektu SO 326 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním části HOZ v rámci stavebního objektu SO 326, který je předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení k účasti na předání stavebního objektu SO 326 uvedeného v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním SO 326 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník, apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou HOZ (SO 326), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebního objektu SO 326 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného SO 326 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt SO 326) převzít formou podpisu protokolu o předání stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence SPÚ. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamaci vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu SO 326 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

č. 2: DSP z 08/2018 – situační výkres SO 326 (výřez záborového elaborátu)

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

V Plzni dne - 6 -08- 2019

Za Státní pozemkový úřad:

V Praze dne 23 -07- 2019

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložky – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebním provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložky nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci převjímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy