
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ;s~/jc-/9

0 Olomoucký kraj

Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace 
odborných učeben fyziky - stavební část“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1.
Olomouckého kraje, na
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

náměstkem hejtmana
základě pověření hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Spisová značka:

VHH THERMONT s.r.o.

C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

25878778
CZ 25878778

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel11)

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele Objednatelem 
vyhodnocena jako nejvhodnější.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

1.

„Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných 
učeben fyziky - stavební část"

(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0070126, Zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 14. 6. 2019.

Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností Sinutech s.r.o., IČO: 07873174, se sídlem Dolany 589, 
783 16 Dolany.

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této 
smlouvy seznámil.

2.

3.

4.

5. Místem plnění je Střední průmyslová škola Přerov, na adrese Havlíčkova 377/2, 
750 02 Přerov.

Předmětem plnění této smlouvy je modernizace počítačové učebny CAD, 
učebny fyziky, učebny strojírenství s 3D koutkem, učebny interaktivní výuky 
odborných předmětů a učebny síťových technologií. Modernizací projde vnitřní 
konektivita školy a vybuduje se bezbariérové WC v 1. NP. Práce budou 
probíhat jak v hlavní stavební výrobě, tak v přidružené stavební výrobě. 
Renovací projdou horizontální rozvody vody a kanalizace a u bezbariérového 
WC se zřídí vzduchotechnika. Nová bude i silnoproudá a slaboproudá 
elektroinstalace včetně strukturované kabeláže s aktivními prvky informační 
techniky.

6.

Práce budou probíhat především za provozu školy.

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň vyvstane-li 
potřeba provést tyto práce a činnosti během provádění díla:

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště 
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti,

3.1.5.2. zpracování přip. dopracování výrobní dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných 
prací,

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla,

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí,

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného,

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění,

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
vyjádření TIČR (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,

3.1.5.12. zřízeni a odstranění zařízeni staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě,

i
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

3.1.5.13. odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),

3.1.5.15. oznámeni o zahájeni stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli. “

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky"), vyjma bodu 
3.1.5.19.

III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
do 120 dnů od zahájení prací

1. Termín zahájení prací: 
Termín dokončení díla:2.

Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné 
výši. “

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

3.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH....................
21 % DPH...................................
Celkem cena díla včetně DPH
Celkem cena díla včetně DPH: deset milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm 
set sedmdesát devět korun českých

„8 499 900 Kč 
„1 784 979 Kč
10 284 879 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena 
díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující 
veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle 
§ 92 e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu 
povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele 
(tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění 
vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

i

V.
PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu 
(poddodavatele) (v hodnotě nad 5 % ceny díla) v souladu s Přílohou č. 2 této 
smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

VI.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že 
má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 
8048856014 se společností ČSOB Pojišťovna, a.s. na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše 
pojistné částky uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, 
jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je 
rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této 
smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

VII.
VADY DÍLA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7.
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, 
má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla."

2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.
„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené 
v bodě 4. 2. 7."

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čí. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

Vlil.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen.

Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na 
plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

2.

3.
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Čisto smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály 
použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost 
a stabilitu, dle příslušných ČSN.

4.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

1.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.

4.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/69/56/2019 ze dne 15. 7. 2019.

Přílohy smlouvy:

Příloha 6.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla 
Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03595/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

V Olomouci dne: " 9 '98- 2019 V Olomouci dne:

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Václav Hrubý
jednatel
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