SMLOUVA
Název smlouvy: I/27 Klatovy - přeložka, 1. stavba, PDPS a AD
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004324
Číslo smlouvy zhotovitele: 3236/08
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 3009.9262.1807)
Název související veřejné zakázky:
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01 UK-003365
následující Smluvní strany
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:						65993390
DIČ:						CZ65993390
právní forma:					příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
datová schránka:					xxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00  Praha 4 – Michle
zastoupeným společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxx
(správce společnosti)
			



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658, 147 14  Praha 4, IČ: 40763439, zapsána xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(společník)

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem Sokolská 32, 120 00  Praha 2, IČ: 18584209, zapsána u OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložkax
xxxx
(společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00  Praha 1, zapsána xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(společník)
     (dále jen „zhotovitel”) na straně druhé
      uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu (dále jako „Smlouva”)
Článek I.
Předmět smlouvy
l . Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění”), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
[image: ] koncept a čistopis PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby)
· autorský dozor
· technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.
[image: ]2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami definovanými v Rámcové dohodě na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01 UK-003365 a dále obecně závaznými právními přepisy a normami ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: Ol UK-003365 uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „Rámcová dohoda”).
Článek II.
Cena za poskytování plnění
l . Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:
Projektová dokumentace pro provádění stavby
	Dílčí cena plnění v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

	11 698 720,- Kč
	2 456 731,20 Kč
	14 155 451,20 Kč


Autorský dozor
	Dílčí cena plnění v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

	1 200 000,- Kč
	252 000,- Kč
	1 452 000,- Kč


Cena celkem
	Celková cena plnění v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Celková cena plnění v
Kč včetně DPH

	12 898 720,- Kč
	2 708 731,20 Kč
	15 607 451,20 Kč


(dále jen „cena plnění”).
Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Václav Kabát.
Článek III.
Doba a místo plnění
l . Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy (předpoklad v 08/2019).
Dokončení plnění:
	Popis dané části plnění
	Lhůta pro provedení dané částí plnění

	Koncept PDPS
	Do 7 měsíců od zahájení prací

	čistopis PDPS
	Do I měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu

	Cistopis PDPS — po zapracování připomínek ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
	Do I měsíce po termínu podání nabídek uchazečů

	Technická pomoc v rámci výběrového řízení
	V průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby

	Autorský dozor
	Během realizace stavby (až do kolaudace stavby)


2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Plzeňský kraj.





Článek IV.
Podmínky provádění díla
l. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
[image: ]2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: dokumentaci DSP. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné [image: ]z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
[image: ]
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele „netýká se”. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky”, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
[image: ]4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující - netýká se.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: [image: ]Předloženou dokumentaci PDPS dát k připomínkování Ing. Václavu Kabátovi (ŘSD ČR, Správa Plzeň). Veškeré připomínky je nutno zapracovat do čistopisu.[image: ]
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele — netýká se.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:
	Popis části, etapy, dílčího plnění 
	Množství
	Lhůty plnění

	Konce t PDPS
	1 paré + l CD
	Do 7 měsíců od zahájení prací

	čistopis PDPS
	1 paré + 1 CD
	Do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke
konce tu

	Čistopis PDPS — po zapracování připomínek ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
	8 paré + 8 CD 
	Do 1 měsíce po termínu podání nabídek uchazečů


8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
l. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto [image: ]účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
l. Oceněný rozpis prací.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 09.08.2019                                                                                        Datum: 08.08.2019





		'


OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/27 přeložka Klatovy - l.stavba, PDPS, AD

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/I ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu[image: ]
	[image: ]
	počet hodin
	Kč/hod
	[image: ]

	Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny ”Neobsazeno”)

	A. Souhrnné řešení stavby
	
	
	

	O. Průvodní zpráva
	
	
	

	1. Přehledná situace
	
	
	

	2. Koordinační situace
	
	
	

	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)
	
	
	

	4. Bilance zemních prací
	
	
	

	5. Zásady organizace výstavby
	
	
	

	6. Celkové vodohospodářské řešení
	
	
	

	B. Stavební část
	
	
	

	Souhrnně stavební objekty řady Oxx
	NEOBSAZENO
	

	Souhrnně stavební objekty řady 1 xx
	
	
	

	SO 101 — Silnice I/27 — 1. stavba
	
	
	

	SO 102 - MÚK silnic I/27 a I/22
	
	
	

	SO 103.1 — Napojení stávající silnice 1/27-větev A,C,D,F,okružní křižovatka
	
	
	

	SO 103.2 — Napojení stávající silnice 1/27-větev G
	
	
	

	SO 103.3 — Napojení stávající silnice 1/27-větev E
	
	
	

	SO 105 — Úprava silnice 11/191
	
	
	

	SO 106.1 — Přeložka silnice 11/186-větev D,M,N,K,okružní křižovatka
	
	
	

	SO 106.2 - Přeložka silnice 11/186-větev HF
	
	
	

	SO 106.1 — Přeložka silnice 11/186-větev
	
	
	

	so 107 - Úprava silnice I/22
	
	
	

	so 108 - Přeložka místní komunikace Luby
	
	
	

	so 109-Úprava místní komunikace u žst. Luby
	
	
	

	so 110- Napojení obchvatu stávající I/27 v km 7,300 (ŘSD ČR, Správa Plzeň)
	
	
	

	so 111 - Přeložka silnice III/1861
	
	
	

	so 120 - Úprava cyklostezky v km 6,033
	
	
	

	so 121 - Polní cesta u km 1,8 hlavní trasy
	
	
	

	so 122 - Přeložka polní cesty pod SO 202
	
	
	

	so 123 -Přeložka polní cesty u SO 203
	
	
	

	so 124 - Účelová komunikace k regulační stanici
	
	
	

	so 125 -Úprava cesty podél Špalkovských rybníků
	
	
	

	so 127 - Provizorní komunikace u křížení s I/22
	
	
	

	so 128 -Chodník a cyklostezka podél I/22
	
	
	

	so 130 -Chodník od autobusové zastávky k Mírovce
	
	
	

	so 132-Sjezdy na pozemky
	
	
	

	so 133-Stezka pro pěší a cyklisty Čínov — Klatovy
	
	
	

	so 134 - Polní cesta v km 0,6 hlavní trasy
	
	
	

	so 135-Polní cesta v km 6,8 hlavní trasy
	
	
	

	Souhrnně stavební objekty řady 2x
	
	
	

	SO 201 - Most na silnici I/27 přes trat' ČD a přes silnici 111/11766 — km 0,634 hlavní trasy
	
	
	

	SO 202 - Most na silnici I/27 přes silnici 111/19122 a polní cestu — km 2,197 hlavní trasy
	
	
	

	SO 204 - Most na silnici I/27 přes Špalkovské rybníky — km 4,566 hlavní trasy
	
	
	



	SO 206 - Most na silnici 1127 přes biokoridor u obce Luby — km 5,477 hlavní trasy
	
	
	

	SO 207 - Most na silnici I/27 přes místní komunikaci obce Luby — km 5,634 hlavní trasy
	
	
	

	SO 208 - Most na silnici I/27 přes trat' ČD — km 5,869 hlavní trasy
	
	
	

	SO 209 - Most na silnici I/27 přes Drnový potok — km 6,052 hlavní trasy
	
	
	

	SO 210.1. - Lávka pro pěší
	
	
	

	SO 210.2. - Chodníky a PHS
	
	
	

	SO 211 — Most na I/27 přes Nepomuckou ulici — km 1 ,200 hlavní trasy
	
	
	

	SO 212 — Most na Plánické ulici — km 3,0 obchvatu
	
	
	

	SO 221 — PHS vpravo ve směru staničení hlavní trasy km 1,175 — 1,325
	
	
	

	Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx
	
	
	

	so 302 - Přeložka litinového vodovodního řadu DN 250 v km 1,170 a u SO 105
	
	
	

	so 303 - Přeložka kanalizace DN 400 v km 2,210
	
	
	

	so 304 - Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870 a u SO 106
	
	
	

	so 305 - Přeložka vodovodu PP 110 v km 3,040 a u SO 111
	
	
	

	so 306 - Úprava dešťové kanalizace DN 500 v km 3,200
	
	
	

	so 307 - Přeložka gravitačního řadu vodovodu PE 225 v km 3,735
	
	
	

	so 308 - Přeložka vodovodu PVC 160 v km 4,290
	
	
	

	so 309 - Přeložka vodovodu PVC 315 v km 4,510
	
	
	

	so 310 - Úprava trubního odpadu DN 500 v km 6,560
	
	
	

	so 311 - Úprava melioračního kanálu v km 7,100
	
	
	

	so 320 - Úprava meliorací km 0,020 -
	
	
	

	so 321 - Úprava meliorací km 0,600 -0,675
	
	
	

	so 322 - Úprava meliorací km 0,935 - 1 ,300
	
	
	

	so 323 - Úprava meliorací km 3,040 -3,410
	
	
	

	so 324 - Úprava meliorací km 5,440 -5,690
	
	
	

	so 325 - Úprava meliorací km 5,880 -7,400
	
	
	

	SO 330 - Odvodnění SO 101 v km 2,200
	
	
	

	so 331 - Retenční nádrž v km 4,450
	
	
	

	so 332 - Odvedení vod z retenční nádrže
	
	
	

	SO 333 - Odvodnění SO 107
	
	
	

	so 334 - Úprava potoka v km 5,480
	
	
	

	so 335 - Zatrubněný odpad u SO 108
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]so 336 -Zatrubnění příkopu pod cyklostezkou Čínov — Klatovy
	
	
	

	so 337 - Přeložka vodovodní přípojky DN 80 Harfa I
	
	
	

	so 338 - Přeložka vodovodu drůbežářský závod Klatovy DN 63 v km 5,880
	
	
	

	so 339 - Přeložka vodovodní přípojky u SO 109
	
	
	

	so 340 - Přeložka vodovodu školního statku Klatovy
	
	
	

	so 341 - Úprava kanalizace DN 300 v km 5,520
	
	
	

	so 342 - Úprava melioračního kanálu v km 5,900
	
	
	

	so 401 -Úprava vedení 22 kV u SO 103
	
	
	

	so 405 -Přeložka vedení 22 kV v km 1 ,570 — 1,840
	
	
	

	so 406 - Přeložka vedení 22 kV v km 2,370
	
	
	

	so 408- Úprava ( přeložka ) vedení 22 kl./ v km 3,030 a u SO 106 a 111
	
	
	

	SO 410 - Přeložka vedení 22 kv v km 4,810 u SO 107 a v km 5,020
	
	
	

	so 412- Úprava rozvodů NN u SO 107
	
	
	

	SO 414 — Přeložka vedení NN v ZÚ SO 108
	
	
	

	SO 415 - Přeložka vedení 22kV v km 5.800 u SO 108
	
	
	

	so 417- Přeložka vedení 22 kV v km 6,090
	
	
	

	so 418- Přeložka kabelu a vedení NN v KÚ SO 109
	
	
	

	so 422 -Likvidace kabelu VUSS v km 0,470 a u SO 104
	
	
	

	SO 423 - Přeložka DOK a MK v km 0,590 a u SO 104
	
	
	

	so 425 - Přeložka DK a MK v km 1,310
	
	
	

	SO 426 - Likvidace kabelu VUSS v km 2,220 - 2,250
	
	
	

	so 427 - Přeložka sdělovacího vedení v km 3,030 a u SO 106
	
	
	

	SO 429 - Přeložka DOK v km 4,840 a u SO 107
	
	
	

	so 430 -Úprava MK v km 4,8
	
	
	

	SO 431 - Přeložka DK v km 5,690 a u SO 108
	
	
	

	so 432 - Přeložka sdělovacího vedení v km 6,680
	
	
	

	SO 433 - Přeložka MK u SO 106 km 2,92
	
	
	

	SO 441 —VO polní cesty SO 125
	
	
	

	SO 445 - Přeložka NN kabelů Drůbežářského závodu Klatovy v km 5,880
	
	
	

	so 446 -Veřejné osvětlení u SO 103
	
	
	
	

	SO 447 - Přípojka NN objektu SO 304
	
	
	
	

	Souhrnně stavební objekty řady 5xx
	
	
	
	

	so 501 - Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km -0,290 a so 103
	
	
	
	

	so 502 - Odstranění Wl- plynovodu DN 100 v km 0,474
	
	
	
	

	SO 505 - Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 1,389
	
	
	
	

	so 506 - Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 2,714
	
	
	
	

	so 507 - Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 0,176 SO 106
	
	
	
	

	so 508- Opatření na VTL plynovodu DN 200 v km 3,244
	
	
	
	

	so 509- Opatření na VTL plynovodu DN 200 v km 3,249
	
	
	
	

	so 511 - Opatření na VTL plynovodu DN 200 v km 0,440 SO 108
	
	
	
	

	SO 512 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 6,036
	
	
	
	

	so 513- Přeložka kabelu KAO v km 6,060
	
	
	
	

	so 522 - Přeložka STL plynovodu DN 80 v km 3,036
SO 
	
	
	
	

	524 - Opatření na STL plyn. DN 80 a DN 50 v km so 525 - Přeložka STL plynovodu DN v km 3,700
	SO 111
	
	
	

	
	
	
	
	

	SO 526 - Přeložka STL plynovodu PE 110 v km 7,390 a SO 109
	
	
	
	

	so 528- Opatření na STL plynovodu v km 4.9 SO 101 a SO 102
	
	
	
	

	so 529 - Přeložka STL plynovodu PE 110 mm u křižovatky Luby
	
	
	
	

	Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx
	
	
	
	

	so 650 - Úprava TV pro SO 201
	
	
	
	

	so 651 - Přeložka kabelu SŽT a SSZT ČD v km 0,600
	
	
	
	

	so 652 - Přeložka kabelů ČD SSZT v km 5,880
	
	
	
	

	so 653 - Přeložka kabelů ČD SŽT v km 5,880
	
	
	
	

	so 701 - Oplocení objektu u silnice 11/191
	
	
	
	

	so 702 - Oplocení podél přeložky 11/186
	
	
	
	

	so 703 -Oplocení podél Školního statku Klatovy
	
	
	
	

	SO 802.1 — Vegetační úpravy
	
	
	
	

	SO 802.2 — Vegetační úpravy
	
	
	
	

	SO 802.3 — Vegetační úpravy
	
	
	
	

	SO 804 — Rekultivace manipulačních ploch a ploch pro ZS
	
	
	
	

	D. Doklady
	
	
	
	

	E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)
	
	
	
	

	F. Kontrolní rozpočet
	
	
	
	

	G. Souvisící dokumentace
	
	
	
	

	H. ZTKP
	
	
	
	

	Reprografie v počtu dle VOP
	
	
	
	

	Celkem VD-ZDS bez DPH
	
	
	
	11 698 720




























OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba, PDPS, AD

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.[image: ]
	
	Počet hod.
	Cena/hod*)
	Cena celkem

	
	
	
	

	Technická pomoc objednateli (TP) - autorský dozor Cena TP celkem bez DPH
	
	
	


[image: ]* ) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.
	Dílčí činnosti při výkonu AD
	AD

	činnost
	hodin

	Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.
	

	Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
	

	Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.
	

	Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
	

	Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
	

	Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolních dnech stavby
· účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům
· odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby
	


*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
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- modré bunky.
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