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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k investiční akci 
„Rekonstrukce ulice Skřivánčí“ 

Část A zakázky 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČ:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: 
franc@trutnov.cz 
Petrem Andrem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 737723069), e-mail: 
andr@trutnov.cz  - TDI 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 
 

I.2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s. 
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Adresa pro doručování: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, 
 Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČ: 421 96 868 
DIČ: CZ42196868 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci  

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Josefem Kuntem, výrobním náměstkem oblastního závodu SEVER, (tel. 602 120 822) 
 

E-mail: sever@msilnice.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu: 1080015329/0800 
 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 

mailto:franc@trutnov.cz
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce „Rekonstrukce ulice Skřivánčí – část A zakázky.“, včetně všech změn a dodatečných 
informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s dokumentací 
stavby vypracovanou společností TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec 
Králové,  IČ:47455292, ve stupni dokumentace pro realizaci stavby. Smluvní strany činí 
nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli. 

III. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 
31.10.2017 při zachování termínu předání staveniště nejpozději do 15.09.2016; je-li však 
objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlužuje se sjednaná doba plnění o pracovní 
dny spadající do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též 
vyklidit staveniště. 
Objednatel si vyhrazuje podmínku, že dodavatel zahájí a provede práce na stavebním objektu 
S0 301 – Odvodnění Skřivánčí ulice v období 10 – 11/2016. Práce na ostatních objektech 
budou následně probíhat dle klimatických podmínek.  

 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
 Cena bez DPH: 5 161 734,71 Kč 
  DPH: 1 083 964,29 Kč 
 Cena vč. DPH: 6 245 699,00 Kč 

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
v zadávacím řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může 
požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do 
rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, 
pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy. 

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se 
při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou 
při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. 

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích 
odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci 
změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního 
rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem 
zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud. 
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IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel 
ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. 
V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
částečného provedení díla podle rozpočtu. 

IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 
z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Pokud jde o platební podmínky, smluvní strany v plném rozsahu vymezují tuto část obsahu 
smlouvy odkazem na zadávací dokumentaci a výslovně prohlašují, že obsah platebních 
podmínek, jak je vymezen v zadávací dokumentaci, je jim znám. 

VI. STAVENIŠTĚ 

VI.1. Staveništěm se rozumí souhrn nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému 
provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
prosté soukromých práv třetích osob nejpozději do 15.9.2016. Je-li v daném případě potřeba 
zařídit na příslušném úřadě zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel. Smluvní vztah k 
objednateli, je-li objednatel vlastníkem pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadě 
touto smlouvou. 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně, pokud 
nedojde k zániku závaků z této smlouvy před předáním díla. 

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy 
ČSN. 

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než 
zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací 
dokumentace. 

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho 
prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace 
v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel. 

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 



4 

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je 
ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. 
Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a 
smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a 
osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel 
neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel 
prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI 
dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI. 

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost 
realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou. 

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 
prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku/prostým e-mailem. Nevyzve-li 
zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost 
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole 
bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude 
oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 
technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není 
předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té 
které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených 
zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té 
které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou 
smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. 

VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí zhotoviteli, 
zda dílo, resp. tu kterou jeho část, v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, 
uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním 
té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, 
že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo 
převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. 

VIII.4. O opětovném předání díla, nebo té které jeho části, bude rovněž sepsán předávací 
protokol. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem 
rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které 
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objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou 
formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel 
bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen 
nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 
termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní neodpoví, má se za to, že provede 
odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní od doručení reklamace. 

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, 
dojde-li následně k jejímu doručení. 

IX.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho 
části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které 
jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadami, které 
objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty. Pro případ prodlení 
s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za 
každou vadu a každý započatý den prodlení. 

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného 
plnění alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci. 

XII. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
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mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, a dále českým právním řádem, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém 
uplynula lhůta pro podání nabídek k zadávacímu řízení. Tuto smlouvu lze změnit jen 
písemným dodatkem. 

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené objednatelem, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na 
jeho profilu zadavatele. 

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového 
vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude 
působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

XIII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané 
smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení rady města RM_2016-701/13 ze dne 
27.06.2016. 

V Trutnově dne: …………………….  V Hradci Králové dne:  

 

…………………………………… ……………..……………………. 
 Město Trutnov M – SILNICE a.s. 
Mgr. Ivan Adamec, starosta města Ing. Zdeněk Babka,  
  Výkonný ředitel – na základě plné moci 
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