

# Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 36 128

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 36 128

## Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 15.12.2019, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 20 pro činnost PČ011, 5 pro činnost PČ017, 10 pro činnost PČ018, 2 pro činnost PČ019, 10 pro činnost PČ026, 20 pro činnost PČ039.99 a 30 pro činnost PČ155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 89. Předpokládaný termín zahájení plnění je 12.08.2019.

**Předpokládaná hodnota VZ: 191 235,78 Kč bez DPH**

## Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 692 ks/den, celkem: 7 147,6 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 361 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 6.
- PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 15 200 ks/den, celkem: 25 495,56 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 5 151 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 156,8 m/den, celkem: 591,36 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 60 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ019 - Ochrana kultur proti buřeni (ožínání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 4 784 ks/den, celkem: 5 144,66 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 2 599 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 32 hod/den, celkem: 55 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 32 hod/den, celkem: 297 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 15 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.
- PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 53,2 m<sup>3</sup>/den, celkem: 1 210,09 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 41 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 12.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 86 - Stožec“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti:

**Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání)****Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **32,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 5 144,66

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při použití časové mzdy 14 515,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 146,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 297,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**

**Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště **porost. skupina:** 25Bf35\_35  
**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **150,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 212,91

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabuřnění 1	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**

**Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště **porost. skupina:** 18Bf32\_32  
**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **220,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 312,27

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabuřnění 1	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **50,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 55,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště**porost. skupina:** 26Ak32\_32**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **1 650,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 2 342,01

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabuření 1	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 03 Říjiště	<b>porost. skupina:</b>	59Ah36_36
<b>Plán realizace:</b>	III.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>182,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			210,21
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
1.1.x.1	Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlučení kůlů		5,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .</i>			

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 03 Říjiště	<b>porost. skupina:</b>	18Bf32_32
<b>Plán realizace:</b>	III.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>140,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			161,70
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
1.1.x.1	Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlučení kůlů		5,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .</i>			

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**

**Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště **porost. skupina:** 26Af32\_32  
**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **1 550,00**  
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 2 200,07

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabuřnění 1	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

**Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště **porost. skupina:** 25Bf35\_35  
**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m: **80,00**  
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 92,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
1.1.x.1	Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlukání kůlů	5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 03 Říjiště **porost. skupina:** 25Bk32\_32**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m: **110,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 127,05

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dílů 0,00 %

1.1.x.1 Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatloukání kůlů 5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):**PČ019** Ochrana kultur proti bušení (ožínání)

- bez mechanizace (ručně)

**PČ039.99** Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

**PČ011** Obnova lesa

- motorový vrták
- bez mechanizace (ručně)

**PČ155.01** Odstraňování klestu ručně

- bez mechanizace (ručně)

**PČ017** Ochrana kultur proti zvěři (okus)

- bez mechanizace (ručně)

**PČ026** Oprava a údržba oplocení

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

**PČ018** Výstavba nových oplocenek

- bez mechanizace (ručně)

---

**Povinné náležitosti nabídky:****Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

**Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

**Realizační smlouva**

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň

prostou kopií plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- c) Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

---

### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **50 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **PČ011: 6,700 Kč/ks** bez DPH.
  - pro činnost **PČ017: 0,450 Kč/ks** bez DPH.
  - pro činnost **PČ018: 30,000 Kč/m** bez DPH.
  - pro činnost **PČ019: 1,220 Kč/ks** bez DPH.
  - pro činnost **PČ026: 155,450 Kč/hod** bez DPH.
  - pro činnost **PČ039.99: 144,500 Kč/hod** bez DPH.
  - pro činnost **PČ155.01: 46,600 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
- (201) Doprava materiálu pro činnost 026 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Materiál bude vyráběn v porostu, případně bude do porostu dovezen.



- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Materiál bude do porostu dovezen, drobný materiál bude k vyzvednutí na ÚP.
- (204) Doprava materiálu u činnosti 017 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Repelenty budou k vyzvednutí na ÚP, prázdné obaly snést k odvozu na místa určená lesníkem.
- (205) Doprava sazenic ze založště na místo výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny:: Sazenice budou dopraveny co nejbližší k pracovišti. Při manipulaci se sadebním materiálem dbát aby nedošlo k poškození a zabránit vysychání kořenového systému. Obaly snést k odvozu na místa určená lesníkem.
- (999) Závazné požadavky k pracovišti:: Práce budou probíhat v rámci celého LÚ, s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude určen závaznými termíny ve VKP. SPLNĚNÍ MT SE OČEKÁVÁ NEJPOZDĚJI DO 30.11.!

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### **Místo pro podání nabídek:**

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### **Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### **Hodnotící kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendru zrušit.



# Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WOOD FOX forest s.r.o.  
sídlo/bydliště: Korunní č.p. 588, 12000 Praha

IČ: 04404467  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 36 128

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

#### 4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 191235,65 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.
- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
  - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy
- 11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne .....

V *KČIE PŘEJ* dne .....





[REDACTED]  
Položkový rozpočet pro nabídku do MT 36128 (vyplňte, prosím, zelená políčka)  
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

4404467

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Obnova lesa	PČ011	ks	6,7	7147,6	47888,92
Ochrana kultur proti zvěři (okus)	PČ017	ks	0,45	25495,56	11473,002
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m	30	591,36	17740,8
Ochrana kultur proti buření (ožínání)	PČ019	ks	1,22	5144,66	6276,4852
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	155,45	55	8549,75
Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury	PČ039.99	hod	144,5	297	42916,5
Odstraňování klestu ručně	PČ155.01	m3	46,6	1210,09	56390,194
					191235,65

Celková nabídková cena

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

