

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34

750 02 Přerov - Přerov I-Město

Zastoupené xxxxxx, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

(dále jen „objednatel“)

a

Agentura ValFia, s.r.o.

Rudé Armády 646/47, 683 01 Rousínov

Zastoupená xxxxxx, jednatelkou společnosti

IČ: 03570738

DIČ: CZ 03570738

Bankovní spojení 2500701486/2010, Fio banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek realizuje níže specifikované etapy pro projekt **„Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI“** připravovaný pro předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020; Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (dále jen „dokumenty“ nebo „dílo“).

Rozsah:

1. etapa:

a.) Zpracování žádosti do 53. výzvy integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace

Projednání záměru s nositelem integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, příprava a předložení žádosti o dotaci do systému nositele integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, prezentace záměru před komisí.

b.) Vstupní analýza produkce bioodpadu

Ve struktuře definované v příloze č. 1 – doklady požadované k formuláři žádosti o podporu v OP ŽP Směrnice MŽP – příloha povinně přikládána k žádosti o dotaci.

c.) Zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP

Příprava a předložení žádosti o dotaci včetně odborných příloh (s výjimkou Vstupní analýzy produkce), zajištění všech vyjádření od příslušného Krajského úřadu a dalších dotčených orgánů, zpracování připomínek regionální pobočky SFŽP po odevzdání žádosti.

2. etapa: Realizace veřejné zakázky

Typ veřejné zakázky se odvíjí od nákladů projektu (zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení). Součástí tohoto bodu je kompletní poradenství při zadávání veřejné zakázky: zpracování podrobného popisu a specifikace techniky, zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce, poradenství během zpracování veřejné zakázky. Asistence odborného pracovníka při otevírání obálek a hodnocení – vypracování zápisů z těchto zasedání, vypracování zprávy o průběhu veřejné zakázky.

Součástí bodu je i zanesení všech údajů do systému pro administraci dotace.

3. etapa: Management projektu

Vedení projektu v době jeho realizace, etapa trvá po celou dobu realizace projektu:

- Zpracování všech úkolů uvedených na nástěnce v programu MS14+
- Vypracování podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, koordinace aktivit k vydání Rozhodnutí
- Vypracování podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce
- Komunikace se Státním fondem životního prostředí

Management projektu končí dnem schválení Závěrečného vyhodnocení akce ze strany SFŽP.

III.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v termínech sjednaných v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

3. Dílo je provedeno řádným a úplným předáním a převzetím díla dle této smlouvy objednatelem v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol.
4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podklady pro provedení díla, které je specifikováno v čl. II. odst. 1 této smlouvy v termínech dle článku č. V. této smlouvy. Objednatel bere na vědomí zajištění dokumentů nutných pro předložení žádosti o dotaci. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit zpracování díla nebo způsobit zpoždění zpracování díla. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné provedení díla.
6. Zhotovitel je dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IV.

Způsob provádění díla

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy České republiky, případně legislativou Evropských společenství a v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla dle této smlouvy součinnost. Součinnost bude ze strany objednatele poskytována na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti, nejdéle však do 3 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Kontaktní osoba na straně objednatele je paní **xxxxx**.

V.

Čas a místo plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy a po předání podkladů ve smyslu čl. III. odst. 5 této smlouvy. Dílo v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli v termínech:

1. etapa:

- a.) **Zpracování žádosti do 53. výzvy integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace** před uzavřením 53. výzvy OPŽP, nejpozději však do 31.08.2019. Bude-li 53. výzva integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace po tomto datu dále prodloužena, pak se termín zpracování žádosti posouvá do konce této prodloužené lhůty

b.) Vstupní analýza produkce bioodpadu před uzavřením 133. výzvy OPŽP, nejpozději však do 31.10.2019. Bude-li 133. výzva OPŽP po tomto datu dále prodloužena, pak se termín vstupní analýzy produkce bioodpadu posouvá do konce této prodloužené lhůty.

c.) Zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP před uzavřením 133. výzvy OPŽP

2. etapa: Realizace veřejné zakázky dle harmonogramu projektu

3. etapa: Management projektu dle harmonogramu projektu

2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáváno včas a v souladu s touto smlouvou. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VI. této smlouvy.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to takto:

1. etapa:

a) Zpracování žádosti do 53. výzvy integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace –

15 000 Kč bez DPH

Odměna je splatná po odevzdání díla.

b) Vstupní analýza produkce bioodpadu – 45 000 Kč bez DPH

Odměna je splatná po vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

c) Zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP – 30 000 Kč bez DPH

Odměna je splatná po odevzdání díla.

2. etapa: Realizace veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení – 42 000 Kč bez DPH

Odměna je splatná po ukončení veřejné zakázky.

3. etapa: Management projektu – 145 000 Kč bez DPH.

První polovina odměny (72 500 Kč bez DPH) je splatná po vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, druhá polovina odměny (72 500 Kč bez DPH) po dokončení fyzické realizace projektu.

DPH bude účtováno v aktuální výši.

2. Faktury vystaví zhotovitel po řádném a včasném provedení díla dle sjednaného platebního kalendáře. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí být položkově členěna. Objednatel si vyhrazuje právo přede dnem splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nikoliv z důvodu pochybení či prodlení na straně zhotovitele, je povinen uhradit cenu za dokončené provedené dílo včetně ceny za management projektu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Zaplacením úroku z prodlení není omezena výše nároku na náhradu škody.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu sjednaném v článku V. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel neposkytne nutnou součinnost pro bezproblémové splnění díla nebo nezplatí cenu za řádně a včas splněné dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od podpisu smlouvy, pokud k tomu bude vyzván. Vybraný zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Projekt je připravován pro spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Životní prostředí.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tisíci za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Přerově dne..... 2019

V Rousínově dne..... 2019

.....
za objednatele

xxxx

Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb

.....
za zhotovitele

xxxx

Jednatelka Agentura ValFia, s.r.o.