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I.  

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Instalace přístupového systému“ 

dle dohodnutých prací. 

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní 

odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje 

zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.  

1.3. Instalace přístupového systému v budově MŠ Bílkova spočívá v řešení přístupu do 

budovy školky pomocí čipů u dvou vstupních dveří, v rámci které budou instalovány čtečky s 

napojením na stávající systém EZS včetně kabeláže. Instalace bude provedena dle požadavků 

současně platných ČSN.  

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla 

k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá 

objednatel. 



 

 

II. 

 Cena díla 

 

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl.I. smlouvy činí 

částka dle dohody po předložení odsouhlasených položkových výměr. 

 

Odsouhlasená cena činí 60.832,20 Kč bez DPH. 

 

2.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V 

takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě 

tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel 

povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. 

 

2.3. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a 

oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují 

rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě 

požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které 

jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci 

vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,  musí být ze 

strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací 

musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této 

smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve 

věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla 

dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

 

2.4. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 

jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací 

v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních 

stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností 

RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce 

poptávány. 

 

2.5. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. 

Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů. 

 

III. 

Placení a platební podmínky 

 

3.1 Zálohové platby se nesjednávají. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude vyúčtováno fakturou po úspěšném 

předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v 

protokolu o předání a převzetí díla. 

3.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 14-ti dnů od doručení faktury 

objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

3.4 Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do 

sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).  



 

 

 

IV. 

 Doba plnění. 

4.1. 

Předání a převzetí staveniště:  do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy 

Zahájení stavebních prací:  bez zbytečného odkladu po předání staveniště, nejdříve 

však 1.7.2019 

Termín dokončení díla:             nejpozději do 20.7.2019 

 

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby 

neomezily průběh prací zhotovitele.  
 
4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 

spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím 

spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

 

4.4. V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních 

prací dle čl. 4.1 o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín 

dokončení díla posouvá o takový časový úsek, který odpovídá době uplynulé od původních 

termínů zvýšené o 5 pracovních dnů. 

 

V. 

Předání a převzetí díla 

 

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného 

předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty 

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí 

dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma 

smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 

pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

 

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 

drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud 

nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána 

v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a 

s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu. 

 

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 

ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí 

ustanovení předchozích odstavců tohoto článku. 

 



 

 

VI. 

Záruční doba – odpovědnost za vady 

 

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 

bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. 

 

6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 24 měsíců. 

 

6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky 

má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.  

 

6.4. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 

zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy 

bude zhotoviteli doručena písemná reklamace osobně, popř. poštou.  

Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co 

nejrychlejšího odstranění vady. 

 

6.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 

obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně. 

 

VII. 

 Sankce 

 

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 

4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl. 

VI., bod 6. 5. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.  

 

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 

smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky 

za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury. 

 

7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského 

zákoníku. Úhrada smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit 

objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.  

 

VIII. 

Podmínky provádění díla 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je 

povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném 

rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.   

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která 

je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s 



 

 

podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 

vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, 

požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní 

požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy. 

8.4. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a 

včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též 

povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí 

staveniště.  

8.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností 

způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 

v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.7. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti 

uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto 

povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.  

8.9.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.10.  Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 

pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně 

předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude 

nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval 

poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval 

kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má 

objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit 

objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má 

objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. 

 

 

 

 



 

 

IX. 

Odpovědnost za škodu 

 

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 

předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 

rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku 

jejího předání a převzetí. 

 

9.2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím 

díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé 

realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím. 

 

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již 

od zahájení jeho zhotovování.  

 

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné 

smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. 

Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel. 

 

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 

smlouvy. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 
 

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit 

od smlouvy, se považuje zejména: 
 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě 

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů 

- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního 

soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 
 

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje 

souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s 

povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona. 



 

 

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 

zmocněnými.  

12.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Boskovicích, dne 15.7.2019 V Boskovicích, dne 15.7.2019 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ _______________________________ 
  


