

SMLOUVA O DÍLO

OBNOVA STROMOŘADÍ MEZI TRATÍ A SILNICÍ II/380 V ÚSEKU MUTĚNICE - HODONÍN III. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu této smlouvy je oprávněn: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL

Lesy Hornácko, s.r.o.

sídlem Vítězná 1228/13, Rohatec 696 01 IČO: 28302630
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C59806
zastoupena [REDAKCE]

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Předmětem díla „**Obnova stromořadí mezi tratí a silnicí II/380 v úseku Mutěnice – Hodonín III. etapa**“ je kácení topolů (dále také „dřevní hmota“), její odvoz a zajištění prodeje, dále dodávka a výsadba náhradních stromů druhu dub letní a následná péče o silniční alej po dobu 2 let od předání a převzetí díla.

Silniční alejí je pro účely této smlouvy jednostranná souvislá alej stromů podél silnice II/380 v katastrálním území Hodonín v délce 640 m.

Vykácená dřevní hmota zůstává zhotoviteli za cenu uvedenou v čl. III. odst. 1. této smlouvy.

3. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací
 - ii. Písemné pokyny objednatele
 - iii. Akty státní správy:
 - Rozhodnutí č.j. MUHOCJ 87101/2016/OŽP, sp.zn.: MUHO 11118/2016/OŽP ze dne 21. 12. 2016
 - stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru "Obnova stromořadí mezi tratí a silnicí II/380 v úseku Mutěnice - Hodonín", k.ú. Hodonín, okres Hodonín, na lokality soustavy Natura 2000
 - Souhlas ke kácení dřevin MO-SOO0248/16-2/Nv, DUCR-9667/16/Nv vydaný Drážním úřadem, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce stavební, územní odbor Olomouc
 - Souhlas s obnovou stromořadí mezi tratí a silnicí II/380 v úseku Mutěnice - Hodonín - lokalita Mutěnka SŽDC ze dne 12. 9. 2016 zn. 16003/2016-OR BNO/ST Bov-Kr
 - iv. Odborové normy - ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

4. Zhotovitel je povinen za objednatele splnit veškeré podmínky vyjádřené v citovaných dokladech, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
7. Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/380 v katastrálním území Hodonín. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následující lhůtě plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla (mimo následné péče)	kácení - od 1. září. do 30. listopadu 2019 výsadba – ihned po provedeném kácení, tj. do 31. 3. 2020
--	--

Následná péče	24 měsíců ode dne předání a převzetí díla (část výsadba)
---------------	---

Dřívější plnění je možné.

2. Předání a převzetí díla dle odst. 1. tohoto článku bude probíhat po částech kácení a výsadba jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 3 pracovní dny předem. Převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Doby a lhůty dle odst. 1. tohoto článku jsou závazné a neměnné a nemohou být prodlouženy ani z objektivních důvodů.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

CENA ZA ODPOČET DŘEVNÍ HMOTY

CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH

488 949,- Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
6. Cena díla bude uhrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce a dodávky po protokolárním předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 2. této smlouvy, a to samostatnou fakturu za kácení a samostatnou fakturu za výsadbu. Přílohou faktury je kopie protokolu o předání a převzetí díla.

Následná péče bude hrazena na základě faktur vystavených do sedmi kalendářních dnů po předání zprávy o provádění následné péče dle čl. IV. odst. 18. této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktury bude 30 dnů od doručení objednateli.

7. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu 

8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit fakturu novou či opravenou na adresu uvedenou v odst. 7. tohoto článku.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.
11. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Místo provádění díla bude předáno na základě písemného protokolu.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
4. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy.
5. Podmínky prací v blízkosti provozované železniční trati je nutno v dostatečném časovém předstihu předem projednat se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Oblastním ředitelstvím Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.
6. Při nálezů netopýrů ve stromech v průběhu kácení či prořezávání je povinen zhotovitel okamžitě veškeré práce zastavit a kontaktovat objednatele a Českou společnost na ochranu netopýrů, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, [REDACTED] nebo nejbližší záchrannou stanicí pro zraněné živočichy, popřípadě některou z organizací státní ochrany přírody.
7. Pracovní místo musí být označeno přechodným dopravním značením dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
8. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 3. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise v deníku provádění díla nesjedná nápravu, zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení prací nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v rozporu s pokyny objednatele.
10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze soupisu prací, který byl součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
12. Zhotovitel je povinen průběžně vést dokumentaci provádění díla, čímž je zejména:
 - i. deník provádění díla;
 - ii. doklady o jakosti dodávané výsadby, např. certifikát;
 - iii. fotodokumentace provádění díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. Pro deník provádění díla se obdobně použijí pravidla pro vedení stavebního deníku.
13. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v místě provádění díla.
14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

15. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit: stanovení dočasného dopravního značení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
16. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyčistit místo provádění prací.
17. Součástí předmětu díla je vytyčení případných dotčených inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Tyto dotčené inženýrské sítě budou vytyčeny a to před zahájením výsadby stromů.
18. Součástí předmětu díla je i následná péče o silniční stromořadí. Zhotovitel je v rámci následné péče zejména povinen zajistit:
 - i. Opakované zajištění závlivky vysazených stromů v rozsahu dle klimatických podmínek (minimálně dvakrát v daném roce, a to vždy v množství 60 l na každý alejový strom).
 - ii. Provedení výchovného řezu, který povede ke tvarování charakteristického tvaru koruny, kterým budou odstraněny nežádoucí výhony a omezeny chyby ve větvení, a to alespoň jednou ročně. Řezná rána musí být co nejmenšího rozsahu a řádně začištěná. Rány v průměru nad 3 cm je nezbytné ošetřit stimulačním kmenovým balzámem. Pravidelně je také potřeba odstraňovat nežádoucí výmladky na kmeni.
 - iii. Provedení kontroly po zimním období zdravotního stavu stromů, vč. kontroly kmenů, zda nedochází k jejich okusu zvěří a odborné ošetření ran.
 - iv. Provedení kontroly kotvení stromů ke kůlům, příp. znovuvázání; provedení kontroly zda je strom dobře přivázán ke kůlům, úvazek se nesmí zadírat do kůry a kůly musí pevně držet v zemi, narovnáni, příp. doplnění chybějících kůlů, to vše dvakrát ročně. Po dohodě s objednatelem odstranění kotvení stromů a odevzdání na adrese SÚS JMK, Oblast Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.
 - v. Výměnu jedinců uschlých, usychajících, uhynulých, odcizených a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění následné péče jedenkrát ročně objednateli předat zprávu o provádění následné péče, a to nejpozději do 31. 12. kalendářního roku.

V. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do deníku provádění díla.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 1.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 1.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

Cena uvedená v sazebníku, dle kterého byl
vypracován kontrolní rozpočet

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

- V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

- 1.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VI. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: provozní náměstek ředitele, vedoucí provozního úseku oblasti Jih a osoba vykonávající technický dozor.
2. Provozní náměstek ředitele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat tuto smlouvu i dodatky k této smlouvě.
3. Vedoucí provozního úseku oblasti Jih, [REDAKCE] je oprávněn:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
 - v. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci technického dozoru.
4. Osoba vykonávající technický dozor [REDAKCE] je oprávněna:
 - i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část a veškeré písemnosti;
 - ii. udílet zhotoviteli pokyny;
 - iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých souvisejících jednání apod.;
 - iv. činit zápisy do deníku provádění díla;
 - v. převzít zprávy o provádění následné péče.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací [REDAKCE]

Vedoucí prací je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě

VII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění (mimo kácení)

36 měsíců

- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla v části výsadba.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
- 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
- | | |
|---|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění | 1.000,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí díla | 500,- Kč denně |
| V případě, že následná péče o silniční stromořadí není vykonávána, a to ani po té, co byl k jejímu vykonávání zhotovitel písemně vyzván a v písemné výzvě mu byla stanovena lhůta k provedení úkonů v rámci následné péče | 1.000,- Kč denně |
| V případě, prodlení zhotovitele s předáním zprávy o provádění následné péče | 1.000,- Kč denně |
- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitém závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené.
 - ii. Provádění díla v rozporu se zadáním díla.
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - v. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - vi. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - vii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - viii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - ix. Prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:
 - 5.1V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku provádění díla.
 - 5.2V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku provádění díla zhotovitelem, který je datován a podepsán vedoucím provozního úseku oblasti Jih.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 občanského zákoníku.
10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
 - ii. Vzor změnového listu
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

V Rohatci, dne:22.07.2019

V Brně, dne 12. 8. 2019



Lesy Hornácko, s.r.o.



**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Dílo: Obnova stromořadí mezi tratí a silnicí II/380 v úseku Mutěnice – Hodonín III.etapa			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou	na KD	e-mailem	osobně
Týká se částí díla:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Návrh ocenění změny		připojen		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Dílo: Obnova stromořadí mezi tratí a silnicí II/380 v úseku Mutěnice – Hodonín III.etapa	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení díla <input type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	