Spréva a udrzba silnic

Pardubického kraje

SMLOUVA O DILO & SML0O-215/1073/200/20/2019
na zhotoveni dila

,,Pardubice - Cerna za Bory, Mala okruzni kfiZzovatka silnic 11/322 a 111/2983, SO
Provizorni stavenistni komunikace*

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva®) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obansky z&konik®) nasledujici strany:

(A) MIROS Pardubice a.s., sidlo Hradecka 545, PSC 533 52, IC 27523934, zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 2646.
Bankovni spojeni™HMNAN s,

je-li téastnik platcem DPH, doplni ¢islo G¢tu, ktery je spravcem dané zverejnén zplisobem
umoznujicim délkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zédkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Rostislav Sindler, pfedseda pfedstavenstva a.s.
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
ivedouci provozniho oddéleni
)soby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

favbyvedouci
Osoby opravnéné k prevzeti staveniSté a protokolu o predani a prevzeti
stavba
(dale jen ,,Zho
a
(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
IC: 00085031, DIC: CZ00085031
Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,

vlozka 162

¢islo
Email

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem - feditelem

Zé&stupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec - feditel
Ing. Antonin Jal@vka - jmenovany zastupce statutarniho
organu

-jmenovany zastupce statutarniho
organu
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
jnickvHTameéstek

zedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb
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Spréva a Udrzba silnic

Pardubického kraje

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(déle jen ,,Objednatel)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a vcas, na svij naklad a
nebezpedi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smilouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmé&tem smlouvy je provedeni dila ,Pardubice - Cernda za Bory, Mala okruzni
kfizovatka silnic 11/322 a 111/2983, SO Provizorni stavenistni komunikace” které je

specifikovano ve zpracovaném soupisu praci, ktery tvori pfilohu €. 2 této smlouvy.(déle jen
,Dilo").

PFedmét smlouvy zahrnuje zejména:

e Povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy stavby pfed jejim
zahajenim odborné zplsobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyceni Ufedné
opravnénymi zemémeéfickymi inZzenyry,

e povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

e povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajiSténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),
» projekt a realizace DIO,

e vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni, zaméfeni skute¢ného provedeni v
dig. formé (referencni systém Bpv) ve 3 vyhotovenich,

« zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objektl (domd, oploceni apod.) a
nasledné repasportizace po skonceni stavby ve 3 vyhotovenich v¢. CD,

e zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a to nejpozdé&ji 7 dni
pfed zahajenim praci,

e zpracovani zpravy o pribéhu stavby véetné fotodokumentace (zprava bude pfedana
ve 3 vyhotovenich v¢. CD).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeci obstarat Cinnost
odpovédného geodeta, veSkerd povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a podob., potfebna
k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti fizeni stavebnich a technologickych
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Spréava a Udrzba silnic
Pardubického kraje

praci, obstarani a prepravu dodavek a montazniho zafizeni, stavebni prace, montazni prace
a odstranovani vad v zarucni dobé.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za Ffadné provedené Dilo, byla
sjednéana na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni a dohody smluvnich stran a €ini:

2 269 746,59,- K¢ (Slovy: dva miliony dvé sté Sedesat devét tisic sedm set Ctyficet
Sest korun Ceskych padesat devét haléfll) bez DPH (déle jen ,smluvni cena®).

DPH Cini 476 646,78,- KC (Slovy: Ctyfi sta sedmdesat Sest tisic Sest set Ctyricet Sest
korun Ceskych sedmdesat osm haléfd).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vCetné DPH ¢&ini 2 746 393,37,- KC (Slovy: dva miliony sedm set Ctyficet Sest
tisic tfi sta devadesat tfi korun Ceskych tficet sedm haléf).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zdkona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskute¢néni
zdanitelného pinéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH

navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych.

3. Lhita splatnosti dafiovych dokladl/faktur je 30 kalendafnich dnli ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou Castku vzdy na
ten GCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny 0Cet Zhotovitele, neZ takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O
takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoZiujicim dalkovy
pfistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou &astku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatec¢né pisemné informuje Zhotovitele.

6. Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fadného Gcetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist a dle pozadavk( objednatele
stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhlta splatnosti poina bé&Zet znovu od opétovného
doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.
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Pravo zhotovitele na vystaveni dilciho danového dokladu/faktury, vcetné DPH, vznika
dnem podepséani soupisu provedenych praci v rozsahu dil€iho pInéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy obé&ma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude prfilohou dil¢iho dariového dokladu/faktury.
VySe dilciho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat soucétu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vy3e dil¢ich darovych dokladl/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici €ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé

konec&ného darnového dokladu/faktury.

Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danovéeho dokladu/faktury vznik&d az po podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone&ného
danového dokladu/faktury bude soupis vdech uhrazenych danovych dokladdi/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy pfekro€it smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamZzikem odepséani fakturované

o

Castky z ucCtu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude pfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnd od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnll od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokonCit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle ¢l. I. smlouvy
Objednateli do: 10 kalendarnich dnl od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym
harmonogramem jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s predcasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je MOK silnic 11/322 a I11/2983.

Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu realizace Dila (tedy od predani stavenisté po
pfevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 3 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit Objednateli pfed podpisem této Smlouvy; dale pak
v pribé&hu realizace Dila vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnd od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad porudeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavrenou platnou a ac¢innou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti prfedlozit Objednateli platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se déle
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdZe Objednateli, Ze méa po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a G€innou
pojistnou smlouvu dle predchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhdta

1. Zaruéni doba ¢ini 12 mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila ob&ma

smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovida zhotovitel.
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Zhotovitel prfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisl a postupt, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisd.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho Cast ma vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku urCenému ve smlouvé, Ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. =

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovidd za bezvadnost predmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych poZzadavk( a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisli, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakéakoliv vada na dile, kter4 se vyskytne v prib&hu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte€ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve Ihité 10 pracovnich dnl, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve Ihité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozumeéni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Césti dila se zarucni doba dila nebo jeho Césti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz$im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vCas uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vi¢i zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku
objednatele jakoZ i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
prlbéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pinéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavateli je uveden v pfiloze ¢. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvéleni objednatelem.
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Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateCné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich financni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazkl ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo prijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provddénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpeCnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zaijistit v ramci provadéni dila pfedevsim veSkeré prace dle
pozadavkd objednatele a UpIné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonCeni dila bez vad a dalsi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a vcasné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v prdbéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho &asti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresl a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stdva Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mliZze zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkouSky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti TeSit i otdzku vzorkl podléhajicich
zkouskam nebo kontroldam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych €i znepfistupfiovanych Casti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol véetné organizanich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umozZnit do 3 dnd.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji viak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doru€ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ih(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokéze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo Céasti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena Cast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou ¢éast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezuplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto Clanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho dlivodu nem(ize ménit termin dokonéeni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihit€ 7 dnll pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nékladl na opakovani kontrol
nebo zkou3ek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nakladd vyvolanych nahradou ¢asti znienych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky ¢i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici ucelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvorfici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti pozadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a

Ze dilo bude odpovidat soucasnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovidd za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montdZe, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovidd za to, Ze prfedmét pInéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
pfevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon&eného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné UcCely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpetném stavu.
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V priibéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebyte€ny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. Sjakymikoli nebezpeCnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachéazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonceni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjist€né v prlib&hu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteCného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnd po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihate.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelll budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organi statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pfedpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavateldl v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrZzovat zakony a
predpisy, vCetn& zakonl a predpisl tykajicich se bezpecnosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zplsob likvidace ¢i nalozeni s
odpady bude prfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, véetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomdckami. V této
souvislosti zejména:

(@) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné predpisy

bezpecnosti prace a pfedpisy v oblasti pozZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni €innosti, véetné

zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
didlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mlzZe k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
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rovnéz prizplsoben skutenému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
B&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pripadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy i
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

V pfipadé zadrzeni zameéstnance zhotovitele, véetné zameéstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze staveniSté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto GCelem je objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancl zhotovitele, véetné zaméstnanct jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoZnéno kontrolu
provést, mlze objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad uloZit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den pfedani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dni po
obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapodist jednostranné zavazek
vici neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli n&hradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam poru$enim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Ukony ze
strany objednatele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN & jinych norem a predpis(, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude

vyZadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihité stanovené objednatelem neudini,
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budou soucasti nakladll, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na castecné i
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li objednateli ze strany organ( ¢innych v oblasti Zivotniho prostredi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakonl a predpisti, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srédzkou z
pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pripadé, Ze ulozenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnd od obdrZzeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, kterd
nezavinila odstoupeni, na nadhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

» Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

e | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozZnfuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Casti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplisobem porusi na
staveniSti pravidla bezpecCnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci ¢i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

e Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnd s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

e Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

e Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢ zavazné porusil
technologickou kézen;

e Zhotovitel neobstardvd, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;

e Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokyn.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady pfevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonenim nebo
uvedenim dila ¢i jeho €asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na U€et objednatele
do 30 dnll po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze

se objednateli nepodafi zajistit finan¢ni prostfedky na predmét dila do 6 mésicl od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mize vyhradné pfed protokolarnim
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pfedanim staveniSté. Vtomto pfipadé nevznikd Zadné ze stran nérok na néhradu
pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porusSeni Smiouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou dariového

dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomeérnou Céast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaZze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti Gc€innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnli od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi financnich prostfedk( na pfedmét Dila.

Pro GcCely plnéni smlouvy pfedd objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(@) O pfedani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste,;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a sezndmi se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast smlouvy. Je-li to Z&douci pro fFadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenist€é a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systéml a jejich stav;

(c) V pripadé nedodrZeni terminu pfredani staveniSté zhotoviteli se o dobu prodleni s
pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smiouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
pfedmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.
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Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Predmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pinéni bez vad a nedodélkd a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé& smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami se dilo povaZzuje za dokoncené. Soucasti protokolu o pfedani
a prevzeti dila bude i dokumentace skutecného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a pfevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisl a poZzadovanych norem u dodaného dila
a jeho Casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti dila.

10. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni 8 1987 odst. 2 ObcCanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je zpUsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veskerd prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole€nym zdjmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcanského zékoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Ddvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Ddvérné informace pouZit pro
jakykoli ucel, kterym nemda byt dosazeno UCelu této Smlouvy. Zavazek dUvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterdkoli Strana vzd& prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dal$iho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihiity pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢&i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouZeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu &i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢&i prodleni s
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uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena Umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského z&koniku.

11. Zavérecna ustanoveni

Objednatel preda Zhotoviteli pfislusSnhou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdeji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazk( z této Smlouvy nezanik& odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

e Priloha ¢. | - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pfiloha ¢. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymeér

e Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

« Prfiloha € 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni preneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH

» Priloha ¢ 5 - Seznam poddodavateldl (neobsazeno).

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
UcCinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smluv.

VesSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fAdem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy prednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy lIze Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkd, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dvé.

Pardubice dne: 12.8.2019 Pardubice dne-
12 08. 2019
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
feditel pfedseda predstavenstva
Sprava a udrzba silnic MIROS Pardubice a.s.

Pardubického kraje

Strana 14 (celkem 14) SOD ¢. SML0O-215/1073/200/20/2019



Stavba:

Rozpocet:

Por. ¢islo

1

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Pardubice - Cerna za Bory, Mala okruzni kfizovatka silnic 11/322 a 111/2983, SO Provizorni stavenistni komunikace

©® N U A WN —

Kéd polozky
2

02720
02730
02910
11332A
11332B
113336
743211
743731
743235
74E855
87733
899309
899522
014112
999999
125731
17180
18110
56334
572131
572213
574A43A
574D65A
131736
272313
742112
743122A

Varianta

3

Néazev polozky

4

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIiTi

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY
ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA
ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

DEMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULICNIHO VYSKY DO 15 M

DEMONTAZ ELEKTROVYZBROJE OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15 M

DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15 M

ODVOZ ZDEMONTOVANEHO MATERIALU VCETNE KABELU NA SKLADKU, RECYKLACI NEBO JINE URCENE MiSTO
CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 (B15)

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-l0 (INERTNi ODPAD)

DOCASNE STAVENISTNI OPLOCENI

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1.5KG/M2

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 12KM

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
OSAZENI OSVETLOVACIHO STOZARU PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES 6,5 DO 12 M

MnozZstvi

6

1,00
1,00
1,00
778,78
14 018,08
129,80
1,00
1,00
1,00
5,00
50,00
50,00
12,00
1 401,81
120,00
487,67
487,67
1297,97
1297,97
1297,97
1297,97
1297,97
1297,97
0,88
0,88
2,00
1,00

Jednotkova
9

40 000,00
20 000,00
5 000,00
226,50
14,00
572,99
3 650,00
400,00
289,00
17,00

530,55
13,79
159,17
39,22
16,50
255,00
375,00
350,16
2 990,00
231,00
4 850,00

2 269 746,59

Cena
Celkem
10
2 269 746,59
40 000,00
20 000,00
5 000,00
176 394,12
196 253,06
74 372,38
3 650,00
400,00
289,00
85,00
19 100,00
825.00
33 106,32
210 271,20
67 080,00
41 398,31
258 733,32
17 899,01
206 597,88
50 906,38
21 416,51
330 982,35
486 738,75
307,79
262821
462,00
4 850,00
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Pfiloha ¢.4
V Vd 14 7
Cestné prohlaseni

ve VEci prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpistl (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni)
MIROS Pardubice a.s.

Pardubice - Cernd za Bory, Mala

Poskytované plnéni (nazev akce): okruzni KkFizovatka silnic 11/322 a
111/2983, SO Provizorni stavenistni
komunikace

ProhlaSujeme, Ze prijaté pInéni bude pouZito vylucné pro ucely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢&innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim
prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum: 12.8.2019

Razitko:

Za Spréavu a udrzbu silnic Pardubickéh

Doubravice 98 inio@suspk.cz \(32'00085031
53353 Pardubice www.suspk.cz DIC: CZ00085031

Organizace je zapséna v obchodnim rejstiiku vetfeném u Krajského soudu v Hradci Krato/6
voditu Pr. vinzoe islo 167
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