

SMLOUVA O DÍLO 2019-01293

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel ORI

Zástupce po věci technické: [REDACTED]

IČ 49099469

DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: K [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

Zástupci po věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČ 49099451

DIČ CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby**2.1 Název stavby:** VDJ Jirkov – zřízení přípojky NN a rekonstrukce potrubí.**2.2 Číslo stavby:** JN 037 054**2.3 Místo plnění:** Jirkov

Objekt	UVVDJ04054
Obec	Jirkov
Lokalita	Jirkov
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E190145
Číslo PP	PP192310007

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: VDJ Jirkov – zřízení přípojky NN a rekonstrukce potrubí
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- demontáž stávající technologie
 - dodávka nové technologie včetně prostupů do objektu a akumulace
 - dodávka a montáž elektroinstalace včetně přípojovacího kabelu, osvětlení, rozváděčů, snímačů atd.
 - dodávka a montáž plastových dveří (vstupní, do akumulace)
 - odzkoušení provozu, revize
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

- 6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
- 6.2 O převzetí staveniště sepiší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: Do deseti dnů od podpisu smlouvy
- 7.2 Dokončení prací: 31.12.2019
- 7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatelem.
- 7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 999 200,- Kč
- 8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8
- 8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
 - 9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
 - 9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
 - 9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 13.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
- 12.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
 - 12.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
 - 12.1.3 ochrana majetku a osob správce;
 - 12.1.4 ochrana právních nároků správce;
 - 12.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
 - 12.1.6 plnění zákonných povinností správce.
- 12.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
- 12.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.1 výše);
 - 12.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 12.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 12.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 12.1.5 výše);
 - 12.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 12.1.6 výše).
- 12.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 12.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 12.1.2 až 12.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 12.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.
- 12.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
- 12.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
 - 12.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
 - 12.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 - 12.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
 - 12.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 - 12.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů;
 - 12.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 13.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 13.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 13.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.


- 13.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 13.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 13.7** Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající se názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se podkladů pro uzavření smlouvy, v čl. 5. týkající se podkladů pro dodávku a montáž, v čl. 6. týkající se předání staveniště, v čl. 7. týkající se času plnění, v čl. 8. týkající se smluvní ceny za dílo, v čl. 9. týkající se platebních podmínek, v čl. 10. týkající se záruky, a závěrečná a další ujednání v čl. 13., jsou předmětem obchodního tajemství.

V Teplicích dne:

17. 07. 2019


- 8 -08- 2019

Zhotovitel:





.....
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Objednatel:



.....
Ing. Martin Matzek
pověřený ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Stavba: 2019_332 - VDJ JIRKOV - ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY NN

Předkládající závod:	14 - CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA	Inventurní číslo:	
Místo stavby:	UVVDJ04054 - JIRKOV	Okres:	Jablonec nad Nisou
Předpokládaný termín realizace do:	31.12.2019	Předpokládané RN:	850 000,- Kč
Osoba oprávněná k vedení stavby:	ING. JAN STRNAD	Stavbyvedoucí:	ING. JAN STRNAD

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav:	Stávající potrubí a armatury DN 80 až DN 150 jsou silně zkorodované. Potrubí přítoku a odběru vstupuje do objektu koleno (litinové, hrdlové). Sestupové žebříky do AK a akumulace jsou zkorodované. Do objektu není zaveden přívod NN. Vstup do akumulace je proveden z pásů měkčeného PVC (žaluzie). Oplocení objektu je zkorodované /zničené).
Důvod pro realizaci:	Zajistit provozní spolehlivost VDJ.
Navržené řešení:	Bude instalováno nové nerez potrubí v AK i akumulaci včetně prostupů. V AK budou namontovány nové armatury včetně vodoměrů. Nově budou provedeny také prostupy do objektu (přítok + odběr) a potrubí se napojí vně objektu. Do AK a akumulace budou osazeny nerezové žebříky. V oplocení bude instalován elektroměrový rozváděč. Odtud bude veden kabel k technologickému rozváděči umístěného uvnitř objektu VDJ (délka cca 15 m). Bude provedena nová elektroinstalace. Vstup do akumulace bude osazen novými plastovými dveřmi. Bude instalováno odvětrání prostoru za vstupními dveřmi. Bude obnoveno oplocení.
Spoluúčast na financování:	NE

Technická specifikace stavby:

Komunikace:	NE
Zemní práce:	Kabelová rýha
Materiál:	Nerez potrubí, armatury DN 80 až DN 150, elektroměrový a technologický rozváděč, kabeláž, krabice, svítidla, snímače, plastové dveře, ventilační růžice atd.
Montážní práce:	Montáž nové technologie, elektroinstalace, provedení prostupů, osazení plastových dveří atd.

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	ELEKTRO
Další podklady a stanoviska:	
Doplňující údaje:	(napsat nebo nakreslit)

Vedoucí oblastní údržby:

dne:

Projektant elektro:

dne:

Zástupce provozu:

dne:

Vedoucí technického o

dne:

Vyhotovil:

dne:

Odsouhlasil:

dne:

Schválil:

dne:

Schválil:

dne:

7.3.19

- 4 - 04 - 2019

11. 03. 2019

11. 03. 2019