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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS2-2017-041
na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu

„Jaroměř - budova č. 30 - rekonstrukce41
výstavba vnějších sítí elektronických komunikací

(SMVS: 107V692001710)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162 694
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru
řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických:

(technický dozor objednatele - dále jen ,,TDO“)
Fax:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel")

a

MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Traťová 547/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno
253 07 126
CZ25307126

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: rd2efy7
Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice

(dále jen „zhotovitel")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají
na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle § 31 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

1/14



19.7.2019 9:48:44 MO evid.č.sml.: 6440-OŘS2-2017-041

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro stavbu 
„Jaroměř - budova č. 30 - rekonstrukce “ - výstavba vnějších sítí elektronických komunikací (dále 
jen „stavba”) s cílem výstavby vnějších sítí elektronických komunikací.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

1. etapa:

2.1.1. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu „Jaroměř - budova ě. 30 
- rekonstrukce” - výstavba vnějších sítí elektronických komunikací (dále jen „projektová 
dokumentace”) ve vojenském zařízení 5512 Jaroměř, CE 05-19-12/030 a 05-19-12/002, na 
pozemku st.p.ě. 376/2, p.p.č. 376/3, 328/1, 329/1 a st.p.ě. 328/9 v k.ú. Josefov u Jaroměře, a to 
v souladu se zákonem ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), a prováděcími 
a souvisejícími předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato 
smlouva uzavřena.

Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 
smlouvy a bude splňovat následující požadavky:

a) projektová dokumentace bude obsahovat zejména:
1. Náležitosti podle příloh č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), včetně stanovení 
technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 
Sb.“).

2. Prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace 
materiálů a výrobků.

3. Nezbytně nutné konstrukční detaily.
4. Seznam nově pořizovaného movitého majetku.

b) výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň 
ve formátu *.pdf;

c) součástí projektové dokumentace musí být dokladová část, návrh žádosti o stavební 
povolení zpracovaný zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní a vojenské správy a souhlasy osob dotčených stavbou, nutná pro vydání 
stavebního povolení (úspěšné ohlášení stavby), zejména níže uvedených úřadů, 
vojenských útvarů a vojenských zařízení:

1. SDK-MO (sekce dozoru a kontroly MO) - oddělení státního dozoru Pardubice.
2. Provozního střediska 0507 Jaroměř.
3. Vojenského zařízení 5512 Jaroměř.
4. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor provozu nemovité 

infrastruktury - oddělení specialistů.
5. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor správy nemovitého 

majetku.
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6. Agentury komunikačních a informačních systémů (VÚ 3255 Praha).
7. Agentury komunikačních a informačních systémů MO, ul. Vlastina, 161 05 Praha 

(VÚ 3255 Praha).
8. Popřípadě dalších orgánů, které si pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor 

vymíní.
Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být zapracovány do projektové 
dokumentace.

d) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích 
s označením jednotlivých výkresů;

e) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů.

2.1.2. Zajištění na vlastní náklady veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
projektové dokumentace (např. průzkum stávajících podzemních sítí apod.).

2.1.3. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli pro získání pravomocného stavebního 
povolení, případně úspěšné ohlášení stavby - zejména doplnění nebo upravení projektové 
dokumentace dle požadavků stavebního úřadu nebo poskytnout potřebná vysvětlení 
a podkladové informace. Dodání vlastního stavebního povolení není předmětem díla.

2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. (dále jen „výkaz výměr") a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„kontrolní rozpočet"). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová 
soustava ÚRS", vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
a) výkaz výměr a kontrolní rozpočet budou zpracovány v členění:

1. Náklady na projektové a průzkumné práce, neobsažené v této smlouvě.
2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území 

související s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně zeleně, 
náklady spojené s likvidací, případně přesunem existujících DHM, náklady na 
vyvolané investice včetně provizorních objektů a zařízení.

3. Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a po 
montáži vytvářej í DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných systémů 
řízení.

4. Náklady na nákup samostatného DHM, které nevyžadují montáž.
5. Náklady na zabudovaná umělecká díla, které tvoří organickou a neoddělitelnou 

součást architektonického řešení stavby.
6. Vedlejší náklady pokud nejsou zahrnuty v jiných částech.
7. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady 

na patenty a licence.
8. Nepředvídané náklady.
9. Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů, odvody z odnětí půdy.
10. Příspěvky j iným investorům.
11. Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (DDHM), programové 

vybavení, náklady na biologickou rekultivaci, odvody a daně za využívání přírodních 
zdrojů a za ochranu životního prostředí.

b) výkaz výměr a kontrolní rozpočet dle výše uvedeného písm. a) budou zpracovány 
v otevřeném formátu Excel v tomto vyhotovení:

1. Neoceněný výkaz výměr - jeden soubor typu zadání ve formátu Excel, který obsahuje 
potřebný počet listů podle soupisu prací jednotlivých objektů (všechny listy musí 
obsahovat stejnou strukturu informací a tato struktura musí být v soupisu prací 
popsána včetně formátů jednotlivých dat), dále rekapitulaci všech objektů a krycí list, 
kam se po doplnění jednotlivých cen všech položek soupisů správně dopočítává cena
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zakázky. V souboru nebudou uvedeny žádné ceny, všechna pole budou zamčena, 
kromě těch, která slouží pro doplnění nabídky účastníkem zadávacího řízení - 
jednotkové ceny a informace o dodavateli.

2. Oceněný kontrolní rozpočet - jeden soubor ve formátu Excel, který obsahuje stejné 
informace jako soubor podle bodu 1 + navíc směrné ocenění všech položek soupisu 
projektantem.

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v „Technické specifikaci pro 
zadání VZ“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy.

2.1.5. Stanovení minimální lhůty výstavby - minimální lhůta výstavby bude doložena časovým 
harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky 
objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této 
smlouvy v rámci jednotlivých technických rad.
(dále jen „1. etapa díla“)

2, etapa:
2.1.6. Zajištění autorského dozoru (dále jen ,,AD“) v rozsahu příslušné přílohy aktuálního znění 

Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
(UNIKA) a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po 
celou dobu realizace stavby, na niž zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této 
smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 
zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel projektové dokumentace v rámci AD zpracuje dodatečnou 
projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací (bude-li se rozcházet projektová 
dokumentace se skutečností).
(dále jen „2. etapa díla“)

2.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v čl. 2 smlouvy a řádně 
a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

133.200,00 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto třicet tři tisíc dvě stě korun českých bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 27.972,00 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 161.172,00 Kč

(slovy: jedno sto šedesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát dva korun českých včetně DPH).
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3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:
a) za 1. etapu díla

123.200,00 Kč bez DPH 
25.872,00 Kč DPH 21%

149.072,00 Kč včetně DPH
(slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc sedmdesát dva korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla
10.000,00 Kč bez DPH 
2.100,00 Kč DPH 21%

12.100,00 Kč včetně DPH
(slovy: dvanáct tisíc jedno sto korun českých včetně DPH)

3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
rozepsány v kalkulaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „cenová 
kalkulace11). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním 
této smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a dodávek.

3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče 
předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále 
jen ,,vícepráce“). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 2.1. čl. 2 smlouvy: dnem 
účinnosti smlouvy.

4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 100 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Výkon funkce AD (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu 
stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb.

Článek 5
Podmínky předání díla

5.1. Řádně provedenou 1. etapu díla, zpracovanou ve stupni utajení (viz odst. 11.9. čl. 11 smlouvy), 
zhotovitel doručí objednateli osobně na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha v den stanovený zhotovitelem se zohledněním 
lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. 5.3. čl. 5 smlouvy tak, aby byl dodržen termín 
předání 1. etapy díla dle odst. 4.2. čl. 4 smlouvy.

5.2. Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě 
způsobilých k dalšímu zdařilému kopírování. Dále bude zhotovitelem předáno:

dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob v originálech + 2 kopie;
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v elektronické podobě budou předána na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní projektovou 
dokumentaci v souladu s čl. 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg, 
budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu
2. písni, b) odst. 2.1.4. čl. 2 smlouvy a ve formátu kompatibilním s programem 
KROS), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 1. písni, b) odst. 2.1.4. čl. 
2 smlouvy), dokladová část (ve formátu *.pdf);
v elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 8 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat 
kompletní projektovou dokumentaci v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení 
ve formátu *.pdf.), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 1. písni, b) 
odst. 2.1.4. čl. 2 smlouvy), dokladová část (veformátu *.pdf); 
kontrolní rozpočet bude dále dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě; 
návrh zápisu o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.

5.3. Po doručení díla technický dozor objednatele (dále jen „TDO") do 5-ti pracovních dnů provede 
kontrolu předaných výstupů 1. etapy díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu 
ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále jen 
,,TER“) a potvrdí zápis o předání a převzetí 1. etapy díla (dále jen ,,zápis“). Bude-li dílo bez vad 
s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději 
do 10-ti kalendářních dnů od doručení dokončené 1. etapy díla. V případě vad díla, které brání 
převzetí, TDO do 5-ti pracovních dnů od doručení oznámí telefonicky a současně i e-mailem 
zhotoviteli, že 1. etapu díla nepřevezme a nepotvrdí zápis. Vady díla TDO oznámí písemně 
dopisem zhotoviteli do 10-ti kalendářních dnů od doručení a 1. etapu díla mu vrátí k odstranění 
zjištěných vad.

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou technický dozor objednatele.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura"). Za okamžik vzniku práva fakturovat 
se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí 1. etapy díla. Právo fakturovat za 2. etapu 
díla (autorský dozor) vznikne zhotoviteli po dokončení stavby, na niž je projektová 
dokumentace zpracována, a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 
zákona č. 183/2006 Sb.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH") a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) označení objednatele na faktuře: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 

PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;
e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
g) předmět dodávky a název díla;
h) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
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6.3. K faktuře musí být připojen:
a) zápis o předání a převzetí 1. etapy díla.

6.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

6.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10-ti kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla 
objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními stranami.

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

7.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 80.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14-ti 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby dle 
projektové dokumentace specifikované v čl. 2 smlouvy (za předpokladu zahájení realizace 
nejpozději do 3 let od předání 1. etapy díla objednateli), prodlužuje se záruka za jakost na 
předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.
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8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě;
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu;

c) řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

8.4. Reklamace se uplatňují písemně.

8.5. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10-ti kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20-ti kalendářních dnů od 
obdržení reklamace (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Po uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

8.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 2. etapy díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci AD a zapsaného do stavebního deníku (případně 
uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 400,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle odst. 8.5 čl. 8 smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

9.4. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 10.1., resp. 10.2. 
čl. 10 smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to 
za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

9.5. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle odst. 11.8. 
čl. 11 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

9.6. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této 
projektové dokumentace k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „základní cena stavby“), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 25.000,-Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 50.000,- Kč 
(v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 75.000,-Kč (v případě 
navýšení větším než 10 % základní ceny stavby).
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9.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat 
a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

9.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10
Ochrana utajovaných informací

10.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných 
informací (dále také jen ,,UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 412/2005 Sb.“), a souvisejících prováděcích předpisů, zejména je povinen:

1. Použít Ul, se kterými bude seznámen nebo které při jeho činnosti budou vznikat, pouze 
pro plnění díla podle této smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných výchozích podkladů 
obdržených od objednatele.

2. Dodržet požadavky objednatele v oblasti ochrany UI.
3. Do 5-ti pracovních dnů oznámit Ministerstvu obrany (dále jen ,,MO“) všechny změny, 

které u něj nastaly oproti zákonným podmínkám [§ 17 odst. 1) písm. a), b) c) a odst. 2 
písm. a), b), c), d) zákona č. 412/2005 Sb.].

4. Neprodleně písemně oznámit MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona č. 412/2005 
Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, 
a vrátit UI nebo technické zařízení Ministerstvu obrany (dále jen „MO1').

5. Současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit MO 
neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI.

6. Do 5-ti pracovních dnů oznamovat objednateli veškeré změny informací uvedených 
v informačním dotazníku podnikatele (příloha č. 3 smlouvy).

7. Vést samostatný seznam objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů 
a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které 
u zhotovitele vznikly.

8. Vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které 
zhotovitel poskytl subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo 
technických zařízení, které u subdodavatele vznikly (název dokumentu, č j. apod.).
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9. Umožnit pověřeným zaměstnancům objednatele prověřovat nakládání s Ul, které byly
zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo plnění předmětu této smlouvy, a to v sídle
a veškerých provozovnách zhotovitele a jeho subdodavatelů.

10. Ve smlouvě se subdodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům.

10.2. Porušení povinností zhotovitele, specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku
smlouvy, opravňuje objednatele k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zhotovitel přitom
přebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije při provádění
díla (subdodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu případně vznikne
v důsledku platného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

10.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví
seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

• příloha č. 8 pořadové číslo 20 stupně utajení „VYHRAZENÉ" — Dokumentace sítí
elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních
pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel,
podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy.

10.4. Úkoly v oblasti ochrany Ul a poskytování potřebných UI ve vztahu ke zhotoviteli bude
za objednatele plnit AHNM Pardubice, tel.

10.5. Forma přístupu k UI je stanovena podle odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb.

Článek 11
Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských
států NATO a EU);

b) zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup
do vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě;
nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5
pracovních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků;

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla; nedodržení tohoto
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však lx
za měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje
zorganizovat nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel
se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti
zástupců Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové
dokumentace.
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11.3. Objednatel je prostřednictvím TDO oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu 
prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro 
provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci 
objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů od vyžádání.

11.4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.

11.5. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5-ti pracovních dnů je předá cestou technického dozoru 
objednatele zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím 
zajistí zhotovitel.

11.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
(vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace nesmí být 
řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci.

11.7. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.

11.8. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději 
do 14-ti kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.

11.9. Stupeň utajení projektové dokumentace:
- část vnějších sítí elektronických komunikací stupeň utajení „VYHRAZENÉ14;
- rozpočet a výkaz výměr bez utajení.

11.10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.

11.11. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

11.12. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské 
dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. 
Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo 
podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele 
podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených 
oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci 
využít.

11.13. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné zejména v zemích
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Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

11.14. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné.

Článek 12 
Zánik závazků

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení s plněním 1. etapy díla delší než 30 kalendářních dnů;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) opakované neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu AD;
d) porušení závazků specifikovaných v odst. 10.1., nebo 10.2. čl. 10 smlouvy.

12.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

12.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;

b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

c) po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;
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e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

12.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 13
Závěrečná ujednání

13.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
oběma smluvními stranami.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

13.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písni, b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písni, b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla 
nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a 
to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

13.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

13.6. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

13.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv"), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti 
o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění 
či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti.
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13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

13.9. Tato smlouva o 14-ti očíslovaných stránkách je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel
obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace pro zadání VZ - počet stran: 2
Příloha č. 2: Cenová kalkulace - počet stran: 1
Příloha č. 3: Informační dotazník podnikatele - počet stran: 2

V Pardubicích dne -j 2 -OB- 2019

Za objednatele:

odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne QoW

Za zhotovitele:

MAXPROGRES, s.r.o.

mdxpíogtes" a
MAXPROGRES, s.r.o., DIČ: CZ25307126

Slapská 1, 100 00 Praha 10

WWW. m m

Nabytí účinnosti dne:
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Příloha č. 1 k SoD č. 6440-OŘS2-201^-041
Počet stran: 2

Technická specifikace pro zadání VZ 
Akce: „Jaroměř - budova č. 30 - rekonstrukce - PD “ -

výstavba vnějších sítí elektronických komunikací “
Předmět zakázky:

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu 
podle platného znění zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její kompletní projednání (kladná stanoviska a 
souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části) s orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle platného znění 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, včetně stanovení technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Výkon činností autorského dozoru (AD) jehož rozsah je podrobně popsán v návrhu 
Smlouvy o dílo.

Dodavatel na část PD vnějších sítí elektronických komunikací musí splňovat 
podmínky pro přístup k utajovaným informacím do stupně utajení „VYHRAZENÉ1'.

Cíl:
Cílem je provedení propojení budov č. 002 a č. 030 včetně nové přístavby pomocí 

kabelového vedení.

Předpokládaný rozsah projektových prací:
Věcnou náplní akce je propojení stávajícího objektu č. 002 a budovy č. 030 včetně nové 

přístavby při realizaci následujících požadavků, které se dle podmínek vyplývajících 
z příslušných zákonů a norem mohou při vypracování DSP a DPS upřesňovat:

1. Provedení přeložky stávajících metalických kabelových zakončení na budově č. 030 
(2x metalický kabel v KS MIS 100).

2. Propojení datových rozvaděčů pro strukturovanou kabeláž v budovách č. 002 a 
v přístavbě budovy č. 030 v délce cca 1000 m optickým mikrokabelem SM (24 vl.) 
uloženým v mikrotrubičce (možnost instalace části trasy ve stávající HDPE 40/32 
v délce cca 600 m).

3. Provedení 3 ks sond v trase stávajících chrániček.

Požadavky na potřebně průzkumy:
V rámci zpracování DSP a DPS zpracovatel provede průzkumy a sondy (např. ověření 

tras stávajících rozvodů a inženýrských sítí, ověření skladby dotčených komunikací apod.) v 
rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, pro vydání kladných stanovisek 
dotčených odborných orgánů a vydání všech povolení a rozhodnutí.

1



Příloha č. 1 k SoD č. 6440-OŘS2-2019-041
Počet stran: 2

Majetkoprávní vztahy:

Dotčeným objektem pro výstavbu je budova č. 030 ve VZ 5512 Jaroměř, CE 05-19-
12/030 na pozemku st.p.č. 376/3 v kat. ú. Josefov u Jaroměře, p.p.č. 376/2 v kat. ú. Josefov u
Jaroměře, p.p.č. 328/1 v kat.ú Josefov u Jaroměře, p.p.č. 329/1 v kat. ú. Josefov u Jaroměře a
budova č. 002, CE 05-19-12/002 na pozemku st.p.č. 328/9 v kat. ú. Josefov u Jaroměře.
Pozemky jsou ve vlastnictví CR s příslušností hospodaření MO.

Součástí zadávacích podkladů je situace zájmového území na podkladu katastrální mapy.

Podle požadavků odborných pracovišť MO vypracoval:
Dne: 15. 3. 2017
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Příloha č. 3 smlouvy č. 6440-OŘS2-2017-041

INFORMAČNÍ DOTAZNÍK PODNIKATELE,
KTERÉMU BUDE MINISTERSTVO OBRANY POSKYTOVAT UTAJOVANÉ INFORMACE

Název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby:
MAXPROGRES, s.r.o.

Sídlo:
Traťová 1, 619 00 Brno

Identifikační číslo:
253 07 126

Právníforma:
Společnost s ručením omezeným

Důvod poskytování utajovaných informací:
Jaroměř - budova č. 30 - rekonstrukce

Jméno, příjmení a datum narození odpovědné osoby podnikatele1:

Číslo Osvědčení odpovědné osoby nebo Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované
informaci Vyhrazené spolu s uvedením stupně utajení a data platnosti a informaci o Poučení odpovědné

osoby:
Osvědčení č.: stupeň utajení „Tajné,“ platnost do 1. 2. 2022
Poučení ze dne 9. 2. 2015

Seznam fyzických osob, které se budou za podnikatele seznamovat s utajovanými informacemi
poskytnutými rezortem Ministerstva obrany s uvedením jména, příjmení, data narození, čísla Osvědčení
nebo Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu se stupněm utajení a data

platnosti a informaci o Poučení:

Osvědčení č.: stupeň utajení „Tajné,“ platnost do 10. 1. 2023
Poučení ze dne 3.4.2017

Osvědčení č.: stupeň utajení „Tajné,“ platnost do 21. 9. 2023
Poučení ze dne 30.05.2017

Osvědčení č.: stupeň utajení „Tajné,“ platnost do 8.11. 2023
Poučení ze dne 10.07.2017

Osvědčení č.: stupeň utajení „Důvěrné,“ platnost do 2.11.2024
Poučení ze dne 24.4.2017

Seznam fyzických osob, které podnikatel určil k přebírání utajovaných informací (utajovaných
dokumentů nebo technických zařízení) od resortu Ministerstva obrany s uvedením jména, příjmení, data

1 V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 412/2005 Sb.

&
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narození, čísla Osvědčení nebo Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu

se stupněm utajení a data platnosti a informaci o Poučení

Osvědčení č.: stupen utajení „Tajné, platnost do 1, 2. 2022

Poučení ze dne 9. 2. 2015

Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet mi realizaci veřejné zakázky a kterým se budou poskytovat

utajované informace rezortu Ministerstva obrany s uvedením názvu a ICO:

Seznam fyzických osob, které se budou za subdodavatele seznamoval s utajovaným, mformačem kteié
poskytl rezoví Ministerstva obrany, s uvedením jména, příjmení, data narozeni, čísla osvědčeni nebo
oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu se stupněm utajen,, dalem

platnosti a informace o poučení:

Za správnost

V Brně dne 11.4.2019

.10.1960, jednatel společnosti
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