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SMLOUVA O DÍLO  

 na provedení modernizace výtahu v budově Okresního soudu v Litoměřicích  

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

    

Smluvní strany: 

Objednatel: Česká republika - Okresní soud v Litoměřicích  
 zastoupená JUDr. M K , předsedou 

Okresního soudu v Litoměřicích 

Sídlo: Na Valech 525/12, 412 81 Litoměřice 

IČO: 00024872 

DIČ:  
Bank. spojení: ČNB, č.ú : 628471 /0710 

Zástupce pro věcná jednání: M  B  – hospodářka   
E-mail/telefon: tel.:  416 7 , 

mob. 773 7   
e-mail: podatelna@osoud.ltm.justice.cz  
datová schránka veyabpw 

 
 
(dále jen „objednatel“)  
 

a 
 
Zhotovitel:   Výtahy Živnůstka s.r.o. 
Sídlo:    Nerudova 2172/1, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený:  J  Ž  - jednatel 
Kontaktní osoba:   J  Ž
E-mail/telefon:  @tiscali.cz / 602 4
IČO:    068 07 151 
DIČ:    CZ 06807151 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    5271676339/0800 

 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 41050, datum zápisu 26.ledna 2018 
 

 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
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I.  
Předmět Smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro 
objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu a 
způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dle  Projektové dokumentace, kterou zpracoval 
LIFT COMPONENTS s.r.o., se sídlem Na Novém poli 383/3, 733 01  Karviná, IČ 62362313   
(dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu. 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky při 
respektování projektu, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a 
závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem  v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku „OS Litoměřice – rekonstrukce výtahu“ 

2. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně: demontážní, 
montážní a bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště včetně finálního úklidu všech dotčených 
prostor, dokumentace skutečného provedení, u elektroinstalací provedení potřebných zkoušek, 
atestů, revizí podle ČSN (technických norem) a dodání příslušných dokumentů jako jsou např. 
pasport, dispoziční a elektrické schéma, včetně fotodokumentace provádění díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.  

4. Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu 
nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních 
povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. 

 
 

II.  
Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele. 
Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této smlouvy, zejména 
z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
v souladu : 

 s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

 se všemi závaznými podklady (výzva objednatele k podání nabídky včetně zadávací 
dokumentace a nabídka zhotovitele). Realizace díla bude probíhat za plného provozu okresního  
soudu, kdy je zapotřebí zachovat bezpečnost eskorty předváděných osob, imobilní vstup do 
objektu, všechny bezpečnostní zásady objektu včetně BOZP a PO, 

 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených 
v takových normách jako doporučující),  

 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

 s obecně závaznými právními předpisy a  

 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem. 
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2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě nevhodných 
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které 
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, anebo zhotoviteli, anebo třetím osobám, 
vznikly. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá 
za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám. 

4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

 
III.  

Místo a doba provedení díla  

1. Místem provedení díla je budova Okresního soudu v Litoměřicích, Na Valech 525/12, Litoměřice a 
dotčené pozemky par. č. 879/1 zapsané na LV 10428 pro obec a  k.ú. Litoměřice  

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a 
protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení a 
úklid staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od obdržení 
výzvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 dnů ode dne převzetí staveniště. 
 

IV.  
Cena díla 

1. Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 
895.279,00 Kč    (slovy osmsetdevadesátpěttisíc dvěstěsedmdesátdevět), včetně DPH. Tato cena je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele 
a je platná po celou dobu realizace díla.  

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 739.900,00 Kč (slovy sedmsettřicetdevěttisíc devětset) 

 DPH 155.379,00 Kč (slovy jednostopadesátpěttisíc třistasedmdesátdevět) 

 celková cena vč. DPH 895.279,00 Kč (slovy osmsetdevadesátpěttisíc dvěstěsedmdesátdevět) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti s plněním této smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), 
přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla 
jsou také: 

     a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště. 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její 
nedílnou součástí. 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněným pracovníkem objednatele jmenovaným v čl. VII. 
této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku.  

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
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stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním 
či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 

dodatkem k této smlouvě.  
 

 
V.  

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. Ani 
jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

2. Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Splatnost 
faktury se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.  

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být 
objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

4. Platba proběhne výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5. Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
 

VI.  
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace 
díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o 
kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.  

2. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla: 

 úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujících na staveništi,  

 výpis z trestního rejstříku těchto osob,   

 v případě cizince doklady umožňující práci v ČR,  

 informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BZOP) a požární ochraně (PO) včetně jména a kontaktu na koordinátora BOZP a PO na 
stavbě, 

 vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 
osobami, které se na provádění díla podílejí.  

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. 
Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu. 

6. Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele pro případy, že nesprávným výkonem jeho 
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činností dle této smlouvy způsobí objednateli škodu, s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 
1mil. Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 %; a tuto pojistnou smlouvu mít po celou 
dobu platnosti této smlouvy uzavřenou a účinnou. 

7. Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude provádět dílo za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek a v souladu s 
projektovou dokumentací. V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn 
pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné 
podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je 
objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním 
pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na 
prodloužení doby realizace díla. 

b) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek, 

c) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 
staveništi, 

d) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě 
stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení 
objednatele, 

e) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 

f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 
ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod 
svou kontrolou, 

g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu 
jejich užívání, 

h) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční stráže a 
příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na 
převzatém staveništi. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně 
tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 
Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, 
je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 
vyžádaného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
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10. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 
objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v 
případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 
 

VII.  
Oprávněné osoby 

1.  Mimo statutární osoby jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
ve věcech kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního 
deníku a provádění ostatních záznamů ve stavebním deníku:  

  JUDr. M  K , tel, 416 , m @osoud.ltm.justice.cz 

  Ing. A  P , tel. 416 , @osoud.ltm.justice.cz  

 M  B , tel. 416 , @osoud.ltm.justice.cz  

 T  P , tel. 416 @osoud.ltm.justice.cz 
 
 

Výše uvedené osoby jsou oprávněny rovněž přerušit práce v případě zjištění porušení předpisů 
BOZP a PO, nebo ohrožení bezpečnosti budovy soudu. 

 
2.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této smlouvě. 
 
 

VIII.  
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona. 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, 
které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního 
deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. 
Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný 
zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky. 

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány neprovedené práce, provedené zkoušky, 
atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

4. Neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek 
technickým dozorem objednatele.  

5. Vícepráce budou prováděny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem a 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 
nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 
souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 
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IX.  
Technický dozor objednatele 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce 
jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Forma a četnost 
kontrolních dnů budou upřesněny smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku. 
Kontrolní dny budou probíhat v intervalu nejméně 1x14 dní. 

2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím smluvního dodavatele. Jeho 
kontakty a oprávnění budou sděleny zhotoviteli při předání staveniště. 

 
 

X.  
Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé prováděním 

díla 

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 
této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež 
má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele 
okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

3. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací dokumentace a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 
2593 OZ. 

4. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v zadávací dokumentaci musí být předem 
písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 
 
 

XI.  
Předání a převzetí díla 

1.  Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků bránících 
užívání díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede prostory do dohodnutého stavu před předání 
díla.  

2. Místo předání díla je shodné s místem provedení. 

3. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu § 2605 odst. 1 
OZ, předvedena jeho způsobilost. V případě, že má být dokončení díla prokázáno provedením 
ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 OZ, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným 
provedením zkoušek.  

4.  O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. 
Tento předávací protokol bude vyhotoven v rozsahu a členění stanoveném objednatelem. Výzvu 
k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní 
před navrženým termínem předání a převzetí díla uvedeným ve výzvě zhotovitele. Ve výzvě 
zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými podklady. 
Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 
stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 
přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 
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5.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 
závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal 
dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které 
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.  

6.   Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace pořízené při průběhu 
realizace díla, 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

 jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

 zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

 revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 

 stavební deník(y),  

 doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce, 

 doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

7.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem 
zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 
zhotovitel předávací protokol. V protokole bude uvedeno zejména: 

 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla. 

8.  Sepsání a podpis na předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 

9.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu. 

10.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu § 2605 a 
násl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě 5 
pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání se použijí ustanovení 
tohoto článku.  

11.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude 
mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  
§ 2628 OZ se nepoužije. 

12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, 
které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. 
Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách 
podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž 
základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

13.  Zhotovitel zabezpečí k předání a převzetí díla zejména účast svého zástupce oprávněného přebírat 
závazky z tohoto řízení vyplývající a účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a 
převzetí nutná. 

14. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených 
prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
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XII.  
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této 
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu 
použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon 
dodaného díla v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla.  

2.  V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se 
předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se 
pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak 
platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné 
nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4.  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 
5.  Ustanovením čl. XIV. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad 
a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud 
nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat 
a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den 
odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) 
potřebné k provozování díla.   

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 
dostačující způsob nahlášení i telefonem či elektronicky na dohodnutou  e-mail adresu a dodatečně 
písemné oznámení, a práce provede ve lhůtě do 2 dnů od nahlášení. 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 
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XIII.  
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním 
předpisem. 

 
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu 
nebo nedodělek zvlášť. 

 
4. Za prodlení s vyklizením a předáním místa plnění oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Za porušení povinnosti plnit plán BOZP dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady dle čl. XII. odst. 7 je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených touto 
smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy. 

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně 
ustanovení čl. V. této smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 
 

XIV.  
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z 
níže uvedených právních skutečností: 

a)   písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke 
dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;  

b)  odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy 
odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní 
strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených 
touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění na porušení 
smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním 
na možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se 
závazek ruší vždy od počátku. 
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3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel 
v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu a strojů ze 
staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené s uskladnění a střežením 
vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště. 

4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 
vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek 
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 
povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

5.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 
 

XV.  
Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu telefonicky informovat kontaktní osobu druhé strany smlouvy a společně podniknout 
kroky k jejich překonání. O této skutečnosti zhotovitel vyhotoví zápis do stavebního deníku. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této 
smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

3.   Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
 

XVI.  

Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 
právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

3.  Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k 
této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 
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7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost 
dnem uveřejnění v registru smluv podle §6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb. 

8.  Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy v plném znění na dobu neurčitou 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.  

9.  Objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb. 

10.  S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním 
osobních údajů  Okresním soudem v Litoměřicích, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci 
projektu „OS Litoměřice – rekonstrukce výtahu“ Zhotovitel současně bere na vědomí, že po 
skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání díla budou jím poskytnuté osobní údaje, 
včetně listin, jež je obsahují uchovávány Okresním soudem v Litoměřicích po dobu deseti let, 
přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a 
zákonem o ochraně osobních údajů. 

11. Zhotovitel v rámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat 
fyzické osoby (zaměstnance) působící u Okresního soudu v Litoměřicích a proto pro něj 
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných 
z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně. 

 
XVII.  

Seznam příloh 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Krycí list  
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr  

 
 
 
 
 
Litoměřice  dne: 5. srpna 2019  
 
 
 
 
Za zhotovitele:                                     Za objednatele:  
 
Firma Výtahy Živnůstka s.r.o.  Česká republika-Okresní soud v Litoměřicích   
Jméno, příjmení: J   Jméno, příjmení:  JUDr. M  K     
Funkce: jednatel      Funkce: předseda Okresního soudu v Litoměřicích            
 
 
 
 
……………………………….   ………………………………. 




