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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

Dřt - dispečerská řídící technika
EZS - elektronický zabezpečovací systém
EPS - elektronický protipožární systém
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování záměru projektu na stavbu „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Nymburk hl.n." (dále jen Stavba) v souladu se Směrnicí MD V-2/2012 
v platném znění a zadávací dokumentací.

1.1.2 Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 
„Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 
fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", v platném znění, 
včetně příloh. Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které 
budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.

1.1.3 Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru projektu na 
Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD).

1.1.4 Dalším předmětem zadání je vypracování variantních řešení v souladu se zadávací 
dokumentací a pokynem PO-02/2019-ŘO6. Tato variantní řešení budou obsahovat tři 
varianty řešení rekonstrukce výpravní budovy. Dle návrhu variant a jejich projednání 
stanoví zadavatel výslednou variantu, která bude sloužit jako cílový podklad pro 
vypracování ZP.

1.1.5 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek a Objednatelem přijaté 
připomínky zapracuje do doprovodné dokumentace. Bez souhlasu Objednatele není 
oprávněn měnit obsah a rozsah doprovodné dokumentace. Při projednání zpracovávané 
dokumentace stavby bude postupovat v součinnosti s Objednatelem a dbát jeho pokynů.

1.1.6 Veškeré potřebné podklady, zejména průzkumy, pasportní dokumentace, archivní 
dokumentace, informace o přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech 
apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je součástí nákladů zakázky

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Hlavním cílem této stavby je rekonstrukce osobního nádraží pro zvýšení komfortu cestující 
veřejnosti, z hlediska současného i budoucího počtu cestujících a snížení energetické 
náročnosti objektů osobního nádraží. Dále pak i z hlediska technického, provozního a i 
estetického. Tato rekonstrukce bude odpovídat nárokům moderní dopravy a naplňovat 
vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží".

1.2.2 Dalším cílem stavby je i případné využití prostor budovy k vytvoření vlastního 
administrativně provozního zázemí pro vlastní organizační jednotky Zadavatele.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Výpravní budova žst. Nymburk hl.n., Petra Bezruče 361/1, Nymburk, na pozemku p. č. st. 
477.

1.3.2 Katastrální území: k. ú. Nymburk (537004).

1.3.3 Kraj: Středočeský

1.3.4 TUDU: 1191E1 Nymburk hl.n.

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1 Výpravní budova žst. Nymburk byla vystavěna v 19. století. Objekt výpravní budovy lze 
rozdělit na tři základní části. Jedná se o hlavní budovu s kanceláří přednosty, 
administrativou, zázemím pro cestující (pokladny, čekárna atd.), která je tvořena 
třípodlažní podsklepenou budovou s dvěma schodišti a podkrovím. K hlavní budově z obou 
stran (rovnoběžně s tratí) přiléhají nízké jednopodlažní přístavby a směrem ke kolejišti 
přiléhá k budově přístřešek kryjící nástupiště. Při pohledu od nástupišť na pravé straně je 
přístavba se sdělovací místností, místností organizace dopravy a dispečera a dalším
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zázemím (hygienické zařízení, chodby a sklady). Na levé straně je umístěna restaurace s 
kuchyní a kanceláří, čekárna a úschovna. Odděleně od hlavního objektu po pravé straně je 
nízká jednopodlažní budova, kde je umístěno občerstvení, veřejné toalety a vstup do 
podchodů, na levé straně je dvoupodlažní budova se stávající úschovnou zavazadel a 
ubytovnou drážních čet.

1.4.2

Číslo dle SR70 532143
Součást sítě TEN-T ANO, hlavní síť nákladní dopravy a 

globální síť osobní dopravy
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 060,061,071 a 231
Správce objektu OŘ Praha
Inventární číslo budovy (IC) IC6000388935

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 „Zpřesnění Sm. V-2/2012 pro účely záměru projektu na budovy ON"

2.1.2 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, MD 2013.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Studie rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n., srpen 2017 (zpracovatel: 
Sagasta s.r.o.) - bude předán vítěznému uchazeči

2.2.2 Stavebně technický průzkum výpravní budovy Hlavního nádraží v Nymburce, V Praze 28. 
7. 2017 (zpracovatel: SAGASTA s.r.o.) - bude předán vítěznému uchazeči

2.2.3 Studie Pohybu cestujících a jejich rozptylu ŽST. NYMBURK (zpracovatel:dopravnistudie.cz) 
- bude předán vítěznému uchazeči

2.2.4 Protokol o autorizovaném měření č.45/17, 28.7.2017 (zpracovatel: Centrum protihlukové 
ekologie, s.r.o.) - bude předán vítěznému uchazeči

2.2.5 „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží" MD, 2019

2.2.6 Cyklistická dopravní infrastruktura, MD, 2010

2.2.7 Pokyn PO-02/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení 
staveb dopravní infrastruktury

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1 Modernizace ŽST Nymburk hl. n. (investor - SŽDC, DUR 2019)

3.2 Nymburk hl. n. - parkování P+R, DUR+DSP, zadavatel město Nymburk, předpoklad odevzdání 
06/2019

3.3 Studie přednádražního prostoru u výpravní budovy, zadavatel město Nymburk, předpoklad 
odevzdání 09/2019

3.4 Dále bude zajištěna koordinace s dalšími stavbami SŽDC, s.o., ČD, a.s., cizích investorů na 
pozemcích SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou 
dotčeném území.
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 V roce 2017 byly zpracovány dvě varianty záměru projektu, a to rekonstrukce výpravní 
budovy a novostavba výpravní budovy. Dne 1. 3. 2019 proběhlo jednání mezi SŽDC a 
zástupci města Nymburk, z něhož vyplynuly následující závěry, které musí být při 
zpracování ZP dodrženy:

- město Nymburk a jeho obyvatelé usilují o zachování stávající výpravní budovy, resp. 
alespoň její centrální třípodlažní části, a její rekonstrukci. SŽDC tuto snahu bude 
respektovat, pro výpravní budovu je tak nutné mít do budoucna využití, optimálně pro 
cestující;

- město Nymburk je připraveno se podílet na přípravě zadáním studie přednádražního 
prostoru a následně jeho rekonstrukcí. Studie přednádražního prostoru bude 
vzájemně koordinována s řešením výpravní budovy, zejména ve snaze o optimální 
organizaci pohybu pěších z uliční sítě přes přednádraží s autobusovým nádražím do 
výpravní budovy a dále do podchodu pod nástupišti;

- situování podchodu na nástupiště ve stávajícím stavu je dočasné. Podchod bude 
nahrazen novým podchodem, přičemž jeho polohu je nutné zvolit v optimální 
návaznosti na pohyb pěších v přednádraží a ve výpravní budově. Poloha 
z koordinované stavby „Modernizace ŽST Nymburk hl. n." (DUR 2019) tak není pro 
zpracování ZP výpravní budovy závazná.

4.1.2 Řešení výpravní budovy bude zpracován ve více technických variantách, které řeší 
dosažení uvedených cílů stavby. Varianty budou porovnány z pohledu stavebního 
(možnosti dosažení řešení), investičního (nákladů), možnosti provádění stavby (doba a 
omezení provozu) a urbanistického. Minimálně budou rozpracovány tyto tři koncepce 
řešení.

A. Celková rekonstrukce stávající budovy.

B. Částečná demolice výpravní budovy se zachováním centrální třípodlažní části, 
která bude rekonstruována. Jednopodlažní křídla výpravní budovy jsou částečně 
nebo zcela nahrazena novostavbami.

C. Výstavba nové výpravní budovy. Vzhledem k preferenci města Nymburk jde o 
srovnávací variantu, zejména pro doložení účelnosti vynaložených investičních 
nákladů.

4.1.3 Rekonstrukcí se myslí zejména zachování hmotového výrazu a vnějšího vzhledu budovy, 
s možným přiblížením stavu z 19. století. Není předepsáno a není považováno za účelné 
trvat na zachování vnitřních dispozic.

4.1.4 Předpokládá se, že rekonstrukce výpravní budovy proběhne v předstihu před rekonstrukcí 
kolejiště, nástupišť, zabezpečovacího zařízení a dalších částí infrastruktury. Z tohoto 
důvodu musí návrh výpravní budovy být funkční pro dva stavy:

A. infrastruktura vyjma výpravní budovu neprošla rekonstrukcí. Koleje jsou ve 
stávajících polohách a niveletě, nástupiště jsou částečně úrovňová, slouží stávající 
podchod pro cestující i stávající zavazadlový podchod, zabezpečovací zařízení je 
elektromechanické ve stávající dopravní kanceláří.

B. infrastruktura celé stanice byla rekonstruována. Předpokládá se rámcově stav 
podle DUR stavby „Modernizace ŽST Nymburk hl. n." s odchylkami uvedenými 
v těchto ZTP (zejména jiná poloha podchodu). V rámci rekonstruované výpravní 
budovy mohou být podle možnosti a účelnosti vytvořeny prostory pro řízení 
provozu nebo technologická zařízení.

4.1.5 Z uvedené podmínky mj. vyplývá nutnost zachovat tu část výpravní budovy, v níž je 
v současné době umístěno zabezpečovacího zařízení, a to přinejmenším do doby 
infrastrukturní stavby.
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4.1.6 Řešení pohybu cestujících bude řešeno ve snaze o přirozeně směřované cesty, logicky 
provádějící cestující nádražím. Návrh bude úzce koordinován se souběžně zpracovávanou 
studií přednádražního prostoru. Návrh bude rozpracován ve více variantách, které budou 
doloženy výkresově a popsány textově (podmínky, řešení, výhody, nevýhody). Ve snaze o 
využití historické výpravní budovy budou prověřena a doložena přinejmenším tato řešení:

A. využití třípodlažní části výpravní budovy pro odbavovací halu. Pro zajištění 
dostatečných rozměrů odbavovací haly se připouští vybourání všech vnitřních stěn 
budovy, vybourání druhého nadzemního podlaží a vytvoření uceleného společného 
prostoru. Stěny třetího NP nad takto vzniklou halou by byly podchyceny;

B. zajištění návaznosti podchodu pod kolejištěm na odbavovací halu tak, že podchod 
bude vyústěn do odbavovací haly a situován v její ose;

C. zajištění návaznosti podchodu pod kolejištěm na odbavovací halu tak, že podchod 
bude veden po její štítové stěně (pro zajištění přímého průchodu i v době uzavření 
odbavovací haly) s napojením pod touto štítovou stěnou;

D. další řešení podle autorského návrhu projektanta.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Dopravní kancelář ve výpravní budově zůstane zachována a během úprav výpravní 
budovy nesmí dojít k přerušení, či významnému omezení provozu. Ve výhledovém stavu 
bude umožněno přepnutí zabezpečovacího zařízení - tj. po určitou dobu paralelní provoz 
nového a stávajícího zabezpečovacího zařízení.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 V budově v dopravní kanceláři je umístěno zabezpečovací zařízení - řídící přístroj 
RANK.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Zabezpečovací zařízení musí po dobu stavby Rekonstrukce výpravní budovy žst. 
Nymburk hl. n. zůstat bez přerušení v provozu a nelze je v rámci této stavby 
přemisťovat. Vymístění zabezpečovacího zařízení z prostoru výpravní budovy bude 
možné provést až po dokončení stavby Modernizace žst. Nymburk hl. n.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V budově je umístěno sdělovací zařízení v dopravní kanceláři - zapojovač TOP, 
vyhodnocení indikátoru horkoběžnosti a plochých kol. Dále je zde zařízení ve 
správě TÚDC - informační systém, radiostanice, dispečerské zařízení.

4.4.1.2 Dále je v budově umístěna kabelovna, kde jsou ukončeny a propojeny dálkové 
metalické i optické kabely, místní kabely ve správě SSZT Nymburk i TÚDC. V další 
místnosti je umístěna technologie rozhlasového zařízení, rozvaděč jednotného času 
ve správě SSZT Nymburk a prvky datové sítě ve správě TÚDC.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Během stavebních činností musí být zachován provoz informačního systému a 
rozhlasového zařízení, sdělovacího zařízení na pracovišti výpravčího a v osobních 
pokladnách.

4.4.2.2 Bude zajištěna ochrana stávající sdělovací kabelizace ukončené v kabelovně a 
sdělovací místnosti.

4.4.2.3 Ve veřejných prostorách budovy nádraží a na 1. nástupišti bude navržen kamerový 
systém, tabule vizuálního informačního systému zapojené do stávajícího 
informačního systému, rozhlasové a hodinové zařízení včetně rozvodů.
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4.4.2.4 Do jednotlivých místností dotčených stavbou budou navrženy sdělovací rozvody ve

4.4.2.5

formě strukturované kabeláže.

Bude navržen poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) s možností 
decentralizovaného řízení. Detekce vzniku požáru bude řešena EPS popř. opticko- 
kouřovými detektory zapojenými do PZTS. Prostory pokladen budou vybaveny 
odpovídajícím sdělovacím zařízením.

4.4.2.6 Vymístění sdělovacích zařízení a kabelů z prostoru výpravní budovy bude možné 
provést až po dokončení stavby Modernizace ŽST Nymburk hl. n.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Současné zdroje i rozvody technického zařízení budov a elektroinstalací včetně

4.5.1.2

přívodu, jsou v původním stavu na hranici své životnosti, případně byly provedeny 
pouze nutné dílčí úpravy.

Prostory byly upravovány/rekonstruovány/modernizovány zpravidla nezávisle na 
sobě a zpravidla pouze jednorázově a jednoúčelově pro udržení bezpečného
provozu.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 V případě, že bude zvolena varianta rekonstrukce, budou veškeré veřejně

4.5.2.2

přístupné prostory uvedeny do stavu odpovídající standardům dnešní doby, jak z 
hlediska kapacitního a ekonomického, tak i z hlediska zajištění zázemí pro provoz 
stanice. Ostatní prostory budou uvedené do nového stavu, odpovídajícímu 
budoucímu využití.

Pro zabezpečení základního napájení rekonstruovaného objektu VB bude nutno 
zajistit a navrhnout přípojku NN z lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ).

4.5.2.3 Ve vnitřních rekonstruovaných prostorách objektu výpravní budovy včetně prostor 
s umístěním nových technologických zařízení bude navržena nová elektroinstalace 
a zajištěna ochrana proti blesku. Dále bude potřeba navrhnout ochranu stávajících 
inženýrských sítí nebo jejich přemístění.

4.5.2.4 Návrh osvětlení vnitřních a venkovních železničních prostor bude proveden podle 
požadavků norem ČSN EN 12 464-1 a ČSN EN 12 464-2. Návrh osvětlení prostor 
dráhy bude současně respektovat požadavky novelizovaného předpisu SŽDC E11, 
č.j. S 26621/2016-SŽDC-O14 - Předpis pro osvětlení venkovních železničních 
prostor, platného od 1.8.2016.

4.5.2.5 Rekonstrukce výpravní budovy musí probíhat v souladu se stanoviskem vydaným 
O14 č. j. 32313/2017-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 7. 8. 2017

4.5.2.6 V rámci návrhu vnitřní elektroinstalace objektu výpravní budovy bude navrženo 
nouzové osvětlení v souladu s ČSN EN 1838.

4.5.2.7 Objekt výpravní budovy bude opatřen ochranou před bleskem dle souboru norem 
ČSN EN 62 305: 2006, Částí 1-4, ed.2.

4.5.2.8 Během stavebních činností musí být zachován provoz ostatních silnoproudých 
zařízení a kabelů NN, které souvisí s napájením elektrických zařízení mimo objekt 
výpravní budovy.
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4.6 Nástupiště

4.6.1 V železniční stanici Nymburk hl. n. je dnes vnější nástupiště u výpravní budovy, úrovňová 
nástupiště a dvojice ostrovních nástupišť, přístupných podchodem. Jejich rekonstrukce je 
součástí související stavby „Rekonstrukce ŽST Nymburk hl. n.", v níž bude vnější 
nástupiště podél výpravní budovy zachováno, zvýšeno na 550 mm nad TK a mělo by 
sloužit přednostně vlakům Sp, R a Os ve směru od Prahy a od Poříčan. V související 
stavbě je navržena také novostavba podchodu v mírně posunuté poloze proti dnešnímu 
stavu, pro rekonstrukci výpravní budovy lze tuto polohu změnit pro dosažení optimálního 
pohybu osob v oblasti výpravní budovy a přednádraží. Nutno uvažovat s tím, že tato 
související stavba bude realizována později, tzn. výpravní budova musí po rekonstrukci 
vyhovět současnému stavu kolejiště i nástupišť i budoucímu stavu kolejiště i nástupišť.

4.7 Mosty, propustky, zdi

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Most v km 322,715 (podchod)

Stávající podchod se nachází mimo výpravní budovu ve směru na Lysou nad Labem. 
Podchod zajišťuje přístup od výpravní budovy na nástupiště č. 2 a č. 3 v současné době 
není podchod bezbariérový. Konstrukce je železobetonová rámová o rozpětí 6,35 m. 
Stavební stav mostu je hodnocen 1/1.

4.7.1.2 Most v km 322,585

Jedná se o zavazadlový tunel v ŽST Nymburk hl. n. nacházející se mimo výpravní budovu 
ve směru na Kolín. Konstrukce je železobetonová rámová o rozpětí 4,25 m. Stavební stav 
mostu je hodnocen 2/2.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 V rámci rekonstrukce výpravní budovy se nepředpokládá zásah do stávajících 
mostních objektů.

4.7.2.2 V rámci související stavby „Rekonstrukce ŽST Nymburk hl. n." byly předpokládány 
stavební úpravy obou mostních objektů. Je nutné se s touto stavbou koordinovat, 
ale vzhledem k předpokladu, že rekonstrukce výpravní budovy proběhne dříve, je 
možné polohu nového podchodu upravit dle potřeb výpravní budovy. V takovém 
případě se předpokládá provedení přípravy nového podchodu v prostorách výpravní 
budovy, v takovém rozsahu, aby v rámci následné stavby podchodu nedošlo 
k úpravám ve výpravní budově.

4.8 Ostatní objekty

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření a podobně.

4.9 Pozemní stavební objekty

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 ŽST. Nymburk je velký dopravní železniční uzel, jenž je ze strany cestujících velmi 
vytížen. Objekt výpravní budovy žst. Nymburk byl vystavěn v letech 1870 
s pozdějšími rozšířeními, objekt stojí na pozemku st. 477 v k.ú. Nymburk. Jedná 
se o 2 patrový, podsklepený, zděný objekt se sedlovými střechami. Okna dřevěná 
špaletová, krov dřevěný s bedněním a krytinou Alukryt (výměna krytiny v roce cca 
1970), zastaralé rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění 
teplovodní, zdroj ohřevu - 3 ks plynové kotle. K objektu přiléhá ze strany kolejiště 
zastřešení 1. nástupiště - litinové sloupy, konstrukce krovu - dřevěné prvky 
s bedněním, krytina živičná. V zastřešení 1. nástupiště je umístěn prosklený 
světlík, kde zatéká. Dále k objektu výpravní budovy přiléhají přízemní zděné
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4.9.1.2

přístavby stojící na pozemcích st. 5178, 476/1, 1748/173, 3574 vše v k.ú. 
Nymburk.

V přízemí objektů (hlavní budovy i v přístavbách) se nachází dopravní kancelář, 
prodejna jízdenek, hygienické zázemí pro DK, čekárna pro cestující veřejnost, 
úschovna zavazadel, restaurace.

4.9.1.3 Objekt veřejného WC a pekárny je samostatně stojící na pozemku st. 5178, 476/1 
vše v k.ú. Nymburk. Prostory veřejných WC jsou opraveny v roce 2015. Napojení 
splaškové kanalizace je do septiku. Současný stav odvádění splašků z veřejných 
WC nevyhovuje, zaznamenáváme potřebu častého čištění kanalizace. SPS 
S objektem výpravní budovy je objekt WC a pekárny propojen zastřešením.

4.9.1.4 V 1. a 2. patře výpravní budovy se nachází kanceláře pro potřeby SŽDC, s.o., ČD,
a.s. a Cargo, a.s. Objekt výpravní budovy je v průměrném technickém stavu.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Veškeré práce budou sledovat hlavní cíl této stavby, kterým je uvedení VB v žst.

4.9.2.2

Nymburk hl. n. do stavu, který bude vyhovovat standardům dnešní doby, jak 
z hlediska kapacitního, ekonomického, tak i z hlediska zajištění zázemí pro provoz 
stanice. Všechny prostory budou uvedeny do nového stavu odpovídajícímu 
budoucímu využití a budou kompletně obnoveny veškeré rozvody a zařízení 
technického zařízení budovy a elektroinstalace.

Do prostor výpravní budovy v přízemí objektu navrhnout odjezdovou halu/čekárnu, 
prodej jízdenek, včetně nových veřejných WC. Do doby přestěhování technologie 
do jiného technologického objektu v infrastrukturní stavbě je nutné zachovat 
místnosti řízení provozu a technologických zařízení vč. zázemí, pro stav po 
infrastrukturní stavbě projektant vytipuje možné místnosti k využití.

4.9.2.3 Prostor pro prodej jízdních dokladů vybavit min. 3 samostatnými pokladnami 
s bezbariérovým přístupem a vyhradit prostor pro umístění automatů na prodej 
jízdních dokladů. Dále navrhnout prostory pro doplňkové služby cestujícímu 
(prodejna novin, prodejna rychlého občerstvení/restauraci nebo prodejnu potravin, 
pekárnu, nápojové automaty, apod...), WC pro potravinářský provoz a úklidovou 
místnost. Dispoziční uspořádání uvnitř objektu řešit tak, aby vestibul/čekárna a 
prodej jízdenek byl propojen s komerčními prostory (restaurací/rychlým 
občerstvením, prodejnou tisku, aj., uvnitř objektu. V dalších patrech výpravní 
budovy zrekonstruovat kancelářské prostory vč. hygienického zázemí.

4.9.2.4 Zohlednit veškeré možnosti a souvislosti daných technickými možnostmi 
technických zařízení budov a elektroinstalace, nároky na jejich prostorové 
možnosti a omezení v případě jejich zařízení a rozvodů a to i v rámci vzájemné 
koordinace rozvodů a také omezení plynoucích z legislativních omezení na požárně 
technické zabezpečení staveb.

4.9.2.5 Nutnou podmínkou je návrh využití prostor tak, aby jednotlivé sekce budovy byly 
provozně mezi sebou nezávislé a umožnily tak etapizaci rekonstrukce budovy 
postupně, aniž by byl provoz ostatních sekcí omezen a dopad na cestující veřejnost 
a provoz železniční stanice nebyl ovlivněn.

4.9.2.6 Veškeré návrhy nesloužící k provozu dráhy nebo zajištění legislativních požadavků 
na budovy osobních nádraží u technických i technicko 
- provozních prostor a zařízení, navrhnout vždy tak, aby bylo možné jednotlivé 
prostory, či celky prostor dokončit/dovybavit po výběru uživatele daných prostor 
(nemělo by se týkat veřejně přístupných prostor, kde je předpoklad dělení 
nezávislosti po sekcích), bez jakýchkoliv zásahů či omezení ostatních/okolních 
prostor.

4.9.2.7 V rámci rekonstrukce bude upraven orientační systém výpravní budovy.
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4.10 Požadavky na technická zařízení budov a elektroinstalace

4.10.1 Popis stávajícícho stavu

4.10.1.1 Současné zdroje i rozvody technického zařízení budov a elektroinstalací jsou 
v původním stavu na hranici životnosti, případně byly provedeny pouze dílčí 
úpravy.

4.10.2 Požadavky na nový stav

4.10.2.1 Veškeré veřejně přístupné prostory uvést do stavu odpovídající standardům dnešní 
doby, jak z hlediska kapacitního a ekonomického, energetického, tak i z hlediska 
zajištění zázemí pro provoz stanice. Ostatní prostory uvést do nového stavu 
odpovídajícímu budoucímu využití. Kompletně obnovit veškeré rozvody (včetně 
přípojek do objektu) a zařízení technického zařízení budovy a elektroinstalace a 
vzduchotechniky, včetně klimatizace. U WC pro cestující zajistit odvedení splaškové 
kanalizace na přímo do veřejné kanalizace uložené v komunikaci.

4.11 Geodetická dokumentace

4.11.1 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá geodetické a mapové podklady pro 
jednotlivé stupně přípravy stavby:

4.11.2 Pro záměr projektu budou dodány dostupné geodetické a mapové podklady do hranice 
dráhy.

4.11.3 Pro další stupeň přípravy stavby podle konečné varianty na základě schváleného ZP budou 
dodány kompletní geodetické a mapové podklady. Tyto geodetické a mapové podklady 
budou splňovat TKP staveb státních drah v souladu s přílohou č. 1 Směrnice GŘ SŽDC 
Č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012)" části I.3 
Geodetické a mapové podklady

4.11.4 Součástí dokumentace bude posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických a 
mapových podkladů a zhodnocení kvality katastrální mapy včetně doporučení pro další 
projektový stupeň.

4.12 Životní prostředí

4.12.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně:

- popis jednotlivých složek životního prostředí
- ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, 

významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability apod. v 
řešené oblasti

- hluk: případné změny hlukového zatížení (v návaznosti na část Dopravní a provozní 
technologie)

- odpady: specifikace odpadového hospodářství na základě pochůzky za účasti 
objednatele, bez provedení průzkumu. Předmětem pochůzky bude stanovení částí 
stavby, kde je očekáván vznik nebezpečných odpadů (výskyt materiálů s obsahem 
azbestu a jiných materiálů s nebezpečnými vlastnostmi, sklad ropných látek, dílna 
s úkapy ropných látek, možné havárie na přilehlém pozemku, apod.). Problematiku 
konzultujte s pracovníky SŽDC znalými místních poměrů.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Variantní řešení budou zpracována v podrobnosti dle Pokynu PO-02/2019-ŘO6 Upřesnění 
postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb dopravní infrastruktury.

5.2 V ZP bude zpracováno Ekonomické hodnocení v souladu s rezortní metodikou pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, příloha č. 8 „Obecná 
metodika hodnocení ekonomické efektivnosti projektů týkajících se budov a s nimi 
souvisejících pozemků sloužících k zajištění provozu dráhy a zařízení služeb".
Investiční náklady budou stanoveny dle platného Sborníku pro oceňování železničních staveb
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ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu v platném znění, výpočtová tabulka bude 
součástí přílohy B.

5.3 V části textu ZP popisující úpravy výpravní budovy budou uvedeny kromě popisu samotných 
činností následující náležitosti:

1. barevně rozlišená schémata současného stavu objektu a stavu po provedení 
investice dle „Návrhu barevného rozlišení při projektování ON po funkčních celcích"

2. změny provozních nákladů objektu (zpracování v součinnosti se správou nádražních 
budov

3. údaje o dimenzování prostor v rámci objektu
4. u popisu stávajícího stavu v souvislosti s „cestovním ruchem" (návaznost na 

infrastrukturu tras a stezek, blízkost významných turistických bodů, včetně 
přehledné mapy), a opatření ve prospěch cestovního ruchu

5. doložen soulad s kapitolou 5.6.2. „Nádraží přátelská k cyklistům" metodiky 
„Cyklistická doprovodná infrastruktura" vydané MD v r. 2010

5.4 Návrh dispozičního řešení budovy bude předložen k vyjádření příslušné SOČ OŘ, toto vyjádření 
bude zařazeno do dokladové části dokumentace.

5.5 V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení" podkapitola s názvem „Požadavky na 
inteligentní dopravní systémy (ITS)" která bude obsahovat:

• základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující 
použitou technologii, místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní;

• vazba projektu na nadřazené systémy ITS;
• stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb;
• zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS;
• využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS;
• požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity.

5.6 V rámci investiční akce bude řešena navazující dopravní infrastruktura. Budou stanoveny 
normové kapacitní požadavky (P+R, K+R, P+R) a navrženo řešení, které je v aktuálních 
možnostech SŽDC (zejména z hlediska vlastnictví pozemků). Dále bude doložena aktivní 
spolupráce s městem v rámci řešení navazující infrastruktury a řešení přednádražního prostoru 
jako navazující investice města. Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u dopravců 
aktuální frekvenci cestující veřejnosti v žst. Nymburk hl.n. Tato frekvence bude jedním z 
výchozích podklad pro ověření a návrh dimenzování prostor ŽST. Do ZP budou zapracovány 
známé a dostupné záměry třetích stran v území (záměry místní municipality, soukromých 
investorů, dopravců apod.).

5.7 ZP bude obsahovat posouzení stávajících dispozic výpravní budovy z hlediska provozně 
dispozičního, včetně identifikace jednotlivých prostor z hlediska požadavků jejich uživatelů. 
Výkresová dokumentace bude obsahovat všechny půdorysy s vyznačeným stávajícím a nově 
navrhovaným využitím, pohledy na všechny fasády objektu. Situaci katastrální, koordinační. 
Dále situaci stávajícího stavu a situaci navrhovaného stavu. Obě tyto situace budou obsahovat 
tabulku dotčených ploch - s účelem využití, určením druhu povrchu a jejich výměrami. S 
navrhovaným řešením bude porovnán stav bez projektu, který zhodnotí budoucnost železniční 
stanice bez zásahu investic, pouze s nutnou údržbou. ZP bude obsahovat harmonogram 
výstavby i projekční přípravy.

5.8 Součástí ZP bude také stručná prezentace ZP (shrnutí do 20 stran včetně grafiky) zdůrazňující 
potřebu a výhody realizace akce. Prezentace bude sloužit jako podklad pro tiskové zprávy a 
pro propagaci akce veřejnosti, municipalitě a investorovi.

5.9 Součástí ZP bude také představení této prezentace pro veřejnost, realizovaná v sídle 
Objednatele nebo v místě určeném zastupitelstvem města Nymburk.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: ................................................................................ 
.. ..............................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 
předpisy"

7. PŘÍLOHY

7.1 Zpřesnění Sm. V-2/2012 pro účely záměru projektu na budovy ON

7.2 Stanovisko O14 č.j. 32313/2017-SŽDC-GŘ-014 ze dne 7.8.2017
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