

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.: [redacted]

Zaokrouhluje na celé Kč.

Dodavatel:
TESCO SW a.s.

[redacted]
Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
IČ 25892533

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2530

Objednáváme na základě Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ číslo CES 5138, čl. 7.2.1:

Realizace rozvojových aktivit programového řešení komponent aplikace MS2014+.

Předmětem plnění je realizace rozvojových aktivit dle seznamu v příloze této objednávky a specifikace uvedené v subsystému aplikace MS2014+, Service Desk 2014+ modulu CRM.

Analýza	Programování	Implementace (dokumentace a testování)	Celkem
<i>Kč bez DPH</i>			
10 639 161	2 747 880	2 010 267	15 397 308

Celková cena plnění **15 397 308** Kč bez DPH, to je **18 630 742** Kč s DPH.
Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2019.

Kontaktní osoba za MMR: [redacted]

Vedoucí oddělení 324
Sponzor projektu MS2014+

Realizace předmětné objednávky je součástí projektu:
Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ pro programové období 2014-2020.

V Praze dne 7. 8. 2019

[redacted]
[redacted]
Vedoucí oddělení 324
Sponzor projektu MS2014+

[redacted]
Objednávku akceptoval a převzal

Příloha:

2019-602_Objednávka_Příloha



2019-602_Objednávka_Příloha

Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
Celkem			18 630 743	15 397 308	9 022	5 349	1 796	1 877	10 639 161	2 747 880	2 010 267
001946/IROP/C/O1/T11/CRM		souvislost s vyřešením požadavku č. 025780/IROP/HLV/PD010747/	105 154	86 904	55	24	13	18	47 736	19 890	19 278
001996/BEZOP/C/O1/T01/CRM		Úprava WF revizí programu	164 766	136 170	83	44	15	24	87 516	22 950	25 704
002392/BEZOP/C/O1/T11/CRM		Propisování dat při modifikaci výzvy ŘO z výzvy ŘO na výzvy IN	144 772	119 646	65	52	5	8	103 428	7 650	8 568
001702/BEZOP/C/O1/T07/CRM		P6-170821/02-CHJ - Úpravy formulářů a tiskových sestav	201 051	166 158	93	68	9	16	135 252	13 770	17 136
002356/BEZOP/C/O1/T07/CRM		P6-181019/01-CHJ - Uživatelská úprava šablon tiskových sestav	165 691	136 935	82	45	17	20	89 505	26 010	21 420
001321/OPPS/C/O1/T08/CRM		Realizace žádosti o změnu ve finančních datech pro OP ČR-Posíko	819 756	677 484	393	251	57	85	499 239	87 210	91 035
001717/OPPS/C/O1/T09/CRM		Úprava krácení výdajů na žádosti o platbu dle specifik OP ČR-Polsko	170 134	140 607	88	43	15	30	85 527	22 950	32 130
001891/OPPS/I/O1/T09/CRM		Doplnění dokladu na soupisce výdajů o pole identifikující výdaje mimo programové území - pouze pro ČR-PL	139 218	115 056	74	31	16	27	61 659	24 480	28 917
002479/BEZOP/C/O1/T09/CRM		FMP -navázání prioritních os na ŽoP	117 002	96 696	56	37	6	13	73 593	9 180	13 923
002546/OPVVV/C/O1/T09/CRM		Zakládání uživatelských položek - žádost bez VP, skupina rozpočtu s VP a příznakem "rozpad položky pro partnery s finančním příspěvkem"	90 158	74 511	40	31	7	2	61 659	10 710	2 142
001037/BEZOP/C/O1/T01/CRM		Strategický realizační plán -SRP	597 044	493 425	270	210	25	35	417 690	38 250	37 485
001966/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Zpracování rozhraní pro Žádost o platbu	395 808	327 114	194	109	42	43	216 801	64 260	46 053
002019/OPZ/C/O1/T02/CRM		CSSF \ Výroční zpráva OPZ - změna sestavy Z019 Finanční údaje (YEI)	216 047	178 551	105	69	6	30	137 241	9 180	32 130
002049/BEZOP/C/O1/T11/CRM		Indikátory a finanční data pro Zprávu o plnění ISg a Zprávu o pokroku IN	323 237	267 138	156	94	30	32	186 966	45 900	34 272
002254/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Soulad finančních údajů pro tabulky 1 a 2 odesílaných podle článku 112 ON	509 108	420 750	233	161	51	21	320 229	78 030	22 491



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
002384/BEZOP/C/O1/T11/CRM		Vytvoření záložky pro ukládání dokumentů ?Zjištění porušení podmínek standardizace?	94 416	78 030	48	26	6	16	51 714	9 180	17 136
002437/BEZOP/C/O1/T11/CRM		Seznam záznamů na záložce ?Důvod vrácení ŽoZ ISg? na detailu ŽoZ	73 682	60 894	41	15	7	19	29 835	10 710	20 349
000632/BEZOP/C/O1/T4/CRM		Re_6 - úpravy procesu P7	290 284	239 904	131	94	29	8	186 966	44 370	8 568
001641/IROP/C/O1/T04/CRM		Plnění sloupce specifický cíl na detailu projektu	74 607	61 659	40	16	9	15	31 824	13 770	16 065
001790/OPZ/C/O1/T02/CRM		CSSF Dogenerování sestav dle 000222/CRM	219 009	180 999	106	67	13	26	133 263	19 890	27 846
001814/BEZOP/C/O1/T03/CRM		WF ZoR/ŽoPI pro integrované projekty pod výzvami IN	104 043	85 986	52	25	16	11	49 725	24 480	11 781
001830/IROP/C/O1/T08/CRM		Automatika na sledované období ZoR ? nová uživatelská kontrola na výzvě	87 381	72 216	43	23	11	9	45 747	16 830	9 639
001917/IROP/C/O1/T11/CRM		Nejzašší datum ukončení fyzické realizace projektu	119 594	98 838	61	27	19	15	53 703	29 070	16 065
001990/IROP/C/O1/T08/CRM		Úprava algoritmu generování ZoU	329 161	272 034	149	110	25	14	218 790	38 250	14 994
001992/BEZOP/C/O1/T08/CRM		úprava formulářů a funkčnosti pro zjednodušené projekty - OP Z	425 429	351 594	201	130	37	34	258 570	56 610	36 414
002045/OPPIK/I/O1/T04/CRM		Základní část ABO	102 562	84 762	47	32	11	4	63 648	16 830	4 284
002052/BEZOP/C/O1/T08/CRM		dokumenty ZoR/ŽoZ přenášené na projekt - verzování dokumentů projektu	434 500	359 091	208	133	31	44	264 537	47 430	47 124
002055/BEZOP/C/O1/T08/CRM		uzamykání ŽoZ - úprava pro finanční data ŽoZ	135 700	112 149	61	47	8	6	93 483	12 240	6 426
002405/BEZOP/C/O1/T08/CRM		úprava generování publicity do ZoR + konverze	109 042	90 117	52	31	13	8	61 659	19 890	8 568
002454/BEZOP/C/O1/T08/CRM		jednorázová loP projektu - úprava generování loP	179 761	148 563	83	57	16	10	113 373	24 480	10 710
002381/BEZOP/C/O2/T01/CRM		Zaznamenání historie úpravy pravidel depeší	129 036	106 641	58	45	7	6	89 505	10 710	6 426
002035/BEZOP/C/O1/T04/CRM		Typ subjektu Žadatel/příjemce - FO nepodnikající	121 260	100 215	70	26	3	41	51 714	4 590	43 911
002268/IROP/I/O1/T04/CRM		Nový modul: Moje neaktivní projekty v IS KP14+	152 732	126 225	75	37	26	12	73 593	39 780	12 852
002285/BEZOP/C/O1/T04/CRM		Plně moci - vyhodnocování platnosti plně moci vs. checkbox "zmocněnec".	109 042	90 117	52	31	13	8	61 659	19 890	8 568
002386/BEZOP/C/O1/T04/CRM		Finalizační kontroly volitelné na výzvě	114 225	94 401	59	22	24	13	43 758	36 720	13 923
001947/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Sestava pro premiéra	125 703	103 887	61	38	8	15	75 582	12 240	16 065



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
002010/OPTP//O2/T02/CRM		CSSF2014+ -doplnění atributů IČO Dodavatele a Název dodavatele ze záložky Soupiska dokladů na Doplnující F1/ŽoP z MS2014+ do BIA	160 137	132 345	82	44	9	29	87 516	13 770	31 059
002261/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Přenos HUB_UMSPřílohy do DWH	68 313	56 457	33	19	8	6	37 791	12 240	6 426
002301/OPTP//O2/T02/CRM		CSSF2014+ Vytěžování dat - vytvoření nové sestavy Projekty	104 598	86 445	49	37		12	73 593		12 852
001597/BEZOP/C/O1/T04/CRM		Zařazení tiskové verze žádosti do příloh projektu	373 222	308 448	168	120	40	8	238 680	61 200	8 568
001855/BEZOP/C/O5/T01/CRM		Opatření v oblasti ochrany osobních údajů v CSSF14+	761 440	629 289	378	189	111	78	375 921	169 830	83 538
001920/BEZOP/C/O2/T11/CRM		Úprava WF přihlášky na vzdělávací akci - Automatické přepnutí stavu přihlášky	80 161	66 249	43	15	14	14	29 835	21 420	14 994
002387/BEZOP/C/O2/T11/CRM		Automatika rušení registrace do systému vzdělávání	80 902	66 861	41	19	12	10	37 791	18 360	10 710
002404/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Úprava formuláře Aktualití BI	100 711	83 232	49	32	3	14	63 648	4 590	14 994
001024/OPZ/C/O2/T02/CRM		Sestava pro kontrolu Souhrnné žádosti	61 833	51 102	34	8	16	10	15 912	24 480	10 710
001539/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Požadavek OŘKF EU na M47	102 562	84 762	47	33	9	5	65 637	13 770	5 355
001540/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Požadavek OŘKF EU na přehled plnění hodnot indikátorů programové linie	163 285	134 946	72	59	8	5	117 351	12 240	5 355
001545/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Požadavek OŘKF EU na přehled plnění indikátorů DoP	193 461	159 885	85	71	8	6	141 219	12 240	6 426
001824/BEZOP/C/O2/T02/CRM		sada sestav na Vyhodnocení plánu výzvy	209 197	172 890	110	30	60	20	59 670	91 800	21 420
001879/OPVVV/C/O2/T06/CRM		Nová pole do DWH - urgent pro evaluaci	76 088	62 883	39	18	10	11	35 802	15 300	11 781
001973/BEZOP/C/O2/T06/CRM		Přenos třídy UMHodnotaKrit	271 030	223 992	135	58	57	20	115 362	87 210	21 420
001937/OPVVV/C/O1/T09/CRM		CSSF_FP_Zjed_změna automaticky generovaného výpočtu	157 546	130 203	71	53	12	6	105 417	18 360	6 426
001977/BEZOP/C/O1/T09/CRM		DP - přeplatek, úprava nápočtu datumů předávaných z UIS a úprava interface MS2014+ - UIS	72 386	59 823	34	22	7	5	43 758	10 710	5 355
001982/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Zpracování CRM 386	287 137	237 303	129	95	26	8	188 955	39 780	8 568
002280/BEZOP/C/O1/T14/CRM		Zpracování aktualizací tlačítek na ZoR	186 241	153 918	91	54	15	22	107 406	22 950	23 562

Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
001924/OPZP/C/O2/T07/CRM		CBA - reportování	72 201	59 670	36	19	8	9	37 791	12 240	9 639
001925/OPZP/C/O2/T07/CRM		CBA - reportování flat rate	67 943	56 151	34	18	7	9	35 802	10 710	9 639
000773/OPZ/C/O1/T5/CRM		CSSF F1, Historie stavů - "Datum od" pro Proplacena příjemci	189 758	156 825	95	49	22	24	97 461	33 660	25 704
001794/OPZ/C/O1/T09/CRM		ISKP, CSSF Automatické plnění bankovních účtů	234 375	193 698	129	43	35	51	85 527	53 550	54 621
001795/OPZ/C/O1/T09/CRM		CSSF ŽoP - Tlačítko WF "Vrátit k dopracování" (úprava stavů pro zobrazování)	75 533	62 424	36	23	6	7	45 747	9 180	7 497
001852/OPVVV/C/O1/T09/CRM		Přeučtování investice/ neinvestice	131 998	109 089	65	34	18	13	67 626	27 540	13 923
001857/OPZ/C/O1/T09/CRM		CSSF Souhrnná žádost - Zobrazování schválených a refundovaných částek PCO	261 959	216 495	125	76	28	21	151 164	42 840	22 491
002011/OPVVV/C/O1/T09/CRM		Uzamykání soupisek dokladů na pozadí	212 529	175 644	110	58	10	42	115 362	15 300	44 982
002023/OPZ/C/O1/T09/CRM		CSSF Doplnující F1 - Vazba na SŽ, plnění datumových polí	458 752	379 134	219	132	51	36	262 548	78 030	38 556
002044/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Vracení obrazovek ŽoPI do ISKP14+	173 282	143 208	87	46	17	24	91 494	26 010	25 704
002226/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Dílčí ex-post financování	123 111	101 745	56	38	15	3	75 582	22 950	3 213
002350/OPTP/C/O1/T09/CRM		CSSF2014+ šablony DP na výzvě - Doplnění nových polí na šablonu detailu plateb na výzvě, typu Vyúčtování refundace druhu Refundace předfinancování, kde se DP generují ze SD	100 896	83 385	50	28	9	13	55 692	13 770	13 923
002439/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Plnění data Datum proplacení a Datum navrácení na DP	100 711	83 232	49	28	11	10	55 692	16 830	10 710
002440/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Refaktoring procesu kontroly/finalizace ŽoP v ISKP	131 257	108 477	67	33	14	20	65 637	21 420	21 420
002274/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Úprava záznamu testování	124 963	103 275	60	39	7	14	77 571	10 710	14 994
002273/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Úprava role CRM - Tester a role Správců požadavků / Zamykání záznamu testu k editaci	114 781	94 860	56	33	10	13	65 637	15 300	13 923
002272/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Úprava CRM_WF_01	140 329	115 974	65	48	5	12	95 472	7 650	12 852
000788/OPZ/C/O2/T14/CRM		Automatika pro stavy WF projektu PP36, PP37	153 288	126 684	84	34	12	38	67 626	18 360	40 698
002053/BEZOP/C/O1/T14/CRM		Analýza dopadů změny typu operace - průřezově pro oblast	324 533	268 209	160	92	27	41	182 988	41 310	43 911



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
		výzev, žopo, monitorování projektu, financování, sestav, vliv na WF									
001553/OPZP/C/O1/T04/CRM		požadavek na číselné zobrazení aktuálního roku na záložce EDS/SMVS a v rozpočtu	214 936	177 633	99	69	18	12	137 241	27 540	12 852
001886/OPVVV/C/O1/T09/CRM		XML improt dokumentů typu "Jednotky"	77 940	64 413	40	21	5	14	41 769	7 650	14 994
001986/BEZOP/C/O1/T09/CRM		správné plnění polí "Zdroj" na detailu platby, záložky ?Rozpočtová skladba? a ?Částky dle zdroje (ISSP)?	98 304	81 243	48	27	11	10	53 703	16 830	10 710
002269/OPZ/C/O1/T09/CRM		CSSF ŽoP - Automaticky generované DP (identifikátor "Proplacená, Proplacená OSS")	109 967	90 882	54	29	14	11	57 681	21 420	11 781
002377/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Automatické plnění pole "Rozpočtová položka druhová" na Detailu platby	66 647	55 080	33	17	9	7	33 813	13 770	7 497
002007/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Rozpadu hodnot indikátorů na SC a KR na projektu mimo ZoR u indikátorů ESF přenášených přes Termínované listy - indikátory časových řad	226 969	187 578	104	75	16	13	149 175	24 480	13 923
002311/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Zajištění nastavení pro přenos hodnot indikátorů z IS ESF - příznak Termínované listy - doplněk k CRM 2007	112 004	92 565	53	37	4	12	73 593	6 120	12 852
002337/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Plnění příznaku agregace Nesleduje se pro indikátory na ISg	168 653	139 383	89	38	20	31	75 582	30 600	33 201
002379/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Úprava čtvrtletních skladů pro zamezení přepisu hodnot zadaných ŘO hodnotami agregovanými z projektů	270 845	223 839	128	80	29	19	159 120	44 370	20 349
002414/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Úprava sestavy M047 - navazující na CRM 1539	551 132	455 481	277	164	18	95	326 196	27 540	101 745
002424/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Označení povinného indikátoru na FN/FF a ochrana proti smazání	89 233	73 746	47	20	11	16	39 780	16 830	17 136
002426/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Kontrola na mazání indikátorů rozpadu IS ESF na ZoR	161 063	133 110	81	40	21	20	79 560	32 130	21 420
002433/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Skutečnosti neprojektových indikátorů na plánu výzvy - úprava obrazovky, plnění	129 221	106 794	68	28	18	22	55 692	27 540	23 562
002434/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Fixace hodnot indikátorů v ročním skladu k 28. 2.	219 564	181 458	106	62	24	20	123 318	36 720	21 420
002435/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Naplnění DP Datum výchozí hodnoty na projektu u výstupových indikátorů	72 571	59 976	38	16	10	12	31 824	15 300	12 852



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
000601/BEZOP/C/O1/T6/CRM		Hromadná nominace/odeslání kompetencí	283 619	234 396	137	81	29	27	161 109	44 370	28 917
001103/OPZP/C/O1/T06/CRM		Zobrazení celkového výsledku hodnocení u žadatele (celkový počet bodů)	74 607	61 659	37	22	4	11	43 758	6 120	11 781
001459/OPVVV/C/O1/T05/CRM		Vytvoření opisu dokumentu podané žádosti o přezkum rozhodnutí a jejího vypořádání včetně vloženého el. podpisu	118 853	98 226	54	40	8	6	79 560	12 240	6 426
001705/IROP/C/O1/T06/CRM		Analýza rizik - automatické rizikové faktory	214 381	177 174	108	51	32	25	101 439	48 960	26 775
001993/BEZOP/C/O1/T05/CRM		Rating členů komise	596 119	492 660	280	174	72	34	346 086	110 160	36 414
002160/OPPPR/C/O1/T05/CRM		Dahos - Optimalizace losování schvalovatelů	266 217	220 014	130	73	30	27	145 197	45 900	28 917
002380/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Pololetní vyhodnocení metodických lhůt	115 336	95 319	53	37	10	6	73 593	15 300	6 426