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SMLOUVA O DIiLO

.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Novy Jicin

se sidlem: Masarykovo nam. 1/1
741 01 Novy Ji¢in

zastoupené: XXXXXXXXXXXX, vedoucim Odboru spravy majetku Méstského
ufadu Novy Ji¢in

1CO: 00298212

DIC : XXXXXXXXXX

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., Novy Jicin

cislo uctu: XXXXXXXXXX

osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich:  XXXXXXXX, vedouci Odboru spravy majetku
Meéstského ttadu Novy Jicin
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: XXXXXXxX, referent Odboru rozvoje a investic
Meéstského tradu Novy Jicin

(dale jen ,,0bjednatel*)

a
Zhotovitel : TVARSTAV -REAL, s.r.0.
se sidlem : Cisatska 68, Novy Jicin 741 01
zastoupen : Pavlem Klosem

jednatelem spolecnosti
ICO : 26815648
DIC : XXXXXXXXX

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. C 27533
bankovni spojeni - CSOB

cislo uctu : XXXXXXXXXX

osoba opravnénda jednat ve vécech technickych - stavbyvedouci: Pavel Klos

(déle jen ,,zhotovitel*)

1.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik
(déle jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi ptisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2  Smluvni strany prohlaSuji, ze tdaje uvedené v ¢l. L. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajit ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.
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Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila vcetné

veSkerych zadavacich podkladi, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, pravni
a jiné podminky realizace dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichz vynaloZeni lze v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l. L. této smlouvy je bankovnim

3.1
3.11

3.1.2
3.2.
3.2.1

3.2.2

uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH*). V ptfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piedchozi véty.

1.
Predmét smlouvy

Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Oprava chodnikového
télesa na pozemku p.¢. 16 v k.i. Novy Ji¢in — Horni Pfedmésti“ (dale jen ,,dilo*).
Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech ¢innosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah ptedmétu dila

Rozsah pfedmétu je vymezen situa¢nim planem a ocenénym soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb (dale jen ,,Polozkovy rozpocet®), ktery tvoii Pfilohu €. 1 a je
nedilnou soucasti této smlouvy.

Mimo vSechny definované c¢innosti, jez jsou obsahem Polozkového rozpoctu patii
k tplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a ¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (umisténi
varovnych a signalnich pasi apod.).

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi zafizeni a systému
tvoticich pfedmét plnéni dle pravnich piedpist a technickych norem platnych v dobé
provadéni a ptredani dila, kterymi bude prokazano dosazeni piedepsané kvality a
technickych parametrti dila, véetné vyhodnoceni provedenych zkousek.

C) Zajisténi dokladii o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobku (i dle zakona ¢. 22/1997 Sh. — prohlaseni o shodg), vse v ¢eském
jazyce.

d) Dodani seznamu stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporti,
zaruCnich listd, ndvodli k obsluze a udrzbe, provoznich tadt a dalSich dokladi
nezbytnych k provozu, to vSe v ¢eském jazyce.

e) Zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci.

f) Ztizeni a odstranéni zafizeni stavenist¢ v¢. jeho vytyCeni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inZenyrské sité. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedenti dila.

g) Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a jinych odpadi na fizenou skladku v¢. tthrady
za ulozeni nebo jina likvidace odpadd v souladu s pravnimi ptedpisy a piedlozeni
pisemnych dokladi o jejich likvidaci. Odvoz odpadi stejné jako dovoz materialu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v mist¢ realizace dila.
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h) Uvedeni vSech povrchii dotenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, piikopy, propustky, uli¢ni vpusti, pozemky tietich osob atd.). Pied
zahdjenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné¢ seznami vSechny vlastniky
(ngjemce) dotéenych pozemkii nebo prostori s rozsahem provadénych praci a po
ukonceni praci dotcené pozemky nebo prostory piedd protokolarnim zpisobem vsem
vlastniktim (ndjemctim).

ch) Udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodniki, vyjezda ze staveni$té a ostatnich ploch ptilehlych ke stavenisti v pofadku a
Cistote.

i) Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

J) Veskeré prace a dodavky souvisejici S bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

K) Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpeCnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

I) Zajisténi souhlasti se zvlastnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi (napft.
zeleng) v¢. thrady pfislusnych poplatkd popf. najemného.

m) Zajisténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni S ptisluSnymi
spravnimi organy, zajisténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba, pfemistovani
a nasledné odstranéni.

n) VytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to
pfed zahijenim praci na staveniSti, jejich ochrana a zpétné protokolarni ptedani
vlastnikiim-provozovateliim nejpozdéji do doby ptfedani a prevzeti dokoncené stavby.
V ptipadé potieby také zajisténi aktualizace vyjadreni spravcil inzenyrskych siti popf.
vydani novych vyjadreni.

0) Zajisténi ohlaseni archeologickych nalezii v souladu s ptislusSnymi pravnimi
predpisy.

p) Pojisténi dila a odpovédnosti za Skodu zpisobenou v souvislosti s provadénim dila.
q) Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

Zmény pifedmétu dila

Objednatel je z vaznych divodtu opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prib&hu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednadny formou
pisemného dodatku ke smlouvé€. Viceprdce mohou byt realizovany aZz po uzavieni
pfisluSného dodatku.

Potfebu zmény, ktera vyvstane v pribéhu provadeéni dila z diivodu neptedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen predloZzit zastupci objednatele navrh zmény
Polozkového rozpoctu piipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadfit nejpozdé&ji do 5 dni od oznameni.

V.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo
4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané

dob¢, a to vsouladu se situa¢nim planem, ktery zhotovitel ptevzal pted podpisem
smlouvy v elektronické podob¢ a jehoz pievzeti potvrzuje.
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4.2 Koyvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi piedpisy
platnymi v dobé provadéni a predani dila, Vv kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z polozkového rozpoctu a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pred zahdjenim praci predlozit zastupci objednatele ke
kontrole vzorky vyrobkl a materidli urcenych k provedeni této casti dila. Seznam
vzorkli a materidlii predkladanych ke kontrole bude zhotoviteli pfedan pii predéani
staveniste.

4.3 Povinnost kontroly pfedanych podkladii a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pied zahajenim praci na dile s odbornou péci
zkontrolovat piedanou dokumentaci a v piipad¢ zjisténi vad a nedostatki o tom
neprodlen¢ uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich odstranéni a vymezeni
dopadu na predmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se seznamil s podminkami v misté
provadéni dila a ze prace mohou byt provedeny zpisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele a osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky dozor.

4.5 Zékladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a v¢as provedené dilo bez vad a nedodélkii prevzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fddn¢ v nich pokracovat nejpozd¢ji do tii
dni od protokolarniho ptedani stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve 1huté tfi dnti ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonéeni a ptedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokonéit prace na ¢asti dila, které neni v kolizi s planovanymi
ptipojkami vody a plynu, do Sesti tydni od ptedéani stavenisté. Celé dilo zhotovitel
dokon¢i a pfeda objednateli nejpozdéji do konce fijna 2019.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokondit prace na dile i pied sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

5.3 Pteruseni praci

5.3.1 PferuSeni praci z divodl na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.3 Misto plnéni
5.3.1 Mistem plnéni je pozemek p.¢. 16 v k.u. Novy Ji¢in — Horni Pfedmésti (ul. TyrSova).
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VI.
Cena dila

6.1 VysSe a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a ¢ini bez DPH 192 476,84 K¢,
tj. s DPH (sazba 21%) 232 896,98 K¢, slovy: dvéstétiicetdvatisicosmsetdevadesatSest
korun ¢eskych devadesatosm haléit.

6.1.2 Cena je stanovena podle ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
(Polozkového rozpoctu). Zhotovitel prohlasuje, ze Polozkovy rozpocet je spravny a
uplny.

6.1.3 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a
vCasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo ndkladi na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladi na prace, dodavky a cCinnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
S platnymi pravnimi ptedpisy. V pfipad¢, Ze zhotovitel stanovil sazbu dané z ptidané
hodnoty ¢i dan z ptidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu Gc¢innosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muize byt zménéna pouze za téchto
podminek :

- nebude-1i néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo snizena, a to odectenim veSkerych ndkladl na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle Polozkového
rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového ftizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl ptfedvidat (viceprace). Néklady na viceprace
budou tucétovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle
Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych
cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho Sborniku cen
stavebnich praci zpracovaného spole¢nosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle
toho, ktera z téchto cen bude nizsi, a to ve vysi max. 80 % této nizsi sbornikové ceny,

- dojde-1i pfed podpisem smlouvy nebo v prubéhu realizace dila k zdkonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, Ze v takovém ptipad€ je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vySe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouvé.
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VII.
Platebni podminky

7.1. Zalohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ danovych dokladi (déle jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy véetné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢n¢ provedeného plnéni za kalendéaini mésic.

7.2.3 Zhotovitel piedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tfetiho dne nésledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouvé.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadiit nejpozdéji do péti pracovnich dnti
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle piedlozeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni. Zhotovitel je povinen vystavit
fakturu tak, aby byla dorucena objednateli nejpozdéji do desatého pracovniho dne
ptislusného mésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Zadrzné (pozastavka)

7.3.1 Mésicni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximaln¢ do vyse
90 % z celkové sjednané ceny dila véetn¢ DPH.

7.3.2 Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi minimalné 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po uspéSném protokoladrnim
piedani dila bez vad a nedodélkt.

7.3.3 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou thrady posledni faktury vystavené na dil¢i
plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, se kterym bylo
dilo prevzato.

7.4 Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromé nélezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen na faktute uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je ¢islo tctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. I. je zhotovitel povinen o této skuteCnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)
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7.4.2 Piestoze se jedna o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou Kk dani, bude
vystaven objednateli doklad s nalezitostmi dle tohoto zakona.

7.4.3 Splatnost danovych dokladu (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 15 dnd ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je opravnén pred uplynutim lhiity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nckterou nalezitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (véetné
priloh), popt. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v pfipad¢€, ze
zjisti pred thradou faktury vady dila nebo v ptipadé, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je povinen
podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury ptestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Cela lhiita bézi znovu ode dne doruceni
opravené nebo nove vyhotovené faktury.

7.5 Zvlastni zpiisob zajisténi dané
Zhotovitel je povinen na kazdé faktufe (dattlovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni ucet, na ktery mé byt cena za dilo a k ni ptislusna DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim u¢tem zvetejnénym spravcem dané zpiisobem
umoziujicim dalkovy piistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni. V ptipad¢, Ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskutecnéni platby
zvetejnénym uctem nebo v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude spraveem
dané zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platbé, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zpusobu zajisténi dan¢ ve smyslu ust. § 109a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pievzeti staveniSté pisemné doloZi seznam vSech subdodavateld
véetné identifikaénich a kontaktnich udaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
V nabidce podané do vybérového fizeni na vefejnou zakazku. Pred zahdjenim praci ani v
priabéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzité vykdzat z mista
realizace dila. Pokud pfi dal§i kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost
neopravnénych subjektli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i ptes jejich vykdzani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zdkladé zdznamu ve stavebnim
deniku, popft. zépisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila
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DodrZzovani bezpe€nosti, pozarni ochrany a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich
opatteni, hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym ptislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit i veSkera bezpe€nostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotCeny provadénim praci na dile (zejména,
vefejné prostory budovy, vefejnad prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
vetejnosti).

Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatieni k zamezeni nadmérnému nebo
zbytecnému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a pravem chranénych zajmu
vlastnikli sousednich nemovitosti, nadmémému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci
a zajistit denni Cisténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch vcetné komunikaci.
Zhotovitel je povinen dodrzovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti piedloZeny objednatelem.
Dodrzovéani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z vyjadieni spravcet a vlastnikli inZenyrskych siti. Pokud nesplnénim
téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nemad, prokaze-li, ze Skodé¢ nemohl zabranit ani v pfipadé¢ vynalozeni
veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci a dale osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni. Zhotovitel je
povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy a nasledné uvedeni
provozu do pivodniho stavu.

Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni moznd bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nov€é navrzend osoba
stavbyvedouciho musi spliiovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zadavacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlaStni zptsobilost nebo
povoleni podle piisluSnych piedpisti se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku splituji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou
dobu provadéni dila nebo jeho piislusné ¢asti.

Za objednatele je ve veécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznacena v zéhlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych a realizace stavby, osoba
vykonavajici technicky dozor investora (dale téz ,,TDI“) a osoba vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Osoby vykonavajici TDI a autorsky dozor projektanta
sdeli objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy ptisluSna
skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté prekdzky branici fddnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,
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¢) zjisti-li v technickych podkladech vady.

9.5  Kontrola provadéni praci

9.5.1 Zhotovitel je povinen uCastnit se pravidelnych kontrolnich dnl organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnl sd¢€li objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potfddani kontrolnich dnl stavby
nezbytnou soucinnost (zajisténi ptistupu do kancelatskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych pracovniki
zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly ¢asového a financniho plnéni
provadéni praci apod.).

9.5.2 Osoba vykonavajici TDI je krom¢ prubézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikt
dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpo¢th a faktur a kontrole hospodateni s odpady.

9.5.3 Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti vSech dokladli potfebnych k provadéni
dila dle stavebniho zadkona. Doklady musi byt na stavenisti pfistupné po celou dobu
provadeéni dila.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnil pted terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto ptipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné¢ provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a néslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit v§echna opatieni potiebna k odvraceni hrozici Skody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v plné vysi skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do ptfedeslého stavu a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, kteti pro né€j dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a

dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani narokii vSech tietich osob, které by mohly byt
V této souvislosti vzneseny, véetné odpoveédnosti za ndhradu zptisobené skody.

X.
StaveniSté

10.1 Predani a prevzeti stavenisté

10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveniSt¢ (nebo jeho ucelenou cast)
nejpozdéji do 30-ti dnti od podpisu smlouvy, pokud se obé smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle pfedchozi véty stavenisté prevzit.

10.1.2 Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentdi nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu pfedani), a to zejména:
e situacni plan Vv listinné podobé
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10.2 Vybudovani a tdrzba zatizeni stavenisté

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou
zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérna mista a méfeni médii odebiranych pfi
provadeéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila piistupné zastupcim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje priibézné udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na
svlj naklad odstranovat veskeré odpady a necistoty vzniklé jeho cCinnosti, a to
v souladu s pfislusnymi piedpisy zejména piedpisy o ochran¢ Zivotniho prostiedi a
likvidaci odpadti.

10.3 Podminky uzivani vetejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetfejnych ploch a k piekopim vetejnych
komunikaci zajist'uje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. naklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistni komunikace na pozemku parc. ¢. 649/1 (ul. TyrSova) v
katastralnim tuzemi Novy Ji¢in — Horni Pfredmésti vydava uzavienim této smlouvy
zhotoviteli souhlas se zvlastnim uzivanim komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1
zakona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpisi, v
rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé.

Souhlas je vydan na dobu uritou a to od pfedani staveni$t¢ do pirevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v této lhiité provede veskeré vykopové a souvisejici prace a
protokolarné pfeda dotceny usek komunikace bez zavad a nedodélki poverenému
zameéstnanci mésta.

Souhlas mésta se zvlastnim uzivanim komunikace vyjadfeny touto smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace vydaného pfislusSnym silni¢énim spravnim ufadem a ohlasit
zvlastni uzivani vetejného prostranstvi podle pfislusné obecné zadvazné vyhlaSky mésta
Novy Ji¢in. Povinnost ohlésit zvlastni uzivani vetejného prostranstvi spravci poplatku
ma i poplatnik, ktery je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniSté nejpozdéji do 5
dnti ode dne piedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnti ode dne, kdy mél stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpelit vyklizeni staveniSt¢ tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pievzeti staveniS§té o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi ptedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoznuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v prub¢hu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni priipis dennich zdznamd.
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Zpusob vedeni a zapisu

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznami. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, citeln¢, nesmi byt pfepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku u¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze se zdpisem souhlasi.

XII.
Predani a prevzeti dila
Ptedani dila
Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lku.
Organizace ptedani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdé€ji 5 dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k piedéani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdé€ji do 3 dnl od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fd&dné v ném pokracovat.
Na prvnim jednani obé€ strany dohodnou organiza¢ni zdlezitosti pfedavaciho
a prejimaciho fizeni.
Protokol o piedéni a pievzeti dila
O prubéhu piedavaciho a prejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.
Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Oznaceni predmétu dila
e Udaje o zhotoviteli a objednateli.
e Termin zahajeni a dokonceni praci na dile.
¢ Prohldseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.
¢ Dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni staveniSte.
e Termin, od kterého pocina béZet zarucni lhita.
e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni
S jinymi nebrani faddnému uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesniZuji jeho
kvalitu, se kterymi objednatel dilo piejima a lhity k jejich odstranéni.
V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptfevzit, uvede do protokolu o pfedani a prevzeti
dila 1 diivody, pro které odmita dilo prevzit.
Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepis$i smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedodélkl zapis, podepsany opravnénymi osobami.
Doklady nezbytné k piedédni a pievzeti dila
Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u pfedavaciho a ptfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:
1x zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci

11
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e Ix seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to vse v Ceském
jazyce

e 1x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkd dle zakona ¢.22/1997 Sh. -
prohlaseni o shodé , zarucni listy, navody k udrzbé

e 1x doklady o likvidaci odpadi v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni.

e 1x doklady o uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do piivodniho stavu

o fotodokumentace provadénych praci na CD.

e 1x kopie stavebniho deniku (piipadné denik)

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokoncenou a schopnou ptedani.
Piedanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

12.5. Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Objednatel je opravnén pii prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkouSek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a Suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

X1,
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zaruéni dobé&. Pievezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o piedani a pievzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovida i za vady dila zplsobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v piipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zplisobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zakoniku se v takovém ptipad¢ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.4. Zaruéni doba

13.4.1 Zaru¢ni doba je stanovena v délce 60 mésict a po¢ina bézet prevzetim dila bez vad a

nedodé¢lkli objednatelem. V ptipadée, Ze dilo bylo pfevzato s vadami, po¢ina bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.5 Vyjimky ze zaruky

13.5.1 Zaru¢ni doba pro dodavky stroju a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje

samostatny zaru¢ni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vsak
Vv délce 24 mésicu.

12
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13.6. Zptisob uplatnéni reklamace
13.6.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného

odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a)  Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni nebo jeho ¢asti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c)  Priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotCeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v piipadech stanovenych
zakonem ani dal$i prava z vadného pInéni nalezejici objednateli stanovena zdkonem.

13.7. Podminky odstranéni reklamovanych vad
13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit

objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné¢ sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delS$i nez 10 dni ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.7.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je zhotovitel

13.7.3

13.8.
13.8.1

13.8.2

povinen nastoupit a zahdjit odstraniovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznament).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

Lhiitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady plati, ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dntli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havéarie
sjednaji ob&é smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Ze havéarie musi byt odstranéna nejpozd&ji do 3 dnl ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.8.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhuté, je

13.9

13.9.1_

13.9.2

13.9.3

objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.
Postup po odstranéni vad

O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

Na provedenou opravu vady ptipadné vyménénou cast pfedmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera
pocina bézet dnem piedani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

O dobu, po kterou nemohl byt pfedmét dila nebo jeho ¢ast v dusledku vady uzivén,
se prodluzuje zarucni doba.

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci §kod na dile, pojiSténi dila

13
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14.1 Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od pocatku objednatel.

14.2. Nebezpeci skod na dile

14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obc¢anského zakoniku nese zhotovitel a
to az do doby fadného pievzeti dila bez vad a nedodélkl objednatelem.

14.3 Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu u¢innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro piipad Skod zplsobenych na dile a Skod zpusobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to S pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veSkeré ukony vuci
pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
14.3.3 Néklady na pojiSténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

XV.
Sankéni ujednani

15.1 Sankce za neplnéni dohodnutych termind

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s ptfedanim dila bez vad a nedodélkt ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky v€. DPH, za kazdy i zapocaty den
prodleni. To plati i v ptipadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli
penézitého zavazku.

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist¢ ve stanovené nebo dohodnuté Ihité, muize
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim stavenisté.

15.2. Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

15.2.2 Pokud =zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
Vv prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani
dila, ptip. hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

15.3. Sankce za poruseni bezpecnostnich predpisi

15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich ptedpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruseni
bezpecnostnich piedpist, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

14
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V ptipad¢ zjisténi poruSeni bezpe€nostnich piedpisi opravnénym organem statni
spravy (stav.ufad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi  50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni bezpecnostnich ptredpisi uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zlistava v tomto ptipad¢ nedotcena.

Stupeni zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpisti ur¢uje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organii

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho organu, muze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢, pfi zvlast’ zavazném porusSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli ¢i tfetim osobdm zdvazna ujma) ve vysi 10.000,- K¢. Stupen
zévaznosti poruSeni povinnosti urcuje objednatel.  Pfi opakovaném poruseni
povinnosti ¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojnasobné vysi.

Spole¢na ustanoveni

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika
narok na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéj$im porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplisobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé stran¢ skoda.

Uhrazené pokuty se nezapoc€itavaji na ndhradu piipadné vzniklé Skody. Nahradu skody
1ze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Zpiisob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
davodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
Dtivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy V piipad€ jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejmeéna:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnu,

b) nepfevzeti stavenist¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahdjeni
stavebnich praci do 7 dnii po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

) nedodrzeni pokynii objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pticemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 15 dni po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

15



16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

17.1

17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

VV2019-400/0SM

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zpsobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani
dila, ¢i jeho casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptisobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujicitho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé strané. Tim
neni dotéeno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v piipad¢ odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na nédklady objednatele povinen provést nezbytna
opatieni k zamezeni Skodam zplusobenym pieruSenim praci, piedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
ptipadné vzniklou skodu.

XVII.
Zavérecna ustanoveni

Jakakoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné Cislovanych
dodatkti podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezptistupni je tretim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuZiji je pro jiné Gcely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazka
Z této smlouvy.

Zhotovitel nemtliZe bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

Smlouva nabyva platnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy
dojde druhé smluvni strané a G¢innosti uvefejnénim v registru smluv.

Nedilnou soucasti smlouvy je Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb (PoloZkovy rozpocet.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ objednatel kazda strana obdrzi po
jednom stejnopisu.

Smluvni strany se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zék. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna Vv registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedené¢ho zékona
zaSle k uvetejnéni v registru smluv Mésto Novy Jicin, a to nejpozdéji do 15 dnd od
jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze vyjma osobnich udaji zastupct
smluvnich stran tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015
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Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcetné priloh, po
znecitelnéni vSech osobnich udajt.

17.9 Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcite,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Prilohy:
Ptiloha ¢.1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (Polozkovy rozpocet)

V Novém Ji¢iné dne 06.08.2019 V Novém Ji¢iné dne 05.08.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mésto Novy Jicin TVARSTAV - REAL, s.r.o.
XOXOKKXXXXXXXX Pavel Klos
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