


SMLOUVA O DÍLO

pro realizaci veřejné zakázky
„KŘP – Khk – OOP Opočno, Tyršova čp. 600 – plynofikace objektu“,
SMVS: 114V12200 8046

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel: 
Email: 
Datová schránka: urnai6d

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:** Instal Hanousek s.r.o.
Sídlo: V Ráji 575, 530 02 Pardubice
Zastoupený: 
IČO: 06671918
DIČ: CZ06671918
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-6672860297/0100
Tel: 
Email: 
Datová schránka: 7gg2eki

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40775

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

2. Zástupci smluvních stran pro věci technické

- 2.1 Zástupce pro věci technické objednatele – technický dozor stavebníka nad prováděním díla je fyzická osoba oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude na základě příkazní smlouvy zajišťovat činnosti dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jméno fyzické osoby, která bude vykonávat technický dozor stavebníka, bude následně uvedeno do této smlouvy formou dodatku nejpozději ke dni zahájení díla.

2.2 Dalším zástupce objednatele pro věci technické je [redacted] oddělení správy nemovitého majetku, [redacted]

2.3 Zástupce pro věci technické zhotovitele:

[redacted] je na základě Pověření, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 0700078 obor technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika (dále jen stavbyvedoucí).

2.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za podmínky, že nová osoba bude splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla požadována u původní osoby stavbyvedoucího jako podmínka účasti v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele o změnu osoby, po předložení potřebných dokladů objednateli.

2.5 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech technických, zejména ve věcech:

- předání a převzetí staveniště,
- řešení technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na termín dokončení díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 26.7.2019, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPB-67237/ČJ-2019-0500NE-VZ vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace díla:

3.1 Dílem se rozumí **realizace stavebních a montážních prací na plynofikaci objektu OOP Opočno, Tyršova č.p. 600 (SMVS 014V12200 8046)** dle vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby z 11/2018 generálním projektantem firmou EVELIS, s.r.o., Vážní 531, 500 03 Hradec Králové, IČO 63218691, číslo zakázky P015-18, zodpovědný projektant ~~POČKA, JAROSLAV~~ autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, ČKAIT 0601905 (dále jen projektová dokumentace), v rozsahu určeném touto projektovou dokumentací a vydaného stavebního povolení č. j. MV-75113-3/OSM-2019, vydané Stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR ze dne 26. června 2019.

3.2 .Součástí díla bude rovněž:

- vybudování a následná likvidace zařízení staveniště včetně řádného oddělení staveniště zábranami popř. oplocením od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- uvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem - 1x digitálně v editovatelných formátech (např. DWG, DOC) a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

- 4.1** Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
- 4.2** Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.
- 4.3** Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. V případě, že nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4.4 Do doby než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se změnou nesouvisí.

4.5 V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

III.

Místo a doba plnění

- 1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie, Obvodní oddělení policie Opočno, Tyršova č.p. 600.** Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje Hradec Králové.
- 2. Místo plnění je zároveň místem staveniště.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v projektové dokumentaci, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 3. Doba plnění začíná termínem zahájení plnění předmětu díla a končí termínem dokončení plnění předmětu díla.**
- 4. Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).**
- 5. Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. této smlouvy (dále jen „termín dokončení díla“).**
- 6. Dílo bude prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací vypracovaným zhotovitelem (dále jen „harmonogram“) – příloha č. 3 této smlouvy.** V harmonogramu bude uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla v souladu s podmínkou zadavatele, že termín dokončení díla je objednatelem stanoven **nejpozději do 15. října 2019.** Dále budou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl je doplněn grafickým znázorněním doby provádění.
- 7. Termín zahájení díla: 19. srpna 2019**
- 8. Termín dokončení díla: 2. října 2019**

IV.

Cena díla

- 1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.**

Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, který tvoří nedílnou součást této smlouvy:

cena díla bez DPH	776.398,76 Kč
vyčíslení 21 % DPH	163.043,74 Kč
celková cena za dílo vč. DPH	939.442,50 Kč

2. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
3. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez DPH.
4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění následujících podmínek:
 - se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny;
 - v případě schválených změn závazku (v souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy)

V.

Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti budou hrazeny průběžně na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, na základě odsouhlaseného a ověřeného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za poslední uplynulé plnění, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce.
2. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění podle přílohy č. 2 této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací do 30 dnů od jeho předložení technickému dozoru stavebníka na důkaz toho, že přejímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatel ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez této přílohy je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednatel je považován za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty.
4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové

značky) předmět plnění, číslo jednacích této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě.

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývajících část, t. j. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vč. DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. odst. 8 této smlouvy.
11. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vč. DPH, uhradí objednatel na základě „konečné faktury“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. odst. 6 a 7 této smlouvy obsahovat:
 - výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"
 - celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH
 - soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH
 - soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.

12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.
13. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Staveniště

- 2.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za **den zahájení plnění díla**.

Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště v jednom listinném vyhotovení.

Další dvě vyhotovení budou při předání staveniště parafovány zástupci pro věci technické

obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- 2.2** Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se stavenišťem i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
- 2.3** Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí do plnění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků a to před zahájením plnění díla těmito pracovníky.
- 2.4** Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k provedení díla při předání staveniště. Zhotovitel si zajistí připojení na stávající média objednatel na staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny v protokole o předání a převzetí staveniště (nebo stavebním deníku) a po dokončení stavebních prací v den předání a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí díla. Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového dokladu) objednatel. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši jednotkových cen odpovídající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů příslušného období.
- 2.5** Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
- 2.6** Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatel, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.

3. Podmínky objednatel

- 3.1** Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.2** Objednatel, resp. jím určený zástupce je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. technický dozor stavebníka neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
- 3.3** Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojištnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy s pojištným plněním **minimálně ve výši 3 mil. Kč**. Pojištná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál či úředně ověřenou kopii Pojištné smlouvy či Potvrzení o pojištění k pojištné smlouvě, u níž řádně a včas uhradil pojištné, včetně dokladu o zaplacení pojištného nejpozději před podpisem této smlouvy. Originál či úředně ověřená kopie Pojištné smlouvy či Potvrzení o platné pojištné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4.
- 3.4** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných

právních předpisů, jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 3.5** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, **stavební deník v rozsahu přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění o dokumentaci staveb**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 3.6** Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.
- 3.7** Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický dozor nebo jiný objednatel pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat technický dozor stavebníka písemně, e-mailem.**
- 3.8** Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do **5-ti pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit technickému doзору objednatele písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5-ti pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
- 3.9** Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
- 3.10** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu telefonicky informovat technický dozor objednatele. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. **Zhotovitel je povinen provádět a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.**

VII.

Předání a převzetí díla

- 1.** Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději **5 pracovních dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli.
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platné znění.
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla (včetně geodetického výškopisného a polohopisného zaměření se zákresem podzemních vedení inženýrských sítí), s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem – 1x digitálně v editovatelných formátech (např. DWG, DOC) a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem
- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za dokončené dnem podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **protokol o předání a převzetí díla**. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. odst. 2 této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
5. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu.

VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla zhotovitel.

IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od uplatnění reklamace do odstranění vady (vad).
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **14 dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení tohoto článku odst. 8 této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatel k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

X.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:

- a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
- b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od zániku této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) pokud zhotovitel nezačne plnění předmětu díla, resp. nepřevzme staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení;
- b) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- c) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- d) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin** a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu, v souladu s čl. IX. odst. 7 této smlouvy.
- e) pokud zhotovitel nejpozději do **10-ti dnů** po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.
2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu, dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, v souladu s čl. V. odst. 13 této smlouvy.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění.

XII.

Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:
- nezahájí plnění díla, resp. nepřevzme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu zahájení díla;
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne a to ani do 30-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne;
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele;
 - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;
 - **bezdůvodně** přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů.
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud:
- probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurz zrušen proto, že je majetek zhotovitele zcela nepostačující,
 - v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:
- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů,

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 dnů.
4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy neplatný.
 5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.
 6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.
 7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.
 8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5-ti pracovních dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"
 9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.
 10. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu **pouze s písemným souhlasem objednatele.**

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Odbor veřejných zakázek, 501 01 Hradec Králové.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo :

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: firmou EVELIS, s.r.o., Vážní 531 500 03 Hradec Králové, IČO 63218691

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:

Časový harmonogram stavebních prací

Příloha č. 4 smlouvy o dílo:

Pojistná smlouva

Příloha č. 5 smlouvy o dílo:

Prohlášení

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:

Pověření

Příloha č. 7 smlouvy o dílo:

Stavební povolení č. j. MV-75113-3/OSM-2019 ze dne 26. června 2019

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

plk.

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

V Hradci Králové dne

12.8.2019

jednatel

**„Realizace stavebních prací v objektu Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení policie Opočno, Tyršova č.p. 600
– plynofikace objektu“ SMVS 014V12200 8046**

Příloha č. 1 smlouvy o dílo :

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: firmou EVELIS,
s.r.o., Vážní 531 500 03 Hradec Králové, IČO 63218691

PŘÍLOHA Č. 1 SoD

č.j. KRP-67237-16/ČJ-2019-0500NE-VZ

**„Realizace stavebních prací v objektu Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení policie Opočno, Tyršova č.p. 600
– plynofikace objektu“ SMVS 014V12200 8046**

Příloha č. 2 smlouvy o dílo :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P02318
Stavba: Opočno KŘP - plynofikace objektu

KSO:
Místo: Opočno

CC-CZ:
Datum: 26.7.2019

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAL HANOUSEK s.r.o.

IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				776 398,76
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	776 398,76	163 043,74
	snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	939 442,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P02318

Stavba: Opočno KŘP - plynofikace objektu

Místo: Opočno

Datum:

26.07.2019

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Uchazeč: INSTAL HANOUSEK s.r.o.



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		776 398,76	939 442,50	
P02318-1	Stavební úpravy	260 783,81	315 548,41	STA
P02318-2	Technologie	449 406,96	543 782,42	STA
P02318-3	Plynová zařízení	59 299,99	71 752,99	STA
P02318-4	ZOV + BOZP	108,00	130,68	STA
P02318-5	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 800,00	8 228,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-1 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Opočno

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

06671918

DIČ:

CZ06671918

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

260 783,81

DPH základní
snížená

Základ daně

260 783,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 764,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

315 548,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-1 - Stavební úpravy

Místo:

Opočno

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Datum:

26.07.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

260 783,81

HSV - Práce a dodávky HSV

183 600,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

336,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 304,62

8 - Trubní vedení

1 998,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 191,04

997 - Přesun sutě

45 555,34

998 - Přesun hmot

21 215,25

PSV - Práce a dodávky PSV

73 932,96

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 725,59

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 800,00

771 - Podlahy z dlaždic

40 835,92

781 - Dokončovací práce - obklady

1 254,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 483,96

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 833,49

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-1 - Stavební úpravy

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhrada, kraje

Projektant:



Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							260 783,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				183 600,85
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				336,60
1	K	310237241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	336,60	336,60
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 304,62
2	K	611325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	47,575	270,90	12 888,07
3	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	4,000	388,80	1 555,20
4	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	93,352	230,40	21 508,30
5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,575	16,65	792,12
6	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	80,000	33,57	2 685,60
7	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	47,575	97,20	4 624,29
8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	4,758	3 186,00	15 158,99
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,180	28 980,00	5 216,40
10	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	47,575	228,60	10 875,65
D	8		Trubní vedení				1 998,00
11	K	899-R01	Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem	kus	1,000	750,00	750,00
12	K	899-R02	Dodávka a montáž prodloužení kanalizace PVC DN 40 vyvedeno podél stěny - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí	m	3,200	390,00	1 248,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 191,04
13	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	47,575	54,99	2 616,15
14	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	47,575	83,70	3 982,03
15	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,288	4 500,00	1 296,00
16	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	0,960	826,20	793,15
17	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,136	2 079,00	14 835,74
18	K	965081342	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy do 1 m2	m2	16,380	162,00	2 653,56
19	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	4,800	1 089,00	5 227,20
20	K	978012161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	47,575	63,81	3 035,76
21	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	93,352	34,83	3 251,45
22	K	978013-R01	Dodávka a montáž větrací mřížky na otvor pro přívod spalovacího vzduchu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D	997		Přesun sutě				45 555,34
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	22,820	558,00	12 733,56
24	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	22,820	59,94	1 367,83
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,820	213,30	4 867,51
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	342,300	9,27	3 173,12
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	22,820	1 026,00	23 413,32
D	998		Přesun hmot				21 215,25
28	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	15,715	972,00	15 274,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	15,715	378,00	5 940,27
D PSV Práce a dodávky PSV							73 932,96
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 725,59
30	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	1,000	560,70	560,70
31	K	7114131-R01	Oprava původní hydroizolace pod betonovou deskou - odhad 10% plochy	m2	4,758	455,00	2 164,89
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							6 800,00
32	K	721211521	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125	kus	1,000	6 800,00	6 800,00
D 771 Podlahy z dlaždic							40 835,92
33	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	42,370	81,00	3 431,97
34	K	771574213	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem průmyslových hladkých vel. přes 45 do 50 ks/ m2	m2	47,575	410,00	19 505,75
35	M	59761427	dlaždice keramické slnuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 85 ks/m2	m2	58,180	200,00	11 636,00
36	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	47,575	45,80	2 178,94
37	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	47,575	35,00	1 665,13
38	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	42,370	29,00	1 228,73
39	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	396,465	3,00	1 189,40
D 781 Dokončovací práce - obklady							1 254,00
40	K	781541-R01	Provedení obložení parapetů z keramické dlažby - dlažba shodná s podlahou - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomocí.	m	5,700	220,00	1 254,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							10 483,96
42	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	14,000	70,00	980,00
41	K	783301-R	Odstranění původních nátěrů	m2	14,000	102,00	1 428,00
43	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	14,000	98,00	1 372,00
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,000	197,00	2 758,00
45	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	140,927	28,00	3 945,96
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							11 833,49
46	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,927	4,22	594,85
47	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,927	12,42	1 750,31
48	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	121,50	2 430,00
49	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,927	13,41	1 889,83
50	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,927	33,30	4 692,87
51	K	784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	140,927	3,38	475,63
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 250,00
52	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	10,000	325,00	3 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-2 - Technologie

KSO:

Místo: Opočno

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

06671918

DIČ:

CZ06671918

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

449 406,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	449 406,96	21,00%	94 375,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

543 782,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-2 - Technologie

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhrá. kraje

Projektant:

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

449 406,96

PSV - Práce a dodávky PSV

397 715,46

997 - Přesun sutě	12 609,51
713 - Izolace tepelné	10 811,53
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 558,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 975,25
731 - Ústřední vytápění - kotelny	236 465,50
732 - Ústřední vytápění - strojovny	65 539,93
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	37 435,95
734 - Ústřední vytápění - armatury	34 848,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 282,50

M - Práce a dodávky M

30 900,00

23-M - Montáže potrubí	30 900,00
------------------------	-----------

N00 - Nepojmenované práce

20 791,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-2 - Technologie

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhrada, kraje

Projektant:

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							449 406,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				397 715,46	
D	997		Přesun sutě				12 609,51	
1	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,367	147,00	494,95	CS ÚRS 2018 02
2	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,670	18,00	606,06	CS ÚRS 2018 02
	vv		3,367*10 'Přepočtené koeficientem množství		33,670			
3	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,367	207,00	696,97	CS ÚRS 2018 02
D	713		Izolace tepelné				10 811,53	
4	K	713410811	Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	29,000	27,00	783,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	713410821	Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace do 50 mm	m	7,000	39,20	274,40	CS ÚRS 2018 02
6	K	713E000001	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,191	1 820,00	347,62	
7	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm	m	39,000	40,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	713463115	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem ohybů jednovrstvá D do 100 mm	m	9,000	67,50	607,50	CS ÚRS 2018 02
9	M	283770630	Izolace tepelné potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 25 mm	m	11,000	142,00	1 562,00	CS ÚRS 2018 02
10	M	283770650	Izolace tepelné potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 25 mm	m	37,000	146,00	5 402,00	CS ÚRS 2018 02
11	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	105,365	1,77	186,50	CS ÚRS 2018 02
12	K	998713293	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	105,365	0,84	88,51	CS ÚRS 2018 02
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				3 558,00	
13	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	7,000	388,00	2 716,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	721X00002	Napojení na stávající kanalizaci, dodávka + montáž	kus	1,000	550,00	550,00	
15	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	7,000	22,40	156,80	CS ÚRS 2018 02
16	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	34,228	2,00	68,46	CS ÚRS 2018 02
17	K	998721293	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	34,228	1,95	66,74	CS ÚRS 2018 02
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				3 975,25	
18	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	8,000	335,00	2 680,00	CS ÚRS 2018 02
19	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	8,000	38,40	307,20	CS ÚRS 2018 02
20	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	8,000	113,00	904,00	CS ÚRS 2018 02
21	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	38,912	1,02	39,69	CS ÚRS 2018 02
22	K	998722293	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	38,912	1,14	44,36	CS ÚRS 2018 02
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				236 465,50	
23	K	731100836	Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 10 čl./2,320 t	kus	1,000	8 170,00	8 170,00	CS ÚRS 2018 02
24	K	731890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotlen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	2,323	4 650,00	10 801,95	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	731X00002	Nástěnný plynový kotel o výkonu 45 kW (při teplotním spádu 80/60°C) v provedení "C" s odděleným odkoupením, dodávka + montáž Technické parametry teplovodních kotlů: Jmenovitý tepelný příkon: 46,3 kW Snížený tepelný příkon: 5,1 kW Jmenovitý tepelný výkon min. / max. (80/60°C): 5,0 / 45,0 kW Jmenovitý tepelný výkon min. / max. (50/30°C): 5,4 / 48,6 kW Jmenovitá účinnost při 50/30°C: 105,0% Maximální provozní teplota otopné vody: 80°C Maximální provozní tlak topné vody: 4 bary Palivo: Zemní plyn Připojovací tlak paliva: 20 mbar Napájení: 230 V Kmitočet: 50 Hz Jmenovitý elektrický příkon: 230 W Hmotnost kotle: 40,0 kg Rozměry kotle: 766x450x377 mm Stupeň elektrického krytí: IPX5D Zdrojem tepla pro objekt budou dva nástěnné kondenzační kotle, každý o výkonu 45kW při teplotním spádu 80/60°C. Kotle budou s přetlakovým hořákem. Kotle musí splňovat parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E.	kus	2,000	56 792,00	113 584,00	
26	K	731X00002.1	Úprava napojení el. energie na plynový kotel vč. regulace, dodávka + montáž Součást: Kabelové napojení Jističe El. krabička Elektroměr	sada	1,000	2 980,00	2 980,00	
27	K	731X00005	Sada hydraulického připojení + rozdělovač a sběrač v setu dle výrobce plynových kotlů, Hydraulický vyrovnávač Qp=8,5 m3/h, dodávka + montáž	kus	1,000	51 120,00	51 120,00	
28	K	731X00015	Doplnění izolace pro hydraulický vyrovnávač, dodávka + montáž Příslušenství regulace, dodávka + montáž	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
29	K	731X00016	Příslušenství regulace: Interface 2 ks Externí modul 2 ks Vnější sonda 1 ks Obslužná jednotka 1 ks Přiložené čidlo teploty 1 ks	kus	1,000	13 760,00	13 760,00	
30	K	731X00017	Sada pro kaskádové odkoupení pro kondenzační kotle, dodávka + montáž Příslušenství odkoupení: Trubka s hrdlem ø 80 mm, l=250 mm - 2 ks Koncový kus kaskády ø125/80 s 87° odbočkou - 1 ks Trubkový kus kaskády ø125/80 s 87° odbočkou délka 1000 mm - 1 ks Zpětná klapka - 2 ks Revizní T-kus s odtokem ø125- 1 ks Sifon (pro přetlak) ø40 mm - 1 ks Hadice pro odvod kondenzátu, l= 2000 mm 2ks ø 80/125 mm -2 ks Silikonové mazivo 50 g - 1 ks Dělené odkoupení ø 125 mm pro kondenzační kotle: Koleno 87° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem - 1 ks Patní koleno 87° ø125 s kotvením- 1 ks Revizní T-kus s kontrolním víčkem ø125 - 1 ks Výstředovací kus (plastový) ø 125 mm - 5 ks Kominová ukončovací hlavice (plast) ø 125 mm - 1 ks Trubka ø 125 mm, l=1000 mm - 13 ks Sada pro dělené odkoupení pro kondenzační kotle - 1 ks	kus	1,000	25 040,00	25 040,00	
31	K	998731201	Přesun hmot pro kotelný stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 273,460	2,81	6 388,42	CS ÚRS 2018 02
32	K	998731293	Přesun hmot pro kotelný stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2 023,060	1,35	2 731,13	CS ÚRS 2018 02
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				65 539,93	
33	K	732110811	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN 100	m	2,000	73,40	146,80	CS ÚRS 2018 02
34	K	733120839.2	Demontáž uložení výměníků a rozdělovačů	kg	100,000	10,00	1 000,00	
35	K	732320813	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	732324813	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2018 02
37	K	732390852	Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže přes 50 do 100 l	kus	2,000	448,00	896,00	CS ÚRS 2018 02
38	K	732420812	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2018 02
39	K	732X0012.1	Odpojení čerpadel od el. energie	hod	2,000	10,00	20,00	
40	K	732890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,430	1 860,00	799,80	CS ÚRS 2018 02
41	K	7321991001	Orientační štítek	kus	25,000	120,00	3 000,00	
42	K	732199100	Montáž štítků orientačních	sada	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2018 02
43	K	732X0001.1	Elektronické Oběhové Čerpadlo Topné vody, Č1,Č2, Qp=2,5m3/h, P=65kPa, 1x230V, 171W	hod	2,000	14 400,00	28 800,00	
44	K	732X00009	Měřič tepla závitový, QP=2,5 m3/h, DN 25, vč. příslušenství, dodávka + montáž	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
45	K	732X00009.1	Měřič tepla závitový, QP=6,0 m3/h, DN 32, vč. příslušenství, dodávka + montáž	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	639,726	1,52	972,38	CS ÚRS 2018 02
47	K	998732293	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	639,726	0,93	594,95	CS ÚRS 2018 02

D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	37 435,95				
48	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	3,000	24,70	74,10	CS ÚRS 2018 02
49	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	51,000	50,30	2 565,30	CS ÚRS 2018 02
50	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,281	1 450,00	407,45	CS ÚRS 2018 02
51	K	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25	m	7,000	383,00	2 681,00	CS ÚRS 2018 02
52	K	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40	m	37,000	591,00	21 867,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	733111118	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50	m	11,000	691,00	7 601,00	CS ÚRS 2018 02
54	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	44,000	9,77	429,88	CS ÚRS 2018 02
55	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	11,000	14,90	163,90	CS ÚRS 2018 02
56	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	357,896	3,19	1 141,69	CS ÚRS 2018 02
57	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	357,896	1,41	504,63	CS ÚRS 2018 02

D 734			Ústřední vytápění - armatury	34 848,82				
58	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2018 02
59	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2018 02
60	K	734200823	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1 do G 6/4	kus	7,000	10,00	70,00	CS ÚRS 2018 02
61	K	734100811	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50	kus	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2018 02
62	K	734410811	Demontáž teploměru s ochranným pouzdem přímých a rohových	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
63	K	734420821	Demontáž tlakoměrů diferenciálních	kus	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2018 02
64	K	734890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,142	1 050,00	149,10	CS ÚRS 2018 02
65	K	734121313	Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300 °C (Z 16 117 616) DN 40	sada	2,000	2 920,00	5 840,00	CS ÚRS 2018 02
66	K	734191413	Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 °C (V 41 111 616) DN 40	sada	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2018 02
67	K	734211120	Ventily odvodňovací závitové automatické PN 14 do 120 °C G 1/2	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2018 02
68	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2018 02
69	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	6,000	1 446,00	8 676,00	CS ÚRS 2018 02
70	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 °C G 1/2	kus	8,000	191,00	1 528,00	CS ÚRS 2018 02
71	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 °C přímé s vnitřními závitů G 1 1/2	kus	2,000	599,00	1 198,00	CS ÚRS 2018 02
72	K	734411104	Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 150 mm	kus	4,000	584,00	2 336,00	CS ÚRS 2018 02
73	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2018 02
74	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	5,000	161,00	805,00	CS ÚRS 2018 02
75	K	734X00002	Třícestný směšovací ventil, DN 25, Kv=10, vč. pohonu, dodávka + montáž	kus	2,000	4 380,00	8 760,00	
76	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	345,551	0,27	93,30	CS ÚRS 2018 02
77	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	345,551	0,58	200,42	CS ÚRS 2018 02

D 783			Dokončovací práce - nátěry	3 282,50				
78	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	55,000	28,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 02
79	K	783617611.1	Nátěr dvojnásobný syntetický potrubí s emailováním potrubí DN do 50 mm	m	7,000	55,00	385,00	
80	K	78318P070	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	7,500	181,00	1 357,50	

D M			Práce a dodávky M	30 900,00				
D 23-M			Montáže potrubí	30 900,00				
81	K	230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž	kg	150,000	175,00	26 250,00	CS ÚRS 2018 02
82	K	X230050032	Ocelový profilový materiál	kg	150,000	31,00	4 650,00	

D N00			Nepojmenované práce	20 791,50				
83	K	006180002	Stavební přípomocce	hod	10,000	325,00	3 250,00	
84	K	006180003	Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%)	sada	1,000	10,00	10,00	
85	K	006180004	Provozní zkouška	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	
86	K	006180010	Revize komínu	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
87	K	006180011	Dílenská dokumentace	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
88	K	006180012	Zprovoznění kotle + regulace	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	
89	K	006180013	Návrh provozního deníku, řádu	sada	1,000	500,00	500,00	
90	K	006180014	zaregulování	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
91	K	006180015	Revize kouřovodu	sada	1,000	100,00	100,00	
92	K	006180016	Hasící přístroj	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
93	K	006180018	Úprava osvětlení	sada	1,000	1 850,00	1 850,00	
94	K	006180020	Provozní revize	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
95	K	0325030003	Požární hlídka po dokončení svářečských prací	den	5,000	100,00	500,00	
96	K	0452000003	Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu	kus	1,000	100,00	100,00	
97	K	0452000007	Napuštění upravenou vodou a odvodnění	m3	1,000	1 500,00	1 500,00	
98	K	0452000008	Topná zkouška - v trvání min 72 hodin	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	0452000009	Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění upravenou vodou	m3	1,000	500,00	500,00	
100	K	0950020003	Výchozí revize tlakových nádob stabilních	kus	1,000	500,00	500,00	
101	K	0950020005	Ověření měřidla tepla	kus	3,000	100,00	300,00	
102	K	0950020006	Zprovoznění zařízení měřidla tepla	kus	3,000	100,00	300,00	
103	K	0950020007	Odečet železného šrotu	kg	2 118,500	-1,00	-2 118,50	
	vv		(2,323*0,6)*1000 Kotelny		1 393,800			
	vv		(0,43*0,8)*1000 Strojovny		344,000			
	vv		(0,281*0,9)*1000 Potrubí		252,900			
	vv		(0,142*0,9)*1000 Armatury		127,800			
	vv		Součet		2 118,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-3 - Plynová zařízení

KSO:

Místo: Opočno

CC-CZ:

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

IČ:

06671918

DIČ:

CZ06671918

Projektant:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 299,99

DPH základní
snižená

Základ daně

59 299,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 453,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

71 752,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-3 - Plynová zařízení

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:



Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 299,99

HSV - Práce a dodávky HSV

7 548,99

1 - Zemní práce

4 347,22

4 - Vodorovné konstrukce

3 201,77

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

3 039,05

PSV - Práce a dodávky PSV

51 751,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

41 159,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

2 133,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-3 - Plynová zařízení

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhrada, kraje

Projektant:



Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 299,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 548,99	
D 1 Zemní práce							4 347,22	
1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	1,800	778,00	1 400,40	CS ÚRS 2018 02
VV 3*0,6*1					1,800			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,800	119,00	214,20	CS ÚRS 2018 02
VV 3*0,6*1					1,800			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,900	285,00	256,50	CS ÚRS 2018 02
VV 0,72*0,18					0,900			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,900	22,00	19,80	CS ÚRS 2018 02
5	K	171201202	Skládky	m3	0,900	250,00	225,00	
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,900	126,00	113,40	CS ÚRS 2018 02
VV 1,8-0,72-0,18					0,900			
7	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložených do 3 m od kraje výkopu	m3	0,720	541,00	389,52	
VV 3*0,6*0,4					0,720			
8	M	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	3,780	280,00	1 058,40	CS ÚRS 2018 02
VV (1,68*0,42)*1,8					3,780			
9	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	4,000	27,50	110,00	CS ÚRS 2018 02
VV 20*0,2					4,000			
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	28,00	560,00	CS ÚRS 2018 02
D 4 Vodorovné konstrukce							3 201,77	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	0,180	904,00	162,72	CS ÚRS 2018 02
VV 3*0,6*0,1					0,180			
D 99 Přesun hmot a manipulace se suti							3 039,05	
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,285	1 330,00	3 039,05	CS ÚRS 2018 02
VV 0,016*2,269					2,285			
D PSV Práce a dodávky PSV							51 751,00	
13	K	723170117	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm	m	3,000	609,00	1 827,00	CS ÚRS 2018 02
14	M	723XP101	Elektrotvarovka - koleno PE32 / 90°	kus	1,000	223,00	223,00	
15	M	723XP102	Tvarovka přechodová navařovací PE 100, SDR 11, 32-3/4	kus	1,000	450,00	450,00	
16	M	723XP103	Tvarovka přechodová navařovací PE 100, SDR 11, 32-3/4	m	2,000	450,00	900,00	
17	K	723XP104	Vysazení odbočky na plynovodu dn63	m	5,000	323,00	1 615,00	
18	K	723XP105	Vysazení odbočky na plynovodu dn63	m	3,000	323,00	969,00	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							41 159,00	
19	K	72311120	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	36,000	413,00	14 868,00	
20	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	3,000	314,00	942,00	CS ÚRS 2018 02
21	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	6,000	383,00	2 298,00	CS ÚRS 2018 02
22	K	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 89/3,6	m	2,000	647,00	1 294,00	CS ÚRS 2018 02
23	K	723160205	Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochotu G 5/4	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 02
24	K	723160335	Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 5/4	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2018 02
25	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	50,000	27,40	1 370,00	CS ÚRS 2018 02
VV 3*2*36*3+6					50,000			
26	K	723190912	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2018 02
27	K	723190913	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	723221304	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2018 02
29	K	723230103	Armatury se dvěma závitmi s protipožární armaturou PN 5 kulové uzavěry přímé závit vnitřní G 3/4 FF	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2018 02
30	K	723231162	Armatury se dvěma závitmi kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2018 02
31	K	723231167	Armatury se dvěma závitmi kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 2	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2018 02
32	K	723PLX101	Regulátor tlaku plynu STL300kPa / NTL2.0kPa - Qp = 10 m3/h - kompletní sada	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	723XPL102	manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
34	K	723XPL103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	sada	1,000	491,00	491,00	
35	K	723XPL104	Revize plynovodu	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
36	K	723XPL105	Tlaková zkouška plynovodu	sada	1,000	1 200,00	1 200,00	
37	K	723XPL106	Stavební přípomoci	h	16,000	325,00	5 200,00	
38	K	723XPL107	Pomocné zařízení při montáži VZT zařízení výšky do 3 m (lešení, přenosná mobilní plošina atd.) vč. jeho montáže a demontáže	sada	1,000	300,00	300,00	
39	K	733124117	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 50/ 32	kus	1,000	626,00	626,00	CS ÚRS 2018 02
40	K	733193919	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 60,3	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2018 02
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				2 133,00	
41	K	727111314	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 50	kus	3,000	711,00	2 133,00	CS ÚRS 2018 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 475,00	
42	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	45,000	55,00	2 475,00	
VV			36+3+6		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-4 - ZOV + BOZP

KSO:

Místo: Opočno

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

06671918

DIČ:

CZ06671918

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108,00

DPH základní
snížená

Základ daně
108,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

130,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-4 - ZOV + BOZP

Místo:

Opočno

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Uchazeč:

INSTAL. HANOUSEK s.r.o.

Datum: 26.07.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	108,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108,00
NO2 - DIO	102,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-4 - ZOV + BOZP

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Králového. kraje

Projektant:

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

108,00

D NO2

DIO

102,00

1	K	03250300023	Dopravní značení na staveništi - svisté dopravní značení	sada	1,000	1,00	1,00	
2	K	03250300024	Doprava, montáž a demontáž dopravního značení	sada	1,000	1,00	1,00	
3	K	03250300025	Informační tabule " Na staveništi nepovoláným vstup zakázán"	sada	1,000	100,00	100,00	

D VRN3

Zařízení staveniště

6,00

4	K	0300010001.1	Zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	034103000	Oplocení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02
9	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-5 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Opočno

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 06671918

DIČ: CZ06671918

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně
6 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 428,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 228,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-5 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:



Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	6 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opočno KŘP - plynofikace objektu

Objekt:

P02318-5 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Opočno

Datum: 26.07.2019

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Uchazeč:

INSTAL HANOUSEK s.r.o.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 800,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 800,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 200,00	
1	K	00618P194	Dílenská a výrobní dokumentace	sada	1,000	100,00	100,00	
2	K	00618P195	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sada	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 600,00	
4	K	00618P1103	Geodetické práce - před výstavbou, při provádění stavby, po provádění stavby, zaměření skutečného provedení, věcná břemena	sada	1,000	100,00	100,00	
5	K	00618P1104	Vytyčení stávajících podzemních sítí	sada	1,000	100,00	100,00	
6	K	0950020004	Úklid staveniště	hod	12,000	100,00	1 200,00	
7	K	0950020016	Zaškolení obsluhy	sada	1,000	100,00	100,00	
8	K	0950020016.1	Komplexní zkoušky	sada	1,000	100,00	100,00	