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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

SMLOUVA o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 800089/2019

 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ:

GLUMBÍK s.r.o., Novoveská 1261/5

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

DIČ:

Adresa korespon!enční!pro zasílání !al!tur:

%

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2

724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupen star

Peněžní ustav:

Císlo účtu:

  
Peněžní ustav:

Císlo učtu:

 

 

(dále jen objednatel) (dále jen zhotovitel)

Obsah smlouvy
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I. I.

vodni ustanoveni

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídající skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy objednateli nebo třetí osobě V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1.

!
“
.
“

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající V Přeizolování vysokotlakého plynovodu DN 300 umístěného V pozemku 797/53, k.ú.

Proskovice. Zhotovitel se zavazuje provést: odstranění asfaltové izolace DN 300, délka 8 m, opětovné

zaízolování PE páskou a obalení do vláknitocementové ochrany.

Stavba bude realizována V souladu s cenovou nabídku zhotovitele ze dne 15.3.2019.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

ustanoveními této smlouvy, veškerými dokumenty uvedenými V odst. 2 tohoto článku smlouvy a

s pokyny objednatele.
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Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska smluvních stran nebo požadavku objednatele

(vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel

začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě,

podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít ve smluvně

sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za

podmínek dále touto smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné kréalizaci díla, že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

čl. |||.

Provádění díla

:
“

9.

. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které

jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují a o kterých se zhotovitel dozví při provádění díla dle

této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovené touto smlouvou a že provede dílo tak, že bude naplněn účel smlouvy, zavazuje se dílo

provést V nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit bez vad a nedodělků.

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat české technické normy, právní, hygienické,

bezpečnostní a požární předpisy vztahující se k jeho činnosti dle této smlouvy. Dále budou respektovány

připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí

a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání dostupné podklady a informace.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost v souvislosti s prováděním díla je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat

a stanovit objednateli dostatečně přiměřenou lhůtu kposkýtnutí součinnosti. Objednatel je povinen

zhotoviteli nezbytnou součinnost poskytnout.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se k předmětu smlouvy, které

má ve svém držení a které oprávněně požaduje zhotovitel. Objednatel se dále zavazuje podle svých

možností přispět kzískání těch podkladů vdržení jiných subjektů, knimž má odpovídající přistup,

s cílem zabránit neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy

a dalšími organizacemi.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

předmětu smlouvy. Podstatné změny musí být oznámený písemně.

. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích ztéto smlouvy, osobně

a s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců,

kteří jsou k činnosti podle této smlouvy dostatečně kvalifikováni. Zhotovitel je oprávněn pověřit

provedením díla subdodavatelé jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud by dilo nebo

jeho část uskutečnil subdodavatel, odpovídá zhotovitel za provedení díla dle této smlouvy objednateli ve

stejném rozsahu,jako by prováděl dílo sám.

Zhotovitel se zavazuje nezveřej ňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele

10.Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další

činnosti, byt nejsou V této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným

k provedení díla.

11.Zhotovitel je povinen V rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci

a uvedení do řádného provozu.

  
Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“
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12.Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti nabídce

zhotovitele. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle platných ustanovení

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., V platném znění.

13.Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím

z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis

těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli kodsouhlasení.

Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V předmětu plnění

a V jeho ceně zahrnuty.

14.V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním

deníku (požaduje tzv. méně—práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla

se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených V rozpočtu, který je součástí této

smlouvy, odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nej sou odpovídající položky

méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně—prací určena dle cenové soustavy

ÚRS nebo dohodou smluvních stran.

15.V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více—práce), je

zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního

deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují.

V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem

do stavebního deníku. Ještě před započetím provádění víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek k této smlouvě o dílo.

16.Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více—

práce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených V rozpočtu, který je

součástí této smlouvy pro daný typ práce, a pokud V něm nej sou odpovídající položky oceněny, zhotovitel

tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle cenové soustavy ÚRS.

17.Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovni dny předem ke

kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel

potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke

kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce

a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací

nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má

objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí

díla kprovedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn

pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

18.Zhotovitel je povinen 3 pracovni dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí

a zástupci objednatele zahájení práce V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací

a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem síti je povinen tyto správce a zástupce

objednatele vyzvat kpřevzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti zástupce

objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést

řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle

předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu

dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytim dotčených sítí

V případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla

nebo jeho části předá objednateli.

19.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či

nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je

povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny

předem.

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“
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21.Zhotovitel se zavazuje a ručí zato, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je V době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady stím spoj ené nese zhotovitel.

22.Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které

jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují a o kterých se zhotovitel dozví při provádění díla dle

této smlouvy.

23.Zhotovitel je povinen vést stavební deník V rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, do

kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění smlouvy o dílo.

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek

prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím

díla. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

aJV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny nejpozději do 1 týdne po nabytí účinnosti této

smlouvy a budou zhotovitelem provedený nejpozději do 30.9.2019.

2. Splněním díla se rozumí uplné dokončení stavby V rozsahu dle čl. II. a III. této smlouvy, vyklízení

staveniště, předání dokumentů uvedených v čl. VII. této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí

dokončeného díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla.

čl. V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle čl. II. této smlouvy činí 88.028,— Kč bez DPH.

2. Cena bez DPH uvedená V (:1. V. bodě 1 této smlouvy je stanovena jako cena bez DPH nejvýše přípustná,

platí po celou dobu účinnosti smlouvy a bude k ní připočtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Podle par. č. 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění se jedná o přenesení daňové

povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v bodě 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla v rozsahu č. II. této smlouvy a veškeré náklady na

zajištění splnění podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provádění předmětu smlouvy, včetně nákladů na zajištění splnění podmínek uvedených V (:1. III. této

smlouvy. Cena díla obsahuje rovněž veškerý materiál, dopravu materiálu na místo plnění a veškeré

ostatní nákladové položky zhotovitele (mimo nákladů na přímou realizaci stavby i např. náklady na

zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady na odběr médií (energie, voda atd.), náklady

související s kompletací díla, náklady na místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a uplné

zhotovení díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy V

kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotovitelem

V jeho cenové nabídce ze dne 15.3.2019. Dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty bude stanovena vsouladu splatnými

právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 N02.

Ke změně ceny dle čl. V bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany

přistoupí k uzavření dodatku zejména V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl.

II. nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

S
>
°
>
l

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“

 



5/9

Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: 800089/2019

čl. VI

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. Nemajétkovou újmu

jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný právní předpis.

. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude krytá pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 4. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na materiálu, pomůckách a nástrojích nacházejících se v místě

plnění. Zhotovitel je povinen přijmout opatření zabraňující vzniku škody na uvedených věcech, zejména

škody způsobené odcizením.

čl. VII.

Předání díla

1.

2.

Předání a převzetí díla, v souladu s čl. IV. této smlouvy, bude provedeno osobně na pozemku par. č.

797/53, vše V k.ú. Proskovice.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního

zákona č. 183/2006 Sb., V platném znění. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat objednateli

doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a

dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a veškeré jiné dokumenty potřebné pro

užívání díla a/nebo jeho kolaudaci. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné

předání. Dokumentace dle tohoto odstavce smlouvy je dále označována též jen jako „Dokumentace“.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání dila. Dílo vykazuje

vady a nedodělky bránící užívání díla také V případě, že není předložena veškerá potřebná Dokumentace.

Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad a nedodělků nebránících užívání

díla. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zdá dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu. Vykazuje—li dílo vady a nedodělky nebránící užívání díla a bude převzato

objednatelem, musí protokol o předání a převzetí díla obsahovat lhůty pro jejich odstranění.

čl. VIII

Místo plnění

1. Místem plnění díla je pozemek par. č. 797/53, vše V k.ú. Proskovice.

čl. IX.

Platební podmínky

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“

1. Zálohy nejsou sjednány.

2.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
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4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i

tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele

d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele

e) číslo a datum vystavení faktury

f) dobu splatnosti faktury

g) soupis provedených prací

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazená objednatelem zhotoviteli postupně, a to za níže

sjednaných podmínek. Podkladem pro fakturaci je rozpočet zhotovitele, který je součástí této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat soupis skutečně provedených prací (dále též jen „zjišťovací protokol“) a

po dokončení prací tento předložit objednateli za účelem odsouhlasení. Objednatel je povinen do 5 (slovy:

pěti) pracovních dnů ověřit správnost zapisu V zjišťovacím protokolu a V této lhůtě vrátit zjišťovací

protokol zhotoviteli s uvedením zaznamu, zdá rozsah prací odpovídá skutečnému stavu či nikoli.

Zhotovitel je daňovým dokladem oprávněn vyúčtovat objednateli pouze objednatelem odsouhlasené,

dříve nevyúčtované, prace. Odsouhlasený zjišťovací protokol musí být přílohou daňového dokladu.

7. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po předání a

převzetí díla bez vad a nedodělků. Přílohou daňového dokladu musí být jednak odsouhlasený zjišťovací

protokol a jednak protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (vč. předání a převzetí

Dokumentace).

8. Není-li stanoveno níže jinak, činí doba splatnosti faktury 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli, který potvrdí doručení faktury svým podpisem. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní

strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody, apod.).

9. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost (vč. přílohy), bude chybně

vyúčtovana cena, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, nebo nebyly odsouhlasený

objednatelem, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu Proskovice.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění

smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

11.0bjednatel je oprávněn provést kontrolu provádění díla a vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Objednatel je oprávněn

provádět kontrolu prováděných prácí po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na

staveništi prováděnou oprávněnými zastupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku.

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou

potřebnou součinnost.

12.0bj ednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle.

13.Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

14.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

15.Zhotovitel nemá nárok na zaplacení prací a materiálu, který je uveden v rozpočtu zhotovitele a který

nebyl dodán, resp. práce nebyly provedeny. Cena díla se o tyto položky snižuje.

16.Smluvní strany se dohodly, že faktury budou ve lhůtě splatnosti uvedené V odst. 8 tohoto článku smlouvy

hrazeny pouze do výše 90% vyúčtované ceny části díla v případě, že dílo bude předáno zhotovitelem a

převzato objednatelem s vadami či nedodělký nebránícími užívání díla. Pozastavka, 10% z vyúčtované

ceny části díla, bude uhrazena až po úplném odstranění takových vad, resp. dokončení nedodělků.

Dokladem o odstranění vad a dokončení nedodělků nebránících užívání díla je protokol podepsaný oběma

smluvními stranami.

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“
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17.0bjednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění V případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněně V rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí V rozporu s

ustanoveními této smlouvy nebo písemnými pokyny obj ednatele.

čl. X.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ

2.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost V délce 60 měsíců.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel započne s odstraněním vady

neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak

zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a

klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění

práva z vadného plnění.

. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na

provedenou opravu V rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto

článku smlouvy.

. Vady zjištění při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je

zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 dnů nebo V objednatelem stanovené přiměřeně

delší lhůtě.

čl. XI.

Sankční ujednání

1.

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“

V případě nedodržení termínu plnění díla dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení.

. V případě, že nebude objednatelem uhrazena cena díla nebo její část vdobě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý

den prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za

každý zjištěný případ.

Převezme—li objednatel dílo vykazující vady a nedodělky a zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky V

dohodnutém termínu uvedeném V zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost při provádění díla uvedenou V čl. III. této smlouvy, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
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6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí,

které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5.000,— Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka

požadovat po zhotoviteli takovouto čast stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a dokumentace pro vydání stavebního povolení s

propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby nej sou přístupné V pracovni době na stavbě,

bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,— Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

10.V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby

(kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

11.Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.Závazek k úhradě ceny díla nebo její části a/nebo kúhradě smluvní pokuty je objednatel oprávněn

započíst proti pohledávce zhotovitele.

13.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým

usnesením č. 0227/RMObm—Pro/1822/2 ze dne 13.8. 2019.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ustanovení § 1765, § 1978

odst. 2, § 2093 N02, a § 2591 NOZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zastupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna é—mailových či jiných

elektronických zpráv.

7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla ve výši dle rozpočtu

zhotovitele, který tvoří součást této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná

práva a povinnosti. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“
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9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva áni převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

10.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.

11.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

12.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

13.Zhotovitel bere na vědomí, že na objednatele se vztahuje povinnost k uveřejnění této smlouvy V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy tato smlouva bude dle § 5

odst. 2 tohoto zákona odeslána správci registru smluv bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,

nej později do 30 dnů od uzavření smlouvy.

14. Osobní údaje zhotovitele budou objednatelem zpracovány pouze V nezbytném rozsahu pro účely

uzavření této smlouvy.

15.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

16.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami á účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

17.Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

— cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.3.2019

Za objednatele Za zhotovitele
 

Datum:

Místo: Ostrava-Proskovice

Datum:

Místo: Ostrava-Proskovice

 

Mgr. Marie Matějová

starostka

Smlouva o dílo — “ Přeizolování VTL DN 300“

Pavel Glumbik

jednatel

 


