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Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

Uzavřená dle § 2586 zák.č 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník) 

 

1. Smluvní strany 
(1) Objednavatel: 

Název:     Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná  obchodní  
     společnost 

Adresa sídla:    Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 

Statutární orgán:   RNDr. Antonín Fiala, prokurista 

IČ:     60930811 

DIČ     CZ627500352 

Zápis v obchodním rejstříku:  HK-firm 984/94/5 Rg. A 3937 

Osoba oprávněná k podpisu:  RNDr. Antonín Fiala 

 

 (dále jen jako „objednavatel“) 

(2) Zhotovitel: 

Název:     VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. 

Adresa sídla:    Albertova 1393, 564 01 Žamberk 

Statutární orgán:   Ing.  Jiří Vencl, jednatel společnosti 

IČ:     49810278 

DIČ     CZ49810278 

Zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Hradci Králové C 4667 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Jiří Vencl 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Vencl 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 

“ Vodovod - Lukavice u Doskočila“  

 

Předmětem akce je :  Výměna vodovodního řadu 
 

2.2. Dílo se zhotovitel zavazuje , provést  na svůj náklad  a předat je objednateli v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo  provést 
v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy 
upravujícími provádění staveb, ustanovení této smlouvy a s projektovou dokumentací popř. 
jiných dokumentů. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

 

3. Doba plnění 

 
3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. 

Předpokládaný termín zahájení díla je: 19.8. 2019 

Termín dokončení celého díle je nejpozději do:  30.9. 2019 

3.2. Objednatel je oprávněn změnit termíny plnění této smlouvy. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době, s ohledem na klimatické podmínky ovlivňující technologické 
postupy 

 

 

4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

 
4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní, 

pevná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu daným rozpočtem. Celková cena za provedené 
dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 

Celková cena bez DPH činí:    179.787,-Kč 

Slovy:    
...........stosedmdesátdevěttisícsedmsetosmedesátsedmkorunčeských...................................... 

 

4.2. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4.3. Splatnost faktury 14 dní. 
 

5. Provádění díla  

 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a ve sjednané době. 

5.2. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným 
termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém 
zkráceném termínu. 
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5.3. Náklady na dodatečné práce budou zhotovitelem účtována objednavateli podle 
odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a 
množství odsouhlaseného objednavatelem.  

 

6. Předání díla 
 

6.1. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a činností v plném rozsahu  této 
smlouvy. 

 

7. Vady díla a záruky za jakost 
 

7.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce  36 měsíců (dále jen „záruční 
doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, 
které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za 
vady, které objednavatel zjistil a které včas reklamoval. 

 

8. Smluvní pokuty 
 

8.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či 
nedodělek ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH “ této smlouvy za každý den prodlení, 
oproti písemné výzvě objednavatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a 
nedodělků sjednané v zápise o převzetí. 

 

9. Závěrečná ujednání 

 
9.1. Smlouvu o dílo lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnou 
smlouvy nepovažují. 

9.2. Jakékoliv oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této 
smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo 
doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to na adresu jeho sídla. 

9.3.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
vlastnoručními popisy. 

9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran 
 
 
Za objednavatele:    Za zhotovitele: 
 
 
V Žamberku dne 13.8.2019   V Žamberku dne 13.8.2019 
 
 
 
Podepsáno RNDr. Antonín Fiala             Podepsáno Ing. Jiří Vencl 
 
……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

RNDr. Antonín Fiala                Ing.  Jiří Vencl 
          prokurista                 jednatel 
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ 

Stavba:   vodovod-Lukavice Doskočil      

Objekt:          

        

        

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.      

Zhotovitel:   VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.    Zpracoval:   Ing. Jiří Vencl 

        

        

Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

celkem 

        

 HSV HSV       179 787,000 37,313 

 1 Zemní práce       63 850,000 0,000 

1 131201101 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3    m3 10,000 390,000 3 900,000 0,000 

2 131201109 
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 
3    m3 10,000 47,000 470,000 0,000 

3 132201202 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3    m3 117,000 210,000 24 570,000 0,000 

4 132201209 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
3    m3 117,000 35,000 4 095,000 0,000 

5 1322012091 Stížená vykopávka v místě křížení s IS    m3 8,000 750,000 6 000,000 0,000 

6 162601102 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 
4    m3 20,000 175,000 3 500,000 0,000 

7 162601105 Skládkovné - výkopek    m3 20,000 215,000 4 300,000 0,000 

8 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  se zhutněním s 
mat.    m3 20,000 390,000 7 800,000 0,000 

9 1741011011 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  se zhutněním 
bez mat.    m3 97,000 95,000 9 215,000 0,000 

 4 Vodorovné konstrukce       6 650,000 35,925 

10 451572111 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého    m3 19,000 350,000 6 650,000 35,925 

 8 Trubní vedení       109 287,000 1,388 

11 87135522125 Potrubí HDPE 90 SDR 17 PE 100 včetně sváření  a pokládky    m 139,000 210,000 29 190,000 0,670 

12 87135522126 Kompletní na pojení na L DN 90/80, šoupě, ZS a poklop    ks 1,000 14 930,000 14 930,000 0,005 

13 871355221266 Koleno HDPE 90/30, 45 st. včetně sváření    ks 4,000 1 065,000 4 260,000 0,019 

14 87135522127 Kompletní osazení PH DN 80/1250, šoupě, ZS a poklop    ks 1,000 16 350,000 16 350,000 0,005 

15 87135522127 
Kompletní odbočení 90/2", redukce, ZV, tel. ZS a poklop 
včetně montáže    ks 4,000 8 950,000 35 800,000 0,019 

16 87135522128 Výstražná fólie a vytyčovací vodič    m 139,000 18,000 2 502,000 0,670 

17 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125    m 139,000 13,000 1 807,000 0,000 

18 892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125    m 139,000 32,000 4 448,000 0,000 

  Celkem       179 787,000 37,313 
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