

## PŘÍLOHA

### Název stavby: I/35 Odb. Mžany - Sadová křiž. Čepro, oprava silnice

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové   |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9   |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | 3 měsíce   |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se   |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se   |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele<br>(h) Výkaz výměr |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky  |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7   |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 | ██████████<br>████████████████████   |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | ██████████   |
| Jmenování podzhotovitelé            | 4.3                                 | Nepoužije se   |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě  |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě   |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|---|-------------------------------------|--|
| Projektová dokumentace Zhotovitele            | 5.1                                 | Nepoužije se   |
| Harmonogram                                   | 7.2                                 | Do 7 dnů po datu zahájení prací  |
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                 | Nepoužije se   |
| Odstranění vad                                | 9.1                                 | <p>a)<br/>Minimální záruční doba požadovaná Objednatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100 s výjimkou:</p> <p>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a</p> <p>b)<br/>60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) této Přílohy.</p> |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Postup při Variacích je součástí této Přílohy.   |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)<br>10 % průběžné platby   |
|   | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|   | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby   |
|   | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)<br>10 % průběžné platby  |
| Měna  | 11.7                                | Koruna česká   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                             | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí  |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek    | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje   |
|--|-------------------------------------|---|
|  |                                     | příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)<br>30.000 Kč za každý případ porušení  |
|  | 12.5 b)                             | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)<br>74.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení  |
|  | 12.5 c)                             | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)<br>14.900 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení   |
|  | 12.5 d)                             | Nepoužije   |
|  | 12.5 e)                             | Nepoužije   |
|  | 12.5 f)                             | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1.<br>2.980 Kč za každý započatý den prodlení  |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH   |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                                | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Rozsah stavebně montážního pojištění   | 14.2.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)</li> <li>- pojištění záručního období min. 24 měsíců</li> <li>- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle</li> <li>- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.</li> </ul> |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

|  |                                       |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:                      | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV:<br><b>? .2, 3, 4 a 5</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |                                       |                                     |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

|                       |   |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
|-----------------------|---|---------|----------|--|---|---|--|---|------------|---|------------|---|-----------|-----------------------|--|
|                       | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce |  | Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | 1 |  | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Supervize | [doplňte dle potřeby] |  |
| Paré č.               | Příjemce  |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
|                       | Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)   |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 1                     |   |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 2                     | Zhotovitel  |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 3                     | Projektant  |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 4                     | Supervize   |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| [doplňte dle potřeby] |   |         |          |  |   |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH.

|                                  |                                 |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|                                  |                                 | 0,00  |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|   |       |       |             |
|---|-------|-------|-------------|
| Projektant (autorský dozor)   | jméno | datum | podpis      |
| Supervize   | jméno | datum | podpis      |
| Zástupce objednatele  | jméno | datum | podpis      |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |             |
| <b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)  | jméno | datum | podpis      |
| <b>Zhotovitel</b>   | jméno | datum | podpis      |
|   |       |       | Číslo paré: |