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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
Obec Malčín oprava MK u hřiště
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:	~ OSP/ ZO^0]
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	Obec Malčín
se sídlem:	Malčín 21 , 582 91 Světlá	nad Sázavou
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Vackem,	starostou
Osoba odpovědná jed
Osoba odpovědná jedna
Bankovní spojení:	Česká soořitelna a.s.
Číslo účtu:
IČO:	00267848
DIČ:
Telefon
E-mail:
(dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark3] (
Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
)Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark4]Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Bankovní spojení:	Komerční banka,	a.s.
Č. účtu :
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
[bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6]Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí opravu místní komunikace, za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele Ing. Zdeňkem Vackem, a to v příloze č.1 Cenová nabídka k provedení prací, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
2.3. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí oprava místní komunikace v rozsahu cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy.

2.1. Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, pomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení, apod. Přesný výpis (výměra) prací je uveden v přiloženém rozpočtu. Kvalita díla se řídl ČSN (Českými technickými normami).
2.2. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou, a to i v případech kdy by došlo ke změně ve zpracovaném výkazu výměr. Podklad pro fakturaci bude tvořit objednatelem odsouhlasený skutečně provedený výkaz výměr doplněný do položkového rozpočtu.
Článek 3
Čas a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
· Zahájení plnění: srpen 2019 (dřívější plnění je možné)
· Dokončeni plnění: 30.9.2019
3.2. Místo plnění: p.č. 918/10 Malčín
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení ihůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
· dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
· dojde-li k opožděnému předání staveniště
· vlivem vyšší moci klimatických podmínek či jiných okolností nezaviněných zhotovitelem, které neumožní provádění prací.
3.4. Pokud objednavatel neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost a nezajistí mu podmínky pro splnění termínu provedení díla, a to v jejich dostatečném předstihu, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy stím, že objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla v návaznosti na rozsah jím již realizovaných prací.
Článek 4 Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	383.337,68 Kč
DPH (21%)	80.500,91 Kč
Cena celkem s DPH	463.839, - Kč
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací) je uvedena v příloze č. 1 Cenová nabídka k provedení prací.
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána
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a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list. Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle ceníku URS Praha pro příslušné období popř. dle dohody s objednatelem.
4.6. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu.
[bookmark: bookmark7]Článek 5
Staveniště
5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
[bookmark: bookmark8]Článek 6
Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele.
6.2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně prostřednictvím technického dozoru stavby,
6.3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standartní technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobci a dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
6.4. Zhotovitel bude stavbu provádět za účasti zodpovědného stavbyvedoucího pověřeného vedením stavby, kterým je jmenován Miloš Stýblo, mistr údržby tel.: 731 648 753
6.5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či zástupcem objednatele osobně a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku.
6.6. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit stavebnímu dozoru či objednateli, že dojde k zakrytí či znepřístupnění příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku.
6.7. Bezpečnost práce na staveništi:
6.7.1. Bezpečnost okolního silničního provozu zajistí pracovníci zhotovitele stavby osazením přenosných dopravních značek a to až do doby úplného odstranění omezení provozu.
6.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.7.4. Pracovníci objednatele a technický dozor musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi.
6.7.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla něco činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6,7.6. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně právních předpisů, zejména §14 a násl. Zákona č. 309/2006 Sb. O zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v platném zněni. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
6.8. Zhotovitel likviduje odpad vzniklý na stavbě na svůj náklad.
6.9. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušeni.
[bookmark: bookmark9]Článek 7
Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
· platných právních předpisů,
· této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
· platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla.
[bookmark: bookmark10]Článek 8
[bookmark: bookmark11]Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
8.2. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou pracovních dnů od jeho předložení. Předložením protokolu objednateli se rozumí zaslání protokolu elektronickou poštou či osobním předáním objednateli.
8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku. Dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a objednatel je povinen jej převzít. Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla bude součástí Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla vč. termínu jejich odstranění.
8.4. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
[bookmark: bookmark12]Článek 9
[bookmark: bookmark13]Platební a fakturační podmínky
9.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu a do 15 (patnácti) pracovních dnů doporučeně objednateli odeslat ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s platným občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
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9.2. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
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9.3. Financování díla bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur popř. dle dohody s objednatelem dle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90% z celkové ceny díla. Doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
9.4. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy č.1 - Cenová nabídka k provedení prací za dodržení jednotkových cen. Položky v rozpočtu neuvedené budou oceněny dle ceníku URS Praha pro rozhodné období.
9.5. V případě neuhrazení dílčích faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.
9.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím i celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení díla.
[bookmark: bookmark14]Článek 10
[bookmark: bookmark15]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 36 měsíců .
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
10.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě plnění díla v dohodnutém termínu. O odstranění těchto vad bude sepsán samostatný protokol, který bude následně potvrzen zástupcem objednatele i zhotovitele. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
10.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál budou opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
10.5. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy (pokud jsou součástí dodávky sjednaného díla) objednateli při předání díla.
[bookmark: bookmark16]Článek 11
Smluvní pokuty
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za jím zaviněné prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení. Celková zaplacená sankční částka po dohodě zhotovitele a objednatele nepřesáhne 50% celkové hodnoty díla.
11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč za jednotlivý nedodělek či vadu.
11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
11.4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark17]Článek 12
[bookmark: bookmark18]Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, nebo nepříznivých klimatických podmínek bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
12.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
[bookmark: bookmark19]Článek 13
Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozího odstavce. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.3. Nebezpečí	škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla
objednateli.
13.4. Veškeré sporné	problémy vznikající při plnění	nebo v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní
strany	přednostně	řešit	vzájemným jednáním smírnou	cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou veškeré
majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností soudní cestou.
13.5. Odběratel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií ve vlastnictví objednatele.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě smluvní strany závazný a nezpochybnitelný.
13.7. Zhotovitel	splní	svou povinnost provést dílo	jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a
vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu 8.3. smlouvy.
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v maximální míře vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě. Subdodavatelské firmy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.
13.9. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím pod ni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.10. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost, odpovídající %-ní částce z ceny díla bez DPH. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.
13.11. Objednatel prohlašuje, že práce provedené dle této SOD jsou určeny pro výkon veřejné správy a ne pro jeho ekonomickou činnost.
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14.1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
14.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
14.4. Smlouva nabývá platnosti podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
14.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Cenová nabídka k provedení prací.
14.6. Účastnící se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní Objednatel.
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14.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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	Cenová nabídka k provedení prací

	Název stavby: \0bec Malčín - Oprava MK2019 \ Část: \ 5003

	

	Zakázka:
	
	Umístění:
	Obec Malčín

	Stav. objekt č:
	
	Investor:
	Obec Malčín

	Č. rozpočtu:
	
	Objednal:
	Ing. Zdeněk Vacek, starosta obce

	Č. dodatku:
	
	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	Archivní číslo:
	
	Zpracoval:
	Ing. Luboš Veselý

	Datum:
	8.4.2019
	
	

	
	
	
	

	Rozpočtové náklady
	[Kč]
	Ostatní náklady
	Vypracoval:

	Typ oddílu
	Dodávka
	Montáž
	HZS
	Přirážky
	Název nákladu
	Částka
	Sazba DPH
	Ing. Luboš Veselý
Dne: 8.4.2019

	S001
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO02
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO03
	
	383 337,68
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	383 337,68
	
	
	
	
	
	

	Základní rozpočtové náklady
	383 337,68 Kč
	
	
	
	Odsouhlasil:

	Přirážky
	0,00 Kč
	
	
	
	Dne:

	Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)
	383 337,68 Kč
	Celkové ostatní náklady
	
	

	Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)
	Dílčí DPH
	

	Sazba[%]
	Základ
	Daň
	
	Základna
	Daň
	

	10%
	
	
	
	
	
	

	21%
	383 337,68 Kč
	80 500,91 Kč
	
	
	
	

	0%
	
	
	
	
	
	Razítko:

	
	383 338 Kč
	80 501 Kč
	
	
	Krajská správa a údržba IkB silnic Vysočiny
příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 jihlava IČO: 00090450, www.ksusv.cz

	Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH
	Účelové měrné jednotky (bez DPH)
	

	463 839 Kč
	Název MJ
	Počet MJ
	Náklady/MJ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










[bookmark: bookmark23]Položkový rozpočet
	Stavba
	
	Obec Malčín - Oprava MK 2019
	
	
	
	383 337,68
	80 500,91
	463 838,59

	
	
	
	
	
	CENA

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	číslo a název rozpočtu:
	SO03 - Oprava MK u hřiště
	
	
	
	383 337,68
	80 500,91
	463 838,59

	

	1
	572141111
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm
Předpoklad tloušťky 30 mm v celé ploše opravy, 248,4m2 x 0,03 x 2,6 = 19,37t, v případě nadspotřeby bude účtována částka 2.500,-/t AC011 +
	M2
	684,700
	210,00
	143 787,00
	30 195,27
	173 982,27

	2
	572221111
	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 11 na 1 km
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 11
Ošetření napojení nového a stávajícícho živičného povrchu technologií Turbo (drť 2/5, emulze C65B3)
	T
	0,500
	5 470,00
	2 735,00
	574,35
	3 309,35

	3
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)
Ruční zracování asf. betonu - doplnění do sjezdů, předpoklad 50,0m2 x 5cm x 2,6t/m3 = 6,5t
	T
	6,500
	4 500,00
	29 250,00
	6 142,50
	35 392,50

	4
	573231111
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2
Spojovací mezistřik z asf. emulze C65B3
	M2
	684,700
	24,40
	16 706,68
	3 508,40
	20 215,08

	5
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Pokládka asf. betonu ACO11+ tl. 40mm vč. dopravy, pokládky a zhutnění
	M2
	684,700
	270,00
	184 869,00
	38 822,49
	223 691,49

	11	Z	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Potrubí
	
	
	
	
	
	

	6
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Vyrovnání stávajících kanalizačních poklopů do nové nivelety vozovky
	KUS
	5,000
	2 930,00
	14 650,00
	3 076,50
	17 726,50




	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
Vyrovnání stávajícícho vodovodního šoupěte do nové nivelety vozovky, bez úpravy armatur
	KUS
	1,000
	954,00
	954,00
	200,34
	1 154,34

	M tHHSubí: .' ' ' • wěě
	
	"
	■ ■
	15 61111
	1 3 2704 HiSfíSW

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	8
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením strojně, povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Strojní metení se samosběrem
	HOD
	8,000
	1 670,00
	13 360,00
	2 805,60
	16 165,60

			^^^^^mzzzzm m zz^mu
	■ M
	' ■ ■
	16 165,60

	9
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	T
	119,800
	50,00
	5 990,00
	1 257,90
	7 247,90

	
	




Pozn.:	V rámci realizace opravy účelových komunikací bude provedeno:
S003:
Zametení komunikace
Vyrovnání dosavadního povrchu a pokládka AC011+
Vyrovnáni kanalizačních poklopů a vodovodních šoupat do nové nivelety vozovky Doplnění AC011+ do vjezdů
Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen. V případě nadspotřeby asfaltového betonu bude účtována jednotná sazba za zpracovanou tunu asfaltového
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