

NAŠE Č. J.: MMB/0321862/2019
SPIS. ZN.:

RH elektroprojekt s.r.o.

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Za mlýnem 1564/29
147 00 Praha 4

DATUM: 2. 8. 2019
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: 9431900006

Výkon technického dozoru investora

Na základě vaší nabídky provedené v rámci průzkumu trhu ze dne 24. 7. 2019 objednáváme u Vás výkon technického dozoru investora pro akci „Varovný informační systém města Brna“ v rozsahu dle přílohy této objednávky a v souladu s Vaší nabídkou ze dne 26. 7. 2019.

CENA BEZ DPH: 142.000,- Kč

DPH (21%): 29.820,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 171.820,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: po dobu realizace akce, tj. od 6. 8. 2019 do 30.1. 2020

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou po ukončení činnosti (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Souhlas s objednávkou potvrďte mailem. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. B) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a obsah této objednávky bude uveřejněn v registru smluv zřízeném MV ČR, a to dle ust. § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek zde uvedených.

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky.

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

KONTAKTNÍ OSOBA:

[redacted] projektový manažer, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

ADRESA PRO DORUČENÍ FAKTURY:

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství, Kounicova 67,
601 67 Brno

S pozdravem



vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství

Akceptace objednávky:
V Praze dne: 6.8.2019



PŘÍLOHA: rozsah činnosti TDI

Rozsah činnosti technického dozoru pro akci „Varovný informační systém města Brna (dále jen „VISMB“)

(Příloha k objednávce č. 9431900006 ze dne 2. 8. 2019)

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace akce „VISMB“, zejména s projektem a obsahem smluv,
- systematické doplňování dokumentace, podle které se „VISMB“ realizuje
- projednání dodatků a změn, které nezvyšují náklady na dodávku a montáž „VISMB“, neprodužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry,
- sledovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky a práce, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, revizní zprávy elektro, prohlášení o shodě apod.),
- uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívání „VISMB“,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení „VISMB“ živelnými událostmi.
- kontrola postupu prací podle harmonogramu a ustanovení smluv, kontrola BOZP, upozorňovat zhotovitele na případném nedodržení termínů, zajistit způsob nápravy, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, revizi a požadovaných zkoušek,
- účast a organizace pravidelných kontrolních dnů
- technická pomoc při nově vzniklých situacích (vícepráce, méněpráce),
- kontrola změnových listů „VISMB“
- před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišťovací protokoly zhotovitele a teprve po této kontrole předat objednavateli k úhradě.
- kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí, nebo jejich částí a účast na jednáních o předání a převzetí,
- dodržovat podmínky a kontrolovat neporušování podmínek dotace stanovené poskytovatelem (Ministerstvo životního prostředí) z programu 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány OPŽP 2014-2020
- účast na přejímacích řízeních,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu,
- spolupráce s objednavatelem při uplatňování požadavků, vyplývajících z přejímacího řízení.

V Brně dne 2. 8. 2019