SOD 202019

Předmět : ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka


Stupeň   : Autorský dozor

S M L O U V A   O   D Í L O

Číslo zhotovitele 202019

Číslo objednatele 

Uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1  OBJEDNATEL : 
      
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo  :

 

Šířava 482/21, 750 02  Přerov
Registrace  :


Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675
IČ : 



47674521
DIČ:



CZ47674521
Statutární zástupce : 

Michal Zácha, DiS
Smluvně oprávněn jednat : 
Ing. Miroslav Dundálek 
Technicky oprávněn jednat : 
Ing. Jindřich Mrva, Ing. Jaroslav Dřizga
Bankovní spojení : 

Komerční banka a.s. Přerov 
č.ú. 2307831/0100
 (dále jen „Objednatel“)

I.2  ZHOTOVITEL  : 

PROJEKTY VODAM s.r.o.

Sídlo : 



Galašova 158 , 753 01 Hranice
Registrace : 


Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C, vložka č. 25825
IČ : 



26821443
DIČ : 



CZ26821443
Statutární zástupce : 

Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti

Smluvně oprávněn jednat : 
Ing. Petr Matuška 

Technicky oprávněn jednat : 
Ing. Petr Matuška, Ing.Jarmila Kitzbergerová, Ing. Stanislav Juráň
Bankovní spojení : 

Komerční banka, a.s., pobočka Přerov  
č.ú. 276452410227/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo,kterým se rozumí autorský dozor na stavbě „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, zakončený získáním kolaudačního rozhodnutí. 
III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

Součástí autorského dozoru jsou tyto činnosti:

· poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

· soulad dokument. dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešení zařízení staveniště

· účast na odevzdání staveniště zhotovitelem

· účast na kontrolních dnech

· dohled nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

· posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci

· sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

· průběžné zpracování kontrolního sestavení kontrolního sestavení nákladů

· účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

· zpracování zprávy o souladu provedené stavby s projektovou dokumentací

· aktivní pomoc při přípravě kolaudace
· účast na kolaudačním řízení
IV. doba PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1 Autorský dozor bude vykonáván na všech třech částech stavby průběžně od zahájení stavby.
IV.1.1 Autorský dozor Kanalizace a ČOV Čekyně od 15.8.2019 a zakončen bude úspěšnou kolaudací stavby (předpoklad 15.2.2021).

IV.1.2 Autorský dozor Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice od 15.8.2019 a zakončen bude úspěšnou kolaudací stavby (předpoklad 15.2.2021)

IV.1.3 Autorský dozor Kanalizace a ČOV Lhotka od 15.8.2019 a zakončen bude úspěšnou kolaudací stavby (předpoklad 15.8.2020)

IV. 2 Místem plnění je celý rozsah stavenišť staveb nacházejících se na všech třech částech stavby v k. ú. Čekyně, Dolní Újezd, Skoky, Staměřice a Lhotka.
V. CENA DÍLA

V.1  Cena autorského dozoru

V.1.1 Kanalizace a ČOV Čekyně

Cena práce








        271.400,-  Kč
k této ceně bude připočítána DPH v sazbě 21 %, která bude činit   

           56.994,-  Kč

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
         328.394,-  Kč
V.1.2 Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice

Cena práce








        177.000,-  Kč
k této ceně bude připočítána DPH v sazbě 21 %, která bude činit   

           37.170,-  Kč

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
         214.170,-  Kč
V.1.3 Kanalizace a ČOV Lhotka

Cena práce








          44.400,-  Kč
k této ceně bude připočítána DPH v sazbě 21 %, která bude činit   

             9.324,-  Kč

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
           53.724,-  Kč
V.1.4 Celá stavba 

Cena práce








         492.800,-  Kč
k této ceně bude připočítána DPH v sazbě 21 %, která bude činit   

          103.488,-  Kč

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
          596.288,-  Kč
Slovy pětsetdevadesátšesttisícdvěstěosmdesátosm Kč 

V.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i jiné činnosti, než těch, které byly předmětem smlouvy.

V.3  Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.

V.4  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé budoucím vývojem cen, a to až do termínu dokončení celého díla sjednaného ve smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1  Autorský dozor bude fakturován průběžně během stavby, a to ve čtvrtletních splátkách pro jednotlivé stavby na základě výkazů činností AD potvrzených objednatelem. 

VI.2 Splatnost faktur bude 30 dnů. 

VII. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

VII.1  Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neujednaná se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

VII.2  Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

VII.3  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků.
VII.4 Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a souhlasím s případným zveřejněním smlouvy.

VII.5  V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.  

VII.6  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

VII.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují oprávnění zástupci smluvních stran svým podpisem.
Zhotovitel



              Objednatel

V Hranicích dne 16.07.2019


  V Přerově dne ..........................

Ing. Petr Matuška 



 Michal Zácha, DiS. 
jednatel společnosti


              předseda představenstva 
………………………………………….
 
  ……………………………………………….
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