

SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 16PT-000354/14

č.smlouvy zhotovitele: : 113/2014

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/56 TŘANOVICE – NEBORY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE STAVBY“

(č. stavby: 114)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████ generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██████████ ředitel Správy Ostrava

ve věcech technických:

██████████ vedoucí úseku výstavby

██████████ vedoucí PT 48

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem:

Slezská 2766, 738 02 Frýdek-Místek

IČ:

45193118

DIČ:

CZ 45193118

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Zastoupen:

██████████ – předseda představenstva

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

██████████ – obchodní náměstek DSV

ve věcech technických:

██████████ – náměstek ředitele DSV

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**I/68 Třanovice – Nebory, přípravné práce stavby**“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „**Zakázka**“).

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:

- a) Dopis nabídky
- b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),
- c) Vyjádření a rozhodnutí správních orgánů:
 - Rozhodnutí OÚ Ropice zn. OR/00875/14/Wa z 23. 10. 2014
 - Rozhodnutí MÚ Třinec č.j. MěÚT/34233/2014 z 14.7.2014
 - Rozhodnutí OÚ Třanovice zn. Tra/599/246/2014 z 13. 10. 2014
 - Rozhodnutí MM Frýdek-Místek č.j. MMFM 70992/2014 z 8.7. 2014
 - Rozhodnutí KÚ Moravskoslezský kraj čj. MSK 53628/2014 z 9. 6. 2014
 - Rozhodnutí OÚ Hnojník č.j. OH/02626/2014 ze dne 13. 11. 2014
 - Rozhodnutí OÚ Střítež zn. OS/00653/2014/203/Ma ze dne 5. 11. 2014

III. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních a inženýrských prací Zhotovitelem za účelem zhotovení přípravných prací stavby, a to odstranění křovin, stromů a pařezů včetně jejich odvozu a likvidace na dočasných a trvalých záborech a vytýčení záborů v místech stromového, keřového a lesního porostu pro stavbu I/68 Třanovice – Nebory. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.

(dále souhrnně jen „**stavební práce**“).

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je katastrální území Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, Nebory.

**IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ**

- 4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací

**V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE**

- 5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Fax: [REDACTED]
K rukám: [REDACTED]

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

Fax: -
K rukám: [REDACTED]

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

V případě Zhotovitele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

- 5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Záruční doba činí 3 měsíce, ledaže Technické podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.
- 7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci)

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:
- 8.1.1 Stavební deník
 - 8.1.2 Protokol o množství vytěžené dřevní hmoty – kontrola bude zajištěna autorizovaným znalcem v lesnickém oboru. Příslušného zhotovitele zajistí zhotovitel v rámci předmětné zakázky
 - 8.1.3 Závěrečná zpráva kácení dřevin – bude obsahovat fotodokumentaci kácení (plochy před kácením, průběh kácení, plochy pro kácení), výstupy kontrol odtěžené dřevní hmoty, veškeré vážní lístky z prodeje dřevní hmoty.
 - 8.1.4 Předávací protokol vytěžené dřevní hmoty – bude sepsán mezi objednatelem/předávajícím a zhotovitelem/přejímajícím na základě předcházejících dokumentů a bude uzavřena kupní smlouva na vytěžený materiál.
 - 8.1.5 Vytýčení záboru

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny po protokolárním předání staveniště.
- 9.2 Doba pro dokončení stavebních prací: do **31. 03. 2015**
- 9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby 14 dní po datu, kdy tato Smlouva nabývá účinnosti.
- 9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.
- 9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušování všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.
- 9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.
- 9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).
- Zhotovitel odkoupí dřevní hmotu (stromy 1 708 ks) za cenu:
- palivové dříví, tj. dřevo nevyužitelné k dalšímu zpracování 250,00 Kč/m³
 - štěpkovaný materiál 400,00 Kč/t
 - ostatní dřevo (využitelné k dalšímu zpracování) ve výši ceny obvyklé dle znaleckého posudku
- K těmto cenám se připočte DPH dle platného právního předpisu.
- 9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly, rozhodnutí a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací.
- Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů.

Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení, vybavení zhotovitele apod., které bude nutné.

Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí.

- 9.9 Veškeré oplocené pozemky musí zůstat trvale oploceny v průběhu celé realizace i po ní. V případě, že bude nutno z důvodu zajištění průjezdu techniky odstranit části oplocení, musí zhotovitel toto oplocení po dokončení prací obnovit na vlastní náklady.
- 9.10 Manipulační plochy a plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro svá zařízení včetně zajištění pronájmu pozemků a projednání přístupových cest. Výjimkou jsou ty části, které jsou umístěny v ploše trvalého záboru. Po dokončení prací musí dát zhotovitel **veškeré** manipulační plochy do původního stavu. Zhotovitel je odpovědný i za škody na plodinách, které vzniknou s prováděním stavby.
- 9.11 Veškeré přístupové komunikace budou před zahájením prací zdokumentovány a bude nutno je udržovat v řádném technickém stavu, případné poškození a znečištění neprodleně odstranit
- 9.12 Zhotovitel bude oznamovat vlastníkům a ŘSD ČR vstupy na pozemky a termíny provádění prací.
- 9.13 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.

X.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

- 10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.
- 10.2 Nakládání s odpady se bude řídit platnou právní úpravou ČR a podmínkami rozhodnutí správních orgánů. Po dokončení prací předá zhotovitel objednateli doklady o odpadech.
- 10.3 Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod a narušení odtokových poměrů.

- 10.4 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
- a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
 - b) zajistí, že veškeré práce a doby trvání realizace demolic bude přizpůsobena tomu, aby nebylo zapotřebí zajištění externího koordinátora BOZP. Z tohoto důvodu musí být dodrženy lhůty a podmínky, které jsou specifikována v zákonu 309/2006 Sb.
 - c) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby. Staveniště musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopu.
 - d) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.
- 10.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
- 10.6 Zhotovitel před zahájením prací dodá objednateli o proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP.
- 10.7 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
- 11.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5,289.000,-	1,110.690,-	6,399.690,-

(dále jen „Celková nabídková cena“).

- 12.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro dané období, položky v expertních cenách neuvedené cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 12.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.
- 12.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele dle čl. 5.1. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.
- 12.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.
- 12.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.
- 12.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

12.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

12.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů
- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající *expertním* cenám ŘSD ČR pro to období, položky v expertních cenách neuvedené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou nebo odvozenou z expertních cen, resp. jednotlivých cen uvedených v nabídce.
- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění

12.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

12.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIII. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu

vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenáší.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
- 14.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 14.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Ostrava
Datum: 27-01-2015



Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Datum: 8-01-2015

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 32
DIČ: CZ45193118 34

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „I/68 Třanovice – Nebory, přípravné práce stavby“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/68 Třanovice - Nebory, přípravné práce stavby“, včetně podmínek Smlouvy o dílo/ (dále „Smlouva“) a jejich příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/68 Třanovic e- Nebory, přípravné práce stavby	5,289.000,-	1,110.690,-	6,399.690,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací/ obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací/ dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis prací/

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

LESUSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 32
DIČ: CZ45193118 34

Podpis _____


předseda představenstva

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Adresa: Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

Datum 8 - 01 - 2015

„ I/68 TĚRANOVICE-MĚBODY, PŘÍPRAVÉ PRÁCE STAVBY “

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : I/68 Třanovice - Nebory, přípravné práce stavby
 číslo a název SO: SO 001 - Příprava území
 číslo a název rozpočtu: SO 001 - Příprava území

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kácení dřevin				
2	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM včetně štěpkování větví, kmenů a pařezů K.ú. Třanovice 1800 = 1800,000[A] K.ú. Hnojník 1420 = 1420,000[B] K.ú. Střítež 720 = 720,000[C] K.ú. Ropice 80 = 80,000[D] Celkem A+B+C+D=4020,000 [E]				
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODVOZEM s odstraněním a štěpkováním větví Mimoletní zeleň dle tab. v TZ 134 = 134,000[A] Mimoletní stromový porost dle tab. v TZ 10236/10000*340=348 = 348,000[B] Lesní porost dle tab. v TZ (340 stromů/ha) -střední les (31920-7800)/10000*340=820,8 = 820,000[C] Celkem A+B+C =1302,000 [D]				
4	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODVOZEM s odstraněním a štěpkováním větví Lesní porost dle tab. v TZ (520 stromů/ha) -starý les 7800/10000*520=405,6 = 406,000[A]				
5	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M				
6	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M				
			Vytýčení				
5	029112	003	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - OBVOD STAVENIŠTĚ Jedná se o vytýčení záborů v místech stromového, keřového a lesního porostu				
			Celkem				

Parafy osob podepisujících nabídku _____

Datum: 8 - 01 - 2015

 předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frýdek-Místek
 PSČ 738 32
 DIČ: CZ45193118 34