m’ ‘ Smilouva o dilo ,Posta Brandys nad Labem — Stara Boleslav 1, Riegrova — oprava
fasady”

Ceska posta

SMLOUVA O DiLO
,Posta Brandys nad Labem — Stara Boleslav 1,
Riegrova — oprava fasady*“

Cislo 2019 / 07840
Ceska posta, s.p.
se sidlem: Politickych vézna 909/4, 225 99 Praha 1
ICO: 47114983
DIC: CZA47114983
zastoupen: Bc. Jifim Staitkem, manazerem utvaru sprava majetku

zapsan v obchodnim rejstitku u:  Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 7565

bankovni spojeni:

dale jako ,,Objednatel

a
REKOMAL servis s.r.o.
se sidlem: Vitkova 295/3, 186 00 Praha 8
1CO: 28575822
DIC: CZ28575822
zastoupen: Miroslavem Kerblem, jednatelem spole¢nosti

zapsan v obchodnim rejstitku u: ~ Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 152285

bankovni spojeni:

dale jako ,,Zhotovitel

déale jednotlivé jako ,smluvni strana“, nebo spolecné jako ,smluvni strany“ uzaviraji v souladu
s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist
(dale jen ,,obéansky zakonik*), tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva®).

Preambule

Objednatel provedl dle internich pfedpisii vybérové fizeni k vefejné zakazce ,,PoSta Brandys nad
Labem — Stara Boleslav 1, Riegrova — oprava fasady* (dale jen ,,vybérové fizeni*) na uzavfeni této
Smlouvy. Tato Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vybérového fizeni s jednim Zhotovitelem.
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1  Piedmét Smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sviij naklad a na své nebezpeci dilo pod
souhrnnym nazvem ,,PoSta Brandys nad Labem — Stara Boleslav 1, Riegrova — oprava
fasady“, a to tadné, vcas, vrozsahu akvalité a za ostatnich podminek stanovenych touto
Smlouvou (déale jen ,Dilo” nebo ,Stavba“). Dilo je vymezeno projektovou dokumentaci
specifikovanou v odst. 3.1 Smlouvy.

1.2 Zkraceny popis praci provadénych v ramci Dila:
a) Demontaz klempitskych konstrukei, okennich ramu a ktidel;
b) Otluceni vnéjsich omitek, vyspraveni vnéjSich omitek;
¢) Provedeni omitky vnéjsi veetné ocisténi tlakovou vodou;
d) Dodavka a montaz oken vCetné parapeti;
e) Dodavka a montaz klempifskych konstrukei;
f) Repasé mfizi, vjezdovych vrat;
g) Leseni;
h) Ekologicka likvidace starych prvkii;
i) Kompletni uklid staveni§té, predani stavby.

1.3 Stavenis$tém se rozumi pro ucely této Smlouvy objekt posty na adrese Riegrova 630/2, 250 01
Brandys nad Labem — Stara Boleslav 1 (dale jen ,,Stavenisté®).

2 Zakladni povinnosti Zhotovitele a Objednatele, icel Smlouvy
2.1  Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Dila povinen téz:

a) provadeét veskerou Cinnost souvisejici se zajiSténim potfebnych povoleni pro ziizeni a
provozovani zafizeni Stavenisté, pro dopravu materialu z a na Stavenisté, véetné thrady
ptislusnych spravnich a jinych poplatk;

b) ucinit dopravni opatieni, zabory, likvidace a ulozeni veskerych odpadt vzniklych pfi plnéni
této Smlouvy;

c) zajistit zfizeni, provozovani a likvidaci zafizeni Stavenisté, véetné odstranéni ptipadnych
Sskod na majetku Objednatele ¢i tfetich osob, pokud takové Skody vznikly cinnosti
Zhotovitele;

d) umoznit zpracovateli projektové dokumentace vykon autorského dozoru;

e) provést veskeré zkousky jednotlivych €asti Dila a Dila jako celku, jejichz povinnost
provedeni vyplyva zobecné platnych pfedpist, vcetné technickych norem nebo z této
Smlouvy a jejich piiloh, a vyhotovit a pfedat protokoly o provedeni zkou$ek Objednateli;

f) zajistit a Objednateli predat veskeré doklady prokazujici fadné provedeni Dila v souladu se
Smlouvou nebo s Dilem a jeho Castmi souvisejici, zejména navody k obsluze a tdrzbg,
prohlaseni o shodg¢, certifikaty, atesty apod.;

g) provést a/nebo obstarat veskeré dalsi prace, ¢innosti, ikony a véci potiebné pro provedeni
Dila, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti StaveniS§té mohl a mél
predpokladat;

h) zajistit ¢innost Koordinatora BOZP (dale také jen ,,Koordinator”) dle pozadavkl a za
podminek uvedenych v této Smlouvé a v Piloze ¢. 7 Smlouvy.

Strana 2 (celkem 22)



0’ Smilouva o dilo ,Posta Brandys nad Labem — Stara Boleslav 1, Riegrova — oprava
fasady”

Ceska posta

TS

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo dle této Smlouvy, v souladu se specifikaci uvedenou
v zadéavacich podminkach vybérového fizeni na uzavieni této Smlouvy a podle pozadavki
Objednatele s maximalni uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci tak, aby dosahl
hospodarnych nakladi na provedeni Dila podle této Smlouvy. V piipadé optimalizace
navrhovanych konstrukei za G¢elem dosazZeni hospodarnosti nakladd na provedeni Dila vSak musi
byt zachovana kvalita Dila pozadovana touto Smlouvou.

2.3 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo pfevzit a zaplatit za néj cenu sjednanou v této
Smlouve.

2.4 Utelem této Smlouvy je zlepseni technického stavu objektu a snizeni tepelnych ztrat.

2.5 Po uzavieni Smlouvy sdéli Objednatel Zhotoviteli tzv. ¢islo objednavky (OBJ), ktera ma pouze
eviden¢ni charakter pro Objednatele a nema zadny vliv na plnéni zavazkt Zhotovitele dle této
Smlouvy.

3  Podklady pro provadéni Dila a prohlaseni smluvnich stran

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, ze mu byly predany nasledujici podklady pro
provedeni Dila, které tvoii Pfilohu ¢. 2 Smlouvy:

a) Projektova dokumentace pro realizaci Dila nazvu Oprava fasady domu ¢.p. 630, ul. Riegrova,
Brandys nad Labem zpracovana v bfeznu 2019.

b) Polozkovy smluvni rozpocet — vykaz vymér — Ptiloha ¢. 1.

3.2  Objednatel prohlasuje, Ze podklady piedané Zhotoviteli pro plnéni Dila dle této Smlouvy jsou
bez pravnich vad a neporusuji autorska a priimyslova prava tietich osob.

3.3 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, Ze ke dni podpisu této Smlouvy:

a) ma autorizaci nebo zivnostenské opravnéni v rozsahu odpovidajici splnéni predmétu této
Smlouvy;

b) vsSechny ptedané podklady pievzal a piekontroloval, popt. Zze tak uéini ve lhatach
ptedvidanych touto Smlouvou;

c) veskeré nejasné podminky pro plnéni Dila si s Objednatelem vyjasnil,

d) vSechny technické, dodaci a jiné podminky provedeni Dila zohlednil v cené Dila podle této
Smlouvy;

e) veskeré své pozadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouveé s vyjimkou piipadd, které
pti vynalozeni veskerého usili a odborné péce nemohl predvidat;

f) je muznama situace na Stavenisti a jeho okoli;
g) provedl kompletni prohlidku Stavenisté a seznamil se s jeho stavem.

3.4  Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze pokud se kterékoli z téchto jeho potvrzeni ukaze v prubéhu
provadéni Dila jako ¢astecné ¢i zcela nepravdivé, neni opravnén s vyjimkou plnéni dodatecnych
vyslovnych pozadavkli Objednatele na zvySeni/snizeni rozsahu ¢i kvality Dila oproti této
Smlouvé a vyse uvedenym podkladiim uplatiovat thradu tzv. vicepraci vi¢i Objednateli.

3.5 Zhotovitel prohlaSuje, Ze provede Dilo i v pfipadé€, kdy dojde k podstatné zméné okolnosti, za
nichz Zhotovitel uzaviel tuto Smlouvu.

4  Doba a misto provadéni Dila

4.1 Zhotovitel se zavazuje pievzit Stavenisté na pisemnou vyzvu Objednatele, uskute¢nénou nejméné
3 kalendafni dny pied terminem vlastniho pfedani a pfevzeti Stavenisté. O piedani a prevzeti
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Stavenisté bude vyhotoven pisemny Protokol o pfedani a prevzeti Staveni$té potvrzeny obéma
smluvnimi stranami, jehoz vzor je Ptilohou €. 4 Smlouvy.

4.2 Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni Dila neprodlené po pfedani a pfevzeti Staveniste a piedat
celé Dilo nejpozdéji do 90 kalendainich dnti ode dne predani a prevzeti Stavenisté v souladu
s Casovym harmonogramem, ktery tvoii Pfilohu ¢. 3 Smlouvy. Nejpozdéji do 3 pracovnich dnii
ode dne ptedani a prevzeti Stavenisté Zhotovitel vypracuje a pieda Objednateli Podrobny ¢asovy
harmonogram v souladu s Casovym harmonogramem. Kone&ny termin pro dokonéeni Dila dle
veéty prvni tohoto odstavce Smlouvy zlstava nedotcen.

43  Termin pro dokonéeni Dila a Casovy harmonogram miize byt zménén pouze dohodou smluvnich
stran ve form¢ dodatku ke Smlouvé.

4.4  Mistem provadéni Dila je Stavenisté Stavby podle odst. 1.3 Smlouvy.

5 Cena Dila a platebni podminky

5.1 Cena Dila je urcena podle rozpoctu, ktery tvoti Piilohu ¢. 1 Smlouvy, a ¢ini 2 100 000,- K¢ bez
DPH, z toho cena za ¢innost Koordinatora ¢ini 20 000,- K¢ bez DPH. Smluvni strany timto
prohlasuji, Ze rozpocet uvedeny v Ptiloze ¢. 1 je uplny a zavazny ve smyslu ustanoveni § 2621
obcanského zakoniku.

5.2 K cené Dila podle ptedchoziho odstavce bude piipoéitana DPH podle pfislusnych piedpist ve
vysi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni. Pokud se v pfipadé uvedeného plnéni bude
jednat o plnéni v rezimu pieneseni dafiové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisti (dale jen ,,zakon
o DPH*), DPH Zhotovitelem piipocitana nebude.

5.3 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze cena Dila zahrnuje naklady na veskeré prace, sluzby, vykony
a Cinnosti, které jsou tfeba k fddnému provedeni a dokonceni Dila, a Ze jsou v ni zahrnuty mj.
naklady pfimé a nepiimé, naklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, naklady vedlejsi.
Sjednana cena Dila je cenou konecnou, nejvyse piipustnou a nemiize byt zménéna, neni-li v této
Smlouvé uvedeno jinak.

54 Cena Dila mize byt zvySena nebo snizena pouze v piipadech vyslovné uvedenych v této
Smlouvg, tj. pouze v piipadé pozadavku Objednatele (pInéni dodate¢nych vyslovnych pozadavki
Objednatele na zvySeni/snizeni rozsahu ¢i kvality Dila oproti této Smlouvé). Zvyseni/snizeni
rozsahu ¢i kvality Dila (viceprace/ménéprace) bude ocenéno nasledujicim zptisobem:

a) jednotkovymi cenami totoznych nebo obdobnych dodéavek a praci jiz existujicich ¢ésti Dila,
jez jsou uvedeny ve smluvnim polozkovém rozpoctu (viz Ptiloha ¢. 1 Smlouvy); nebude-li
to mozné, pak

b) jednotkovymi cenami dodavek z vefejné dostupnych velkoobchodnich cenikii vyrobcti
(dovozcl) prislusnych materiali a prvki a jednotkovymi cenami praci obsazenych
v cenicich RTS — smérmé ceny platnych a ucinnych v dob& vzniku vice- ¢i ménéprace
snizenymi o 5 %; nebude-li to mozné, pak

¢) jednotkovymi cenami totoznych dodavek a praci zjisténych na zakladé samostatné poptavky
zadané Objednatelem.

5.5 Zmeéna ceny Dila nebo zména termint plnéni Dila nebo odchylky rozsahu ¢i kvality Dila oproti
této Smlouvé, které¢ maji za disledek zménu ceny Dila, mohou byt feSeny pouze pisemnymi
dodatky k této Smlouvé. Dodatky mohou byt vystaveny pro celkové navyseni ceny Dila v rozsahu
nejvySe do 15% z plivodni celkové ceny Dila a zaroven celkova hodnota samotnych vicepraci
nesmi piekrocit 30 % puvodni ceny Dila. Pivodni celkovou cenou Dila je rozuména cena Dila
uvedena v odst. 5.1 Smlouvy ve vysi pted uzavienim prvniho, ptip. naslednych dodatkt k této
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Smlouveé. Uzavienim dodatku nesmi dojit ke zméné celkové povahy plnéni a piekroceni
finan¢niho limitu pro podlimitni vefejnou zakazku.

5.6 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu Dila na zdklad¢ Zhotovitelem vystavenych a Objednateli
dorucenych danovych dokladt — faktur, a to:

a) v mesicnich intervalech za pfislusny kalendaini meésic: Zhotovitel je povinen ptedlozit
Objednateli ke kontrole a schvaleni protokol o piedani a pevzeti dil¢iho plnéni provedeného
Zhotovitelem v pfislusném kalendainim mésici — Zjist'ovaci protokol, jehoZ vzor je obsazen
v Piiloze ¢. 6 Smlouvy, na jednotliva dil¢i mési¢ni plnéni vcetné polozkového soupisu
v daném kalendafnim mésici skutecné provedenych praci (ve struktufe smluvniho
polozkového rozpoctu — viz Priloha ¢. 1 Smlouvy), a to vzdy nejpozdéji do 5. kalendainiho
dne nasledujiciho kalendainiho mésice provadéni Dila. Objednatel je pak povinen vratit
Zhotoviteli Zjistovaci protokol véetné polozkového soupisu v daném kalendainim meésici
skute¢né provedenych praci nejpozdéji do 10 kalendainich dnti ode dne jeho pievzeti od
Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu podepsanym zéastupcem Objednatele pro
véci technické. Objednatelem schvaleny Zjistovaci protokol vcetné schvaleného
polozkového soupisu v daném kalendainim mésici skutecné provedenych praci pak bude
tvorit piilohu danového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz odst. 5.10 pism. ) a g)
Smlouvy). Tento dafiovy doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve lhité 5 kalendainich
dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. Jako den uskute¢néni zdanitelného plnéni je
stanoven den podpisu Zjist'ovaciho protokolu Objednatelem;

b) doplatek ceny Dila na zaklad€ posledniho dafiového dokladu, ktery je Zhotovitel povinen
vystavit ve Thaté 15 kalendainich dnti ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. Jako datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni je v tomto pfipadé stanoven den podpisu Protokolu o
piedani a pievzeti Dila Objednatelem, jehoZ vzor je Pfilohou ¢. 5 Smlouvy.

5.7 Smluvni strany sjednavaji ve prospéch Objednatele pozastavku z ceny Dila ve vysi 10% z ceny
Dila (bez DPH). Pozastavka bude zadrzena zkazdého danového dokladu vystaveného
Zhotovitelem a mlze byt Objednatelem pouzita na kryti ndkladG spojenych s neplnénim
smluvnich povinnosti Zhotovitele, zejména s odstranovanim vad, v¢. zarucnich, Dila.
Pozastavka, piipadné zbyla ¢ast pozastavky, bude Objednatelem uvolnéna na zakladé pisemnych
zadosti predanych Zhotovitelem Objednateli, pticemz Zhotovitel je opravnén o uvolnéni piislusné
¢asti pozastavky Objednatele pozadat nejdiive v nasledujicich terminech:

a) 50 % z pozastavky, tj. 5 % z ceny Dila bez DPH, pfipadné snizené o ¢ast pozastavky pouzité
Objednatelem na kryti naklada spojenych s neplnénim smluvnich povinnosti Zhotovitele: po
uplynuti 14 kalendainich dn ode dne pfedani a prevzeti Dila bez jakychkoli vad a
nedodélka, popt. pokud bude Dilo pfi pfedani vykazovat vady nebo nedodélky, po uplynuti
14 kalendarnich dnt ode dne podpisu Zapisu o odstranéni vSech téchto vad nebo nedodélka.

b) 50 % z pozastavky, tj. 5 % z ceny Dila bez DPH, pfipadné snizené o ¢ast pozastavky pouzité
Objednatelem na kryti naklada spojenych s neplnénim smluvnich povinnosti Zhotovitele: po
uplynuti zaruéni doby na Dilo poskytnuté Zhotovitelem v odst. 8.3 Smlouvy, a to za
soucasné¢ho predpokladu, ze ke dni uplynuti zaruky na Dilo budou splnény vSechny
povinnosti Zhotovitele vii¢i Objednateli plynouci mu ze zaruky na Dilo, coz bude potvrzeno
podpisem Zapisu o odstranéni vSech v zaruce Objednatelem reklamovanych zaru¢nich vad
nebo nedodé€lki, jinak az po splnéni vSech téchto povinnosti, coz bude potvrzeno podpisem
Zapisu o odstranéni vSech v zaruce Objednatelem reklamovanych zaruc¢nich vad nebo
nedodélkda.

5.8 Splatnost danovych dokladii vystavovanych na zakladé této Smlouvy smluvni strany sjednavaji
na 60 kalendainich dndi od data vystaveni danového dokladu Zhotovitelem, s tim, ze Zhotovitel
je povinen danovy doklad odeslat Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnii ode dne jeho
vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost
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danového dokladu. Pfislusna cast pozastavky zceny Dila bude Objednatelem pii splnéni
podminek uvedenych v pfedchozim odstavci Smlouvy uvolnéna do 30 kalendainich dnti od data
doruceni pisemné zadosti Zhotovitele Objednateli, nejdiive vSak v den splatnosti pfisluSného
(tadné vystaveného) danového dokladu, z néhoz byla pozastavka zadrzena, pokud by mélo
uplynuti uvedené doby 30 kalendainich dnti splatnosti tohoto daiového dokladu predchazet.

5.9 Danovy doklad musi obsahovat pouze pravdivé udaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen pred
vydanim konzultovat se zastupcem Objednatele pro véci technické.

5.10 Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi mit touto Smlouvou piedepsané tdaje a musi
obsahovat nalezitosti fadného danového dokladu podle pfislusnych pravnich predpisti, zejména
pak zédkona o DPH, jinak se povazuje za neplatny a bude vracen v dob¢ splatnosti Zhotoviteli
k doplnéni ¢i opravé. Nova doba splatnosti dle odst. 5.8 zac¢ind bézet dnem vystaveni
nového/opraveného danového dokladu Zhotovitelem s tim, ze Zhotovitel je povinen tento
novy/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne jeho
vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto
daniového dokladu. Kazdy danovy doklad bude pfedan v jednom vyhotoveni (original) a musi
obsahovat tyto udaje:

a) Cislo Smlouvy;
b) ¢islo objednavky OBIJ;
c) oznaceni Dila a oznaceni fakturované ¢asti Dila s odkazem na ptisluSnou ¢ast Smlouvy;

d) popis fakturovaného plnéni véetné KZM (kmenovy zdznam materialu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu;

e) jako Prilohu: polozkovy soupis skute¢né provedenych praci (ve struktufe smluvniho
polozkového rozpoctu) schvaleny a podepsany zastupcem Objednatele pro véci technické.
Kazdy soupis provedenych praci bude vybaven krycim listem s piehledem u¢tovanych praci
od pocatku Stavby v bézném mésici a zbytek do vyse Smlouvy;

f) piislusny kod klasifikace CZ-CPA;

g) Zjistovaci protokol schvaleny a podepsany zastupcem Objednatele pro véci technické, s tim,
ze za den uskute¢néni zdaniteIného plnéni se povazuje den podpisu Zjistovaciho protokolu
Objednatelem.

Posledni daiiovy doklad musi navic obsahovat:
h) v textu nebo jako Piilohu: ptehled pfedchozich plateb ceny Dila;
i) v textunebo jako Pfilohu: pfehled pozastavek;

j)  Jjako Prilohu: kopii oboustranné podepsaného Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila, s tim, Ze
za den uskuteénéni zdanitelného plnéni v piipadé tohoto posledniho dafiového dokladu se
povazuje den podpisu Protokolu o piedani a pfevzeti Dila Objednatelem.

5.11 Zhotovitel je povinen datiové doklady odeslat Objednateli doporucenym dopisem na zasilaci
adresu: Ceska posta, s.p., Skenovaci centrum, PoStovni 1368/20, 701 06 Ostrava 1.

5.12 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy na cenu Dila a Zhotovitel neni opravnén
pozadovat béhem provadéni Dila pfimétenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladim.

5.13 'V ptipadé, ze datum splatnosti dafiového dokladu pfipadne na sobotu, nedéli, 31. 12., statem
uznany svatek ¢i den, ktery neni pracovnim dnem ve smyslu zakona ¢. 370/2017 Sb., o platebnim
styku, ve znéni pozdéjsich predpisti, posouva se datum splatnosti na nejblizsi dalsi pracovni den.
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5.14 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou b&hem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem G¢tovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby urcena
dle odst. 5.4 Smlouvy bude od ceny Dila odectena.

5.15 Prace, dodavky nebo sluzby, které provede Zhotovitel mimo ujednani v této Smlouve, v disledku
svévolného odklonu od smluvnich podminek, Objednatel Zhotoviteli neuhradi. Zhotovitel je musi
na pisemnou zadost Objednatele v jim stanoveném terminu odstranit a uhradit Objednateli
nahradu Skody, ktera mu tim vznikne.

5.16 Smluvni strany se v pfipade, kdy se nejednd o pieneseni daflové povinnosti na Objednatele,
dohodly, ze pokud bude v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni spravcem dané zvefejnéna
zptsobem umoziujicim dalkovy piistup skutec¢nost, Ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a zakona o DPH, nebo ma-li byt platba za zdanitelné plnéni uskute¢néné
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z ¢asti poukdzana na bankovni uéet vedeny poskytovatelem
platebnich sluzeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutecnosti uvedené v § 109 odst. 1 pism. a),
b), c) ¢i odst. 2 pism. a) zdkona o DPH, je Objednatel opravnén céast ceny odpovidajici dani
z ptidané hodnoty zaplatit pfimo na bankovni ti¢et spravce dané ve smyslu § 109a zakona o DPH.
Na bankovni ti¢et Zhotovitele bude v tomto ptipad€ uhrazena ¢ast ceny odpovidajici vysi zakladu
dané z pfidané hodnoty. Uhrada ceny plnéni (zakladu dané) provedena Objednatelem v souladu
s ustanovenim tohoto odstavce smlouvy bude povazovana za fadnou uhradu ceny plnéni
poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17 Bankovni tcet uvedeny na daiiovém dokladu v piipadé, kdy se nejednd o pfeneseni datiové
povinnosti na Objednatele, na ktery bude ze strany Zhotovitele pozadovana uhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnéni, musi byt Zhotovitelem zveiejnén zptisobem umoziujicim dalkovy
pristup ve smyslu § 96 zakona o DPH. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pokud ¢islo
bankovniho u¢tu Zhotovitele, na ktery bude ze strany Zhotovitele pozadovana tihrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnéni dle prislusného danového dokladu, nebude zveiejnéno zptisobem
umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 zdkona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné
plnéni dle ptislusného danového dokladu piesahuje limit uvedeny v § 109 odst. 2 pism. ¢) zakona
o DPH, je Objednatel opravnén zaslat danovy doklad zpét Zhotoviteli k opravé. V takovém
ptipadé se doba splatnosti zastavuje a nova doba splatnosti pocind béZzet dnem vystaveni
opraveného danového dokladu suvedenim spravného bankovniho U¢tu Zhotovitele, tj.
bankovniho G¢tu zveiejnéného spraveem dané.

6  DalSi zavazky smluvnich stran

6.1  Zhotovitel je povinen se pii provadéni Dila a kterékoliv jeho ¢asti fidit touto Smlouvou, pokyny
ptislusnych Gfadl, podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni (vcetné podminek
obsazenych ve stanoviscich a vyjadienich ucastnikt stavebniho fizeni) a ptikazy Objednatele a
prioritn¢ hajit jeho zajmy. Zhotovitel je dale povinen se pii provadéni Dila fidit relevantnimi
ustanovenimi obecné platnych predpis, vcetné predpisii bezpecnostnich, hygienickych,
protipozarnich a technickych (CSN). Pro uéely této Smlouvy se stanovuje, ze pro plnéni Dila
podle ni budou zavazné veskeré platné CSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela
nebo z&asti deklarovany jako pouze doporucené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
v konkrétnim ptipadé dohodnuto jinak. Pokud nesplnénim této Smlouvy, téchto podminek ¢i
pokynti, obecné platnych piedpisi a vySe zminénych norem vznikne Objednateli $koda, uhradi ji
Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2  Zhotovitel se zavazuje pisemn¢ upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti a
tkont ¢i pokynu, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli zptisobit finanéni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotéenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy plnéni Dila stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat zménu
v cené¢ Dila. Zhotovitel se zavazuje rovnéz neprodlené pisemné informovat Objednatele o
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eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem.

6.3  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potiebnou soucinnost zahrnujici zejména feSent
majetkopravnich vztahli a Gcast pfi jednani s organy statni spravy a spravci siti souvisejici
s Dilem. Zhotovitel nema pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet Objednatele, a to ani tehdy,
neposkytne-li Objednatel souc¢innost Zhotoviteli v pfiméfené [hate.

6.4  Zhotovitel je povinen prace na provadéni Dila pierusit na zakladé doruéeni pisemného rozhodnuti
Objednatele o pferuseni praci s tim, ze o Casovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel
prerusil své prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele, se automaticky prodluzuji
terminy plnéni Dila dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Pferuseni praci muze trvat
maximalné 180 kalendarnich dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o pieruseni
praci Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhité k uzavieni dodatku k této Smlouvé feSicimu
pokraCovani provadéni Dila po preruSeni, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k pokracovani v plnéni Dila, je Objednatel opravnén po jejim uplynuti od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel neni opravnén svévolné pokraCovat v pracich na provadéni Dila po uplynuti lhity
podle tohoto odstavce. Ptipadné naklady (vcetné Skod) vzniklé Zhotoviteli z dlivodu pieruseni
praci na plnéni Dila dle tohoto odstavce jdou k tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto piipadné naklady (vcetné Skod)
jiz zohlednil v cené Dila pfed uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny praci,
které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o pferuseni praci, tim neni
dotceno.

6.5 Zhotovitel je po celou dobu provadéni Dila povinen vést Stavebni denik Stavby (dale jen ,,SD*),
a to ve struktufe a s obsahem dle ptislusnych obecné platnych a G¢innych predpisi. VSechny listy
SD musi byt oznaceny vzestupné, po sob¢ jdoucimi ¢isly. SD bude veden se dvéma kopiemi,
Objednatel je opravnén kdykoli v prubéhu provadéni Dila pozadovat po Zhotoviteli predani prvni
kopie SD a Zhotovitel je povinen této zadosti Objednatele neprodlené vyhovét. Zapisy ve SD se
nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZzi jako eventualni podklad pro vypracovani dodatku k této
Smlouve. Zhotovitel je povinen kdykoliv v pribéhu provadéni Dila umoznit Objednateli kontrolu
vedeni SD a zapist do n€j a umoznit osobé vykonavajici autorsky dozor provedeni zapisti do SD.
Povinnost vést SD kon¢i dnem fadného dokonceni Dila. Original SD pfeda Zhotovitel Objednateli
v den, kdy bylo Dilo fadné dokonc¢eno.

6.6  Zhotovitel je povinen zajistit vedeni stavby stavbyvedoucim, panem FrantiSkem Petrem. Zména
stavbyvedouciho je mozna pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
souhlas se zménou stavbyvedouciho bezdiivodné neodepfit.

6.7 Obé¢ smluvni strany jsou povinny ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnt stavby (dale jen
,KD*), které se budou konat 1x tydn¢, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby se KD vzdy Gcastnil stavbyvedouci nebo jim uréeny zastupce. Podrobnosti budou dohodnuty
v Protokolu o piedani a prevzeti Stavenisté. Z KD budou pofizovany pisemné zapisy formou
samostatnych dokumentt.

6.8  Zhotovitel je pro provadéni nékterych ¢asti Dila opravnén pouzit tietich osob (tzv. poddodavateld
Zhotovitele), avSak pouze za nasledujicich podminek:

a) 7 kalendarnich dnt pfed zahédjenim praci (v€etné objednavek materialu) poddodavatelem
ziska pisemny souhlas Objednatele v kazdém jednotlivém ptipadé; pii neodsouhlaseni
Objednatelem nema Zhotovitel pravo poddodavatele vyuzit;

b) za plnéni casti Dila provadénych poddodavateli odpovida Zhotovitel spolec¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.
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6.9  Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly pii provadéni Dila, zejm. kontroly dokoncenti
rozhodujicich praci a provadéni vSech predepsanych zkousek. Zhotovitel je povinen s piedstihem
nejméné S5 pracovnich dni pfizvat Objednatele ke kontrole téch casti Dila, které se v dalsim
pribéhu provadéni Dila stanou nepfistupnymi a do provedeni kontroly Objednatelem je
nezakryvat. V piipad¢€, ze Zhotovitel tuto povinnost nesplni, je Objednatel opravnén pozadovat
a Zhotovitel povinen provést odkryti a po provedeni kontroly zakryti dotéenych ¢asti Dila, popf.
provést opétovné predepsané zkousky, a to vyhradné na naklady Zhotovitele. Neprovedeni
kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za pfipadné vady Dila.

6.10 Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi v této
Smlouve a v ptislusnych pravnich a technickych ptedpisech, je Objednatel opravnén pozadovat,
aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé¢ vady a provadel Dilo fadnym zpasobem. Jestlize tak
Zhotovitel neucini ani v pfiméfené lhiuté k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takovy
postup povazovan za podstatné poruseni Smlouvy a Objednatel je z tohoto diivodu opravnén
odstoupit od Smlouvy.

6.11 Objednatel timto prohlasuje, ze disponuje dostatecnymi finanénimi prostfedky k uhradé zavazku
vyplyvajicich z této Smlouvy.

6.12 Objednatel ma pravo povéfit kontrolni ¢innosti nad plnénim Zhotovitele tfeti osobu. O této
skutecnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu.

6.13 Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu tak, aby plnéni z takového
pojisténi pokrylo piipadné skody zplsobené v souvislosti se Smlouvou a jejim plnénim
Zhotovitelem nebo osobou, za niz Zhotovitel odpovida, a to s minimalni vysi pojistného plnéni
5.000.000,- K¢. Pojistnd smlouva bude udrzovana v platnosti a uc¢innosti od data podpisu této
Smlouvy az do uplynuti zarucni doby podle této Smlouvy. Pii vzniku pojistné udalosti
zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré ukony vuci pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v
moznostech Objednatele.

6.14 Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné Zddosti Objednatele ptfedlozit Objednateli do 7
kalendainich dnt pojistnou smlouvu dle ptedchoziho odstavce, véetn€ potvrzeni o zaplaceni
pojistného. VySe uvedené dokumenty budou soucasné piedlozeny Objednateli nejpozdéji pti
podpisu této Smlouvy. Zhotovitel timto souc¢asn¢ ud€luje Objednateli neodvolatelny souhlas
k tomu, aby si Objednatel v ptipadé potieby ovétoval u pojistitele skutecnosti tykajici se pojistné
smlouvy a jejiho plnéni.

6.15 Jestlize vznikne na strané¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 nebo § 2007
obcanského zakoniku, Zhotovitel pisemné uvédomi bez zbyteéného odkladu o této skutecnosti a
jeji pti¢iné Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se spInéni jeho zavazk stalo
nemozné bez zbyte¢né¢ho odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi
Objednateli skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude
Zhotovitel pokracovat v realizaci svych zdvazki vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu
svych nejlepsich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té ¢asti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30
kalendainich dnti, zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim
neni dotceno pravo Objednatele na nahradu Skody vzniklou v dusledku nemoznosti plnéni
Zhotovitele.

6.16 Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze spole¢né pocitatové prostiedi, ve kterém si budou piedavat
dokumenty v elektronické podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize
uvedenymi Cisly verzi:

a) WORD for Windows 2003 nebo vyssi;
b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi;
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6.18

6.19

c¢) AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi;
d) MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Obé strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy.
Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zatizeni.

Zavaznou formou komunikace mezi smluvnimi stranami je doporuceny dopis, zapis z jednani
smluvnich stran, zapis ve Stavebnim deniku, Protokol o pfedani a pfevzeti Dila nebo Zapis o
odstranéni vad a nedodélkti, e-mailova zprava. Tyto dokumenty musi byt podepsany piislusnymi
odpovédnymi zastupci smluvnich stran, v pfipadé¢ e-mailové zpravy musi byt podepsany
zaru¢enym elektronickym podpisem. V piipad¢ pochybnosti se bude mit za to, Ze e-mailova
zprava byla dorucena, pokud e-mailovy server ji odesilateli nevrati jako nedorucitelnou.
E-mailova zprava musi byt odeslana z elektronické adresy odesilatele podle nasledujiciho
odstavce této Smlouvy. Pro doruceni doporuceného dopisu plati tprava dle odst. 13.5 Smlouvy.

Pro zavaznou korespondenci smluvnich stran v dob¢ do odstranéni posledni vady Dila uvedené
v Protokolu o pfedani a prevzeti Dila, s vyjimkou uplatnéni zarucnich vad, jsou stanoveny
nasledujici kontakty:

a) Na stran¢ Objednatele:

b) Na strané Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich:

Ve vécech technickych:

Pro zavaznou korespondenci smluvnich stran pro uplatnéni zaru¢nich vad Dila budou
korespondenéni adresy obou smluvnich stran stanoveny v Protokolu o pfedani a prevzeti Dila a
nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, tak bude koresponden¢ni adresou adresa sidla druhé
smluvni strany.

Zhotovitel se zavazuje na vyzadani Objednatele se zucastnit osobni schiizky, pokud Objednatel
pozada o schiizku nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfedem. V mimoiadné naléhavych ptipadech je
mozno tento termin po dohodé obou smluvnich stran zkratit.
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6.20 Zhotovitel se zavazuje, Ze pii své ¢innosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobra obchodni
povest a obchodni firma Objednatele. Pfi plnéni této Smlouvy musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pfimo, tak
zprostiedkovang, které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho ¢innosti.

6.21 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy na
obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl, byt i neptimo, vést
k identifikaci Objednatele, bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.22 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani pevést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez piedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vici Objednateli
pouze s piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

6.23 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veskerych odpadii vzniklych pti plnéni Dila
na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen Zhotovitel provadét ekologicky s maximalnim
ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani s odpady (Protokol o evidenci
nakladani s odpady), kterou je povinen piedlozit Objednateli pfi predani a ptevzeti Dila
k Protokolu o ptedani a ptevzeti Dila.

6.24 Zhotovitel je povinen vyklidit Stavenisteé a provést jeho uklid nejpozdéji do 3 kalendarnich dnt
od podepsani Protokolu o pfedani a prevzeti Dila bez vad a nedodélki, resp. od podepsani Zapisu
o odstranéni (pfejimkovych) vad a nedodélkli. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném
terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni Staveniste tieti osobou. Naklady s timto
spojené jdou k tizi Zhotovitele. Tyto naklady je Zhotovitel povinen uhradit k pisemné vyzvé
Objednatele ve 1hité 30 kalendainich dnti od obdrzeni této vyzvy. Jeji soucasti bude specifikace
uvedenych naklad.

6.25 Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav a Cistotu Stavenisté a sousedicich objektu,
prostor a komunikaci a udrzovat zde poradek a Cistotu. Nebude-li Zhotovitel udrzovat poradek a
Cistotu na Stavenisti, a to i pfes opakovanou vyhradu Objednatele uc¢inénou formou zapisu ve
Stavebnim deniku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v odst. 12.12
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstraiiovat pfipadné Skody na StaveniSti a sousedicich
objektech, prostorach a komunikacich zptisobené pfi realizaci Dila ihned po vzniku $kody. Zjisti-
li Objednatel nedostatky v plnéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty, vyzve Zhotovitele
k napravé. Pokud Zhotovitel pozadovanou napravu bezodkladn€ neucini, ma Objednatel pravo
tyto Skody odstranit sdm ¢i prostfednictvim tfetich osob a nédklady stim spojené vzniklé
preuctovat Zhotoviteli. Tyto naklady je Zhotovitel povinen uhradit k pisemné vyzvé Objednatele
ve lhité 30 kalendainich dnil od obdrzeni této vyzvy. Jeji soucasti bude specifikace uvedenych
nakladu.

6.26 Pracovni doba na Staveniiti: PO - PA 8,00 — 18,00 hod. Piipadné zmény pracovni doby budou
upiesnény pii predani a pfevzeti Staveniste.

7  Predani a prevzeti Dila

7.1  Zhotovitel je povinen Objednateli predat Dilo uplné, zcela dokoncené a bez vad a nedodé€lki. Dilo
bude Objednateli Zhotovitelem predano podpisem Protokolu o piedani a pievzeti Dila mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, jehoz vzor je Ptilohou ¢. 5 Smlouvy.

7.2  Objednatel je opravnén pievzit Dilo s vyhradami (vad nebo nedodé€lkd). Objednatel ma pravo
odmitnout pfevzeti Dila v ptipadé€, kdy Dilo obsahuje drobné vady nebo nedodélky, ackoli tyto
vady nebo nedodélky samy o sobé ¢i ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. O klasifikaci vad a nedodélki
rozhoduje vyhradné¢ Objednatel. Vady nebo nedodélky vytéené organy statni spravy budou
povazovany automaticky za vady nebo nedodé€lky branici uzivani Dila. V ptipadé, kdy Objednatel
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Dilo pfevezme s vyhradou vad nebo nedodélkt, bude soupis téchto vad nebo nedodélkt uveden
v Protokolu o ptedani a prevzeti Dila (tzv. pfejimkové vady nebo nedodélky) a Zhotovitel je
povinen tyto vady nebo nedodélky bezplatn€ odstranit ve 1hité 7 kalendafnich dnl ode dne
ptedani a prevzeti Dila véetné, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. O odstranéni
téchto vad nebo nedodélkti bude vyhotoven a oboustranné podepsan Zapis o odstranéni
(ptejimkovych) vad, nebo nedodelka.

7.3  Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné (formou doporuc¢eného dopisu, zapisem do Stavebniho
deniku, e-mailovou zpravou) oznamit nejpozdéji 5 pracovnich dni ptedem, kdy bude Dilo
pfipraveno k pfedani a jak bude piedani a pievzeti Dila probihat. Navrh textu Protokolu o predani
a prevzeti Dila a seznamy pfipadnych piejimkovych vad Dila (jako ptilohy Protokolu o pfedani a
ptevzeti Dila) pfipravuje Objednatel, ostatni prilohy Protokolu o predani a pievzeti Dila
piipravuje Zhotovitel.

7.4  Pfed pfevzetim Dila Objednatelem je Zhotovitel povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly
vSech ¢asti Dila bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a asovém rozsahu, ktery urci Objednatel.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu Dila pierusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast Dila
neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze z divodu neptistupnosti, zakryti, nadmérného
znecisténi ¢i nebezpedi nasledného poskozeni Zhotovitelem provést.

7.5  Pfed pfevzetim Dila Objednatelem je Zhotovitel povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly
funkce vSech ¢asti Dila bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu, ktery urci
Objednatel, zejména kontrolu nové vybudovanych a osazenych prvki. Zhotovitel je povinen se
kontroly funkce vSech ¢asti Dila aktivn€ zGcastnit a v pritbéhu kontroly piijimat takova opatfeni,
ktera umozni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu Dila a funkce
jednotlivych ¢asti Dila ptrerusit, pokud zjisti, ze kontrolovana ¢ast Dila neni zcela dokoncena
véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti Dila nebo jeji kontrolu nelze z divodu nepfistupnosti, zakryti,
nadmérného znecisténi, nebezpedi nasledného poskozeni Zhotovitelem ¢i jinych diivodt na strané
Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejmén¢ pétidennim piedstihu pied zahajenim
kontroly funkce jednotlivych casti Dila pfedat Objednateli Uplné podklady obsahujici tidaje o
vsech funkcich takové ¢asti Dila, o vSech vazbach do jinych ¢asti dila, o prvotnim nastaveni v§ech
funkci a vazeb a o zptlisobu jejich ovladani, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6  Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim piedstihu pred zahajenim kontroly doklada Dila tyto
doklady ptedat Objednateli, a to nejméné ve dvou kopiich a v ¢lenéni a s nalezitostmi podle
pozadavki Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8 Vlastnictvi zhotovované véci, odpovédnost za vady, zaruka

8.1 Vlastnikem zhotovovaného Dila nebo jeho ¢asti je od pocatku provadéni Dila Zhotovitelem
Objednatel. Nebezpeci Skody na Dile nese az do dne piedani a pievzeti Dila Objednatelem bez
jakychkoli vad a nedodélkt Zhotovitel.

8.2  Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude zptsobilé
bezvadné plnit ucel, k némuz bylo vytvofeno.

8.3  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Dilo. Délka zaru¢ni doby ¢ini 60 mésicti ode dne
ptredani a pievzeti Dila tj. ode dne nasledujiciho po podepsani Protokolu o pfedani a pievzeti Dila.
V piipad€, ze pti predani Dila Objednateli Zhotovitelem bude dilo vykazovat vady a/nebo
nedodélky, za¢ne bézet zarucni doba na Dilo od odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku.
Zaruka se vztahuje na celé Dilo a vSechny jeho ¢asti (vyjma zafizeni, na které udava vyrobce
zaruku kratsi, avSak ne méné nez 24 mésict). Zaruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednanim Objednatele nebo tfetich osob, jez by bylo v rozporu s pokyny k uzivani Dila, s
nimiz Zhotovitel Objednatele prokazatelné seznamil;

b) umyslnym poskozenim Dila Objednatelem nebo treti osobou;
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c) vySs§i moci.
8.4  Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované zaru¢ni vady Dila odstranit bezplatné.

Reklamace zaru¢nich vad Dila bude Objednatelem uplatnéna vii¢i Zhotoviteli pisemnou formou.
Za dostatecnou formu uplatnéni reklamace budou povazovany:

a) doporuceny dopis zaslany Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle posledni véty odst. 6.18
Smlouvy;

b) nebo jina forma uvedena v Protokolu o piedani a prevzeti Dila.

8.5  Zhotovitel se zavazuje reklamované zaru¢ni vady Dila podle této Smlouvy odstranit bezodkladné
od jejich uplatnéni Objednatelem, nejpozdéji vSak:

a) do 6 hodin v pfipad¢, ze vlivem reklamované vady hrozi nebezpeci na zZivot¢ ¢i zdravi osob;

b) do 24 hodin v pfipadé, ze vlivem reklamované vady hrozi nebezpe¢i na majetku Objednatele
Citretich osob nebo nebezpeci preruSeni ¢i podstatného omezeni dotéeného provozu
Objednatele;

¢) do 7 kalendarnich dnti v ostatnich ptipadech;

nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pokud v ptipadech uvedenych pod pism. a)
a b) tohoto odstavce Smlouvy Zhotovitel Objednateli prokaze, ze lhiita k Gplnému odstranéni
reklamované zaru¢ni vady je zjevné nepfiméfend, je povinen ve stanovené lhuté provést takova
opatfeni, ktera odvrati uvedena nebezpeci a bezodkladné pokracovat v uplném odstrafiovani
reklamované zaruéni vady, tak, aby tato vada byla odstranéna v co nejkratsi objektivné mozné
dobé nebo ve 1hité dohodnuté s Objednatelem.

8.6 O odstranéni zaru¢nich vad a nedodélkti bude sepsan Zapis o odstranéni vad a nedodelk.

8.7 Objednatel je opravnén prevést prava a povinnosti vyplyvajici mu ze zaruky poskytnuté
Zhotovitelem na tfeti osoby a Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

8.8  Uplatnénim prav ze zaruky nejsou dotCena prava Objednatele na nahradu skody souvisejici
s vadnym plnénim Zhotovitele.

9  Obchodni tajemstvi a divérné informace

9.1 Veskeré konkurencné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v prislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné skutecnosti souvisejici se smluvnimi stranami, a jejichz vlastnik zajistuje ve svém
zajmu odpovidajicim zplisobem jejich utajeni, jsou povazovany za obchodni tajemstvi. Pro ucely
této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména: tdaje technické a bezpecnostni povahy,
technologické postupy, manualy, projektova dokumentace, plany a vykresy, obchodni tidaje jako
jsou cenova ujednani, rozpoéty, kalkulace, procesni a finan¢ni analyzy, udaje tykajici se ptijm,
vynost a nakladl, zédkaznicka a dodavatelska data, marketingové plany, obchodni strategie a
podnikatelské zaméry. Smluvni strany se zavazuji zachovat ml¢enlivost o obchodnim tajemstvi
druhé smluvni strany, a dale o skutecnostech a informacich, které oznaci jako diivérné. Povinnost
mléenlivosti trva az do doby, kdy se informace vyse uvedené povahy stanou obecné znamymi za
ptedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti. Na povinnost mléenlivosti
nema vliv forma sdéleni informaci (pisemné nebo Ustné) a jejich podoba (materializované nebo
dematerializované).

9.2 Smluvni strany se zavazuji, ze informace vyse uvedené povahy jinym subjektim nesdéli,
nezpiistupni, ani nevyuziji pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovaji je v ptisné tajnosti, a ze ucini
potiebna opatieni pro jejich ochranu a zamezeni tiniku vcetné zaji§téni jejich pouziti pouze pro
¢innosti souvisejici s pfipravou a plnénim této Smlouvy v souladu s ucelem stanovenym touto
Smlouvou. Smluvni strany jsou opravnény sdélit tyto informace vyluéné tém svym pracovniklim,
kteti jsou povéteni piipravou a plnénim Smlouvy a za timto ucelem jsou opravnéni se s témito
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informacemi v nezbytném rozsahu seznamit. Smluvni strany se zavazuji zabezpecit, aby i tyto
osoby povazovaly uvedené informace za duvérné a zachovavaly o nich mic¢enlivost. Smluvni
strany zabezpeci, aby veSkeré pievzaté dokumenty, obsahujici obchodni tajemstvi nebo diveémeé
informace, byly fadné evidovany, nebyly zhotovovany neevidované kopie a pred ukoncenim
smluvniho vztahu byly vSechny dokumenty vcetné kopii vraceny druhé smluvni strané.

9.3 V piipadé poruseni obchodniho tajemstvi ve smyslu § 2985 obcanského zakoniku, pouziji
smluvni strany prostfedky pravni ochrany proti nekalé soutézi.

9.4 PoSkozena smluvni strana ma pravo na nahradu Gjmy, ktera ji poruSenim mlcenlivosti druhou
smluvni stranou vznikne.

9.5 Povinnost plnit ustanoveni této Smlouvy tykajici se obchodniho tajemstvi a divérnych informaci
se nevztahuje na informace, které:

a) mohou byt zvetfejnény bez poruseni této Smlouvy;
b) byly pisemnym souhlasem Objednatele zpro§tény téchto omezeni;

¢) jsou znamé nebo byly zvefejnény Ci ziskany jinak, nez nasledkem zanedbani povinnosti ¢i
umyslnym jednanim Zhotovitele;

d) Zhotovitel je zna diive, nez je sdélil Objednatel;

e) Zhotovitel je sdéli osobé vazané zakonnou povinnosti ml¢enlivosti (napf. advokatovi nebo
danovému poradci) za G¢elem uplatiiovani svych prav nebo plnéni povinnosti stanovenych
pravnimi predpisy;

f) jsou vyzadany soudem, statnim zastupitelstvim, pfisluSnym spravnim organem ¢i orgdnem
vefejné moci na zaklade¢ a v souladu se zakonem;

g) jsou zvefejnény na zakladé a v souladu s pravnim pfedpisem (napi. o svobodném pfistupu
k informacim, o registru smluv).

9.6 Povinnost ml¢enlivosti trva bez ohledu na ukon¢eni Gi¢innosti této Smlouvy.

9.7  Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zékona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv
a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o registru smluv*). Dle dohody
smluvnich stran zajisti odeslani této Smlouvy spravcei registru smluv Objednatel. Objednatel je
opravnén pied odeslanim Smlouvy spravci registru smluv ve Smlouvé zneditelnit informace, na
néz se nevztahuje uvetejnovaci povinnost podle zakona o registru smluv.

9.8  Objednatel jako spravce zpracovava osobni udaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzicka osoba,
a obé Smluvni strany jako spravci osobni tdaje kontaktnich osob poskytnuté v této Smlouve,
poptipad¢é osobni tidaje dalsich osob poskytnuté v ramci Smlouvy vyhradné pro Gcely souvisejici
s plnénim této Smlouvy, a to po dobu trvani Smlouvy, resp. pro ucely vyplyvajici z pravnich
ptedpist, a to po dobu delsi témito pravnimi predpisy oduvodnénou. Zhotovitel je povinen
informovat obdobné fyzické osoby, jejichz osobni tdaje pro ucely souvisejici s plnénim této
Smlouvy Objednateli predava.

9.9 Dalsi informace souvisejici se zpracovanim osobnich udajii Objednatelem vcetné prav s timto
zpracovanim souvisejicich jsou k dispozici na webovych strankach Objednatele na adrese
www.ceskaposta.cz.

10 Compliance dolozka

10.1 Smluvni strany se zavazuji dodrzovat pravni piedpisy a chovat se tak, aby jejich jednani nemohlo
vzbudit divodné podezieni ze spachani nebo pachani trestného ¢inu pficitatelného jedné nebo
obéma smluvnim stranam podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
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a fizeni proti nim, ve znéni pozd¢jsich predpist.

10.2 Smluvni strany se zavazuji, ze u€ini vSechna opatieni k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaméstnancii ¢i zastupci jakékoliv formy korupéniho jednani, zejména jednani, které by
mohlo byt vnimano jako piijeti tplatku, podplaceni nebo nepiimé uplatkarstvi ¢i jiny trestny ¢in
spojeny s korupci dle zdkona €. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti.

10.3 Smluvni strany se zavazuji, Ze neposkytnou, nenabidnou ani neslibi Gplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaravanim véci obecného zajmu anebo v souvislosti s podnikanim svym
nebo jin¢ho. Smluvni strany se rovnéz zavazuji, ze Giplatek nepfijmou, ani si jej nedaji slibit, at’
uz pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaranim véci obecného zajmu nebo v souvislosti
s podnikanim svym nebo jiného. Uplatkem se pfitom rozumi neopravnéna vyhoda spoéivajici v
piimém majetkovém obohaceni nebo jiném zvyhodnéni, které se dostava nebo ma dostat uplacené
osobé nebo s jejim souhlasem jiné osobé¢, a na kterou neni narok.

10.4 Smluvni strany nebudou ani u svych obchodnich partnera tolerovat jakoukoliv formu korupce ¢i
upléceni.

10.5 V ptipadé, Ze je zahajeno trestni stihani Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbyte¢ného odkladu pisemné informovat Objednatele.

10.6 Objednatel ocekava, ze se Zhotovitel seznami s ,,Kodexem dodavatele Ceské posty*, ve znéni k
datu GCinnosti této Smlouvy, ktery je dostupny na webu Objednatele na adrese
https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp, a bude jej dodrzovat.

11 Podstatné poruseni Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy

11.1 Objednatel je opravnén kromé dal$ich pfipadd uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy, popf.
jen ohledné nesplnéného zbytku pInéni Dila (dale jen jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit
v ptipadech, kdy Zhotovitel:

a) pfes pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo v rozporu s touto Smlouvou;

b) 1 pfes pisemnou vyzvu Objednatele se netidi pokyny Objednatele pro provadéni Dila podle
této Smlouvy;

¢) je vprodleni s provadénim Dila nebo jeho &asti viéi terminu stanovenému v Casovém
harmonogramu uvedenému v Pfiloze ¢. 3 Smlouvy o vice nez 14 kalendatfnich dni nebo je
zjevné, ze bude v prodleni, ackoli prodleni jesté nenastalo a Zhotovitel neposkytl Objednateli
dostateéné zaruky, Ze k prodleni nedojde (napfi. v pfipadé prodleni s Podrobnym ¢asovym
harmonogram);

d) je v prodleni s odstratovanim vad a nedodélkli Dila uvedenych v Protokolu o ptfedéani a
prevzeti Dila, popf. dil¢ich pInéni Dila;

e) nedolozido 14 kalendatfnich dni od doruceni pisemné zadosti Objednatele pojistnou smlouvu
nebo potvrzeni o zaplaceni pojistného ve smyslu ustanoveni odst. 6.14 Smlouvy;

f) plni-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostfednictvim poddodavatele, aniz by k tomu
byly splnény podminky podle odst. 6.8 Smlouvy;

g) bude pravomocné odsouzen pro trestny ¢in;

h) je vlikvidaci nebo vici jeho majetku probihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku, nebo byl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni dotéeno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v piipadech uvedenych v § 2002
obcanského zakoniku.
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11.2 Zhotovitel je opravnén kromé dalSich pfipadii uvedenych v této Smlouveé od této Smlouvy
odstoupit v ptipadech, kdy je Objednatel v prodleni s thradou ceny Dila nebo jeji ¢asti po dobu
delsi nez 60 kalendainich dni a byl piedtim nejméné dvakrat ze strany Zhotovitele pisemné o
thradu urgovan.

11.3 Odstoupeni od Smlouvy nabyva pravniho u¢inku dnem pisemného doruceni odstoupeni od
Smlouvy druhé smluvni strané. Smluvni strany jsou povinny nejpozdé€ji do jednoho mésice od
nabyti i€innosti odstoupeni vyrovnat pisemnou dohodou vzajemné poskytnutd plnéni na zdklade
této Smlouvy (1j. do té doby provedené prace na Dile a zaplacenou cenu Dila).

11.4 Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, povazuje se Dilo podle této Smlouvy
za nesplnéné. Zhotovitel ma narok na ¢ast ceny Dila provedené ke dni odstoupeni Objednatele od
této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato ¢ast Dila pro Objednatele vyuzitelna.

11.5 Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy ziistavaji v platnosti a i¢innosti
ustanoveni této Smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady Dila, zaruky a zaru¢ni doby, jakoZz i
ustanoveni o smluvnich pokutach a uroku z prodleni (pokud jiz dospél), nahradé Skody, cenova
ujednani obsazend v této Smlouvée, ustanoveni tykajici se feSeni sporti mezi smluvnimi stranami
a jina ustanoveni, ktera vzhledem ke své povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni
od Smlouvy.

12 Sankce

12.1 V ptipadé prodleni Objednatele se zaplacenim ceny Dila, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli urok z prodleni podle nafizeni vlady, kterym se stanovi vySe Groki z prodleni podle
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

12.2 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s pfevzetim Stavenisté ve lhlité stanovené ve vyzve
Objednatele ve smyslu odst. 4.1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

12.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s plnénim terminu dokonceni celého Dila nebo
kteréhokoli ¢asového milniku uvedeného v Casovém harmonogramu podle odst. 4.2 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

12.4 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim piejimkovych vad nebo nedodélka
(dale jen pro ucely tohoto odstavce ,,vad* nebo ,,piejimkovych vad*) Dila uvedenych v Protokolu
o pfedani a pfevzeti Dila, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-
K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma
v takovém piipad¢€ navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele odstranéni takovych piejimkovych
vad tfeti osobou a na tthradu nakladu s tim spojenych pouzit pozastavky zadrzené Objednatelem
podle této Smlouvy.

12.5 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstranénim Objednatelem reklamovanych zarucnich
vad nebo nedodélki (dale jen pro Gcely tohoto odstavce ,,vad* nebo ,,zaru¢nich vad®) Dila, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi:

a) 30.000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni
v ptipadé vady podle odst. 8.5 pism. a) Smlouvy;

b) 15.000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni
v piipadé€ vady podle odst. 8.5 pism. b) Smlouvy;

c) 500,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni v ptipadé¢
vady podle odst. 8.5 pism. ¢) Smlouvy.
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Objednatel ma v takovém ptipad¢ navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele odstranéni takovych
zarucnich vad tieti osobou a pravo na tthradu nakladt s tim spojenych pouzit pozastavky zadrzené
Objednatelem podle této Smlouvy.

12.6 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni které¢koli jeho povinnosti uvedené v ustanoveni odst.
6.2 nebo ¢l. 9 Smlouvy, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy ptipad poruseni.

12.7 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni odst. 6.5 Smlouvy, tzn., Ze Zhotovitel
neumozni Objednateli kontrolu SD a zapisti do n€j, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptfipad poruseni.

12.8 Dojde-i ze strany Zhotovitele k poruseni povinnosti dle odst. 6.7 Smlouvy, tzn., nedostavi-li se
na KD stavbyvedouci nebo jim uréeny zastupce, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy piipad.

12.9 Nedolozi-li Zhotovitel do 7 kalendainich dnti od doruéeni pisemné Zadosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzeni o zaplaceni pojistného ve smyslu ustanoveni odst. 6.14 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

12.10 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni odst. 6.20 nebo 6.21 Smlouvy, uhradi
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

12.11 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni odst. 6.24 Smlouvy, tzn., Ze Zhotovitel
nevyklidi StaveniSté ve stanoveném terminu a/nebo neprovede jeho tklid, uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

12.12 Za opakované neakceptovani vyhrady ze strany Objednatele k udrzovani poradku a Cistoty na
Stavenisti na zakladé zapisu ve Stavebnim deniku podle odst. 6.25 uhradi Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy ptipad.

12.13 V ptipadé¢, ze Zhotovitel nebude fadné a/nebo v€as zajistovat ¢innost Koordinatora v rozsahu
dle Prilohy €. 7 a Objednatelem pozadovanou napravu nesjedna ani ve lhité 3 kalendainich dnti
od doruceni pisemné vyzvy Objednatele k této nédpravé, ma Objednatel pravo zajistit ¢innost
Koordinatora v poZzadovaném rozsahu sam ¢i prostfednictvim tfetich osob, s tim, ze naklady s tim
spojené vzniklé Objednateli uhradi Zhotovitel, a to k pisemné vyzveé Objednatele ve lhuté 30
kalendarnich dnti od obdrzeni této vyzvy. Soucasné se sjednava, ze pokud bude Zhotovitel po
uplynuti vySe uvedené lhuty 3 kalendainich dnti od doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k napravé i nadale v prodleni se zajiSténim ¢innosti Koordinatora, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni po uplynuti
uvedené lhity. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit cinnost Koordinatora.

12.14 Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné
zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

12.15 VyGétovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporucené s dodejkou. Splatnost smluvnich pokut
je 30 kalendarnich dnti ode dne doruceni vytGctovani smluvni pokuty vystaveného opravnénou
smluvni stranou smluvni stran¢ povinné.

12.16 Objednatel je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici z této Smlouvy jednostranné zapocitat proti
cen¢ Dila podle této Smlouvy.

12.17 Obé smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfiméfenou.
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13 Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

13.2 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smlouvy posledni ze smluvnich stran a G¢innosti
dnem uvetejnéni v registru smluv podle odst. 9.7 Smlouvy. PInéni pfedmétu této Smlouvy v dobé
od platnosti Smlouvy do jeji ucinnosti se povazuje za plnéni podle této Smlouvy a prava
a povinnosti z n¢j vzniklé se fidi touto Smlouvou.

13.3 Smlouva byla sepsdna ve dvou (2) vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom (1).

13.4 Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, mize byt tato Smlouva ménéna pouze vzestupné
ocislovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

13.5 Dnem doruceni doporucenych pisemnosti (doporu¢eného dopisu) odeslanych na zaklad¢ této
Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhuty, ve které byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele poStovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim uloZeni nedovédél. Smluvni strany timto vyslovné
vylucuji ust. § 573 obcanského zakoniku.

13.6 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho Cast je nebo se stane neplatnym ¢i
nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich éasti, pokud nevyplyva piimo z obsahu této
Smlouvy, ze toto ustanoveni nebo jeho ¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém piipadé
se ob¢ smluvni strany zavazuji nei€inné a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim,
které je svym Gcelem a vyznamem co nejblizsi ustanoveni této Smlouvy, jez ma byt nahrazeno.

13.7 Smluvni strany se zavazuji feSit ptipadné spory ztéto Smlouvy vyplyvajici vzdy nejprve
vzajemnym jednanim. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
fesit podle ceského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné€ pfislusny soud podle
sidla Objednatele.

13.8 Nedilnou souc¢asti Smlouvy jsou nasledujici piilohy:
Ptiloha €. 1: Polozkovy smluvni rozpocet
Piiloha ¢.
Piiloha ¢.
Piiloha ¢.
Ptiloha €.
Ptiloha ¢.

Ptiloha ¢. 7: Cinnosti Koordinatora BOZP

Projektova dokumentace — volna ptiloha
Casovy harmonogram
Protokol o pfedani a pievzeti Staveniste

Protokol o pfedani a pfevzeti Dila

Oy Wy &= W

Zjistovaci protokol

13.9 Pro piipad, Zze tato Smlouva neni uzavirana za piitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepise s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem.
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NA DUKAZ TOHO, ze Smluvni strany s obsahem Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu
plnéni, pripojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné
vitle prosté tisné, zejména tisné financni.

V Praze dne: V Praze dne:

Be. Jiti Stan¢k Miroslav Kerbl

manazer utvaru sprava majetku jednatel

Ceska posta, s.p. REKOMAL servis s.r.o.

Za formalni sirévnost a dodrzeni v8ech internich ﬁostuiﬁ a iravidel CP:
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P¥iloha &. 7: Cinnosti Koordinatora BOZP

Predmétem ¢innosti Koordinatora BOZP je vykon ¢innosti v souladu se zékonem ¢. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpist, a
zakonem ¢. 262/2006 Sb., zdkonikem prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a to nasledujicich ¢innosti:

P1i vykonu ¢innosti Koordinatora je Zhotovitel povinen disledné a bez vyjimek héjit zdjmy Objednatele,
respektovat obecné platné a uéinné pravni predpisy na tzemi Ceské republiky a jejich izemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni spravy a jinymi ucastniky
uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, BOZP, protipozarni a jiné relevantni
predpisy, véetné prislusnych CSN; v piipadé CSN se pro uéely této Smlouvy povazuji za zivazné i ty
CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela &i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak.

1. V pripravné fazi Stavby Koordinator:

a) preda Objednateli piehled pravnich predpisti vztahujicich se ke Stavbé, informace
o pracovné¢ bezpecnostnich rizicich, ktera se mohou pfi realizaci Stavby vyskytnout, a dalsi
podklady k zajisténi bezpecnosti a zdravi pfi praci na Stavenisti;

b) preda projektantovi a Objednateli veSkeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti;

c) poskytuje soucinnost projektantim, odbornym pracovnikiim Zhotovitele fidicim stavebni
¢innost - dava podnéty a doporucuje ekonomicky piiméfend technickd feSeni nebo
organizacni opatfeni, kterd jsou z hlediska BOZP vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejména téch, které se uskuteciuji soucasné nebo v navaznosti;

d) zpracuje Plan BOZP na zakladé Casového harmonogramu a Podrobného &asového
harmonogramu stavby, pfitom spolupracuje s projektanty a odbornymi zastupci Zhotovitele;

e) soucasti Planu BOZP jsou i zpracované povinnosti Zhotovitele a jeho poddodavatelt a
Objednatele na useku BOZP.

2, V realizacni fazi Stavby Koordinator:

a) zajistuje zejména prevenci a snizeni rizika ohrozeni zdravi pracovnikd pfi praci, upozoriuje
na nedostatky a zajiStuje koordinaci ¢innosti jednotlivych subjektt tak, aby nedochazelo
k ohrozeni zdravi vSech zu¢astnénych pracovniki a aby byli seznameni se vSemi riziky
¢innosti, které se v jejich blizkosti provadeji;

b) k dosaZeni co nejefektivnéjsiho zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci stanovuje
preventivni a napravna opatieni;

¢) pred zahajenim praci na Stavenisti seznami Zhotovitele a jeho poddodavatele s preventivnimi
opatfenimi, kterd vyplyvaji zPlanu BOZP, ktery zpracovdva analyzu vSech rizik
vyskytujicich se na Stavenisti;

d) reaguje na konkrétni nedostatky v zajisténi BOZP na Stavenisti napravnymi opatfenimi.
Cilem této CcCinnosti je odstranéni veskerych zavad uvedenych v Kontrolnim listu
koordinatora ke stanovenym termintm.

3. Vlastni ¢innosti Koordinatora:

a) pravidelnymi pochtizkami po StaveniSti kontroluje, zda je pfi jednotlivych Cinnostech
postupovano dle PD, realiza¢ni dokumentace, Smlouvy a v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy, ptipadné s Planem BOZP pro danou Stavbu;

b) poftizuje o zjisténych zavadach a nedostatcich fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje
a provadi pisemné zdznamy slouZzici k prokazatelnému seznameni odpovédnych osob se
zjisténymi nedostatky;

Strana 20 (celkem 22)



0’ Smilouva o dilo ,Posta Brandys nad Labem — Stara Boleslav 1, Riegrova — oprava
fasady”

Ceska posta

TS

c) neprodlené informuje Zhotovitele a jeho poddodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na Stavenisti béhem postupu praci;

d) upozorni Zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci zjisténé na StaveniSti a vyzaduje zjednani napravy; k tomu je opravnén navrhovat
pfimétena opatieni;

e) oznami Objednateli uvedené nedostatky, nebyla-li Zhotovitelem neprodlené piijata opatieni
ke zjednani napravy;

f) wvysledky kontrol Koordinator pravidelné jednou tydné projedndvéa s kontaktni osobou
Objednatele a s kontaktni osobou Zhotovitele. Zapis z tohoto jednani je provadén v Reportu
Koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh napravnych
opatieni, zodpovédnost za realizaci napravnych opatieni, termin realizace napravnych
opatieni a termin nasledné kontroly, ptip. odkaz na zaznam, kde jsou tyto uidaje zachyceny;

g) 1 xtydné svolava a tidi porady vedeni Stavby za Gcasti odpovédnych pracovniki Zhotovitele
a odpovédnych pracovniki jeho poddodavatelti (kontrolni den Koordinatora). Ty zde
informuje o bezpecnostnich rizicich, ktera na Stavbé vznikla v pribéhu postupu praci, nebo
ktera se v nasledujicim obdobi mohou vyskytnout. Dale pak seznamuje odpovédné
pracovniky s postupem praci z hlediska zajisténi BOZP, prezentuje zji§téné zavady, navrhy
odstranéni a prub¢h jejich plnéni;

h) dle potieby aktualizuje Plan BOZP a s témito zménami prokazatelné seznamuje vSechny
odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech;

i)  b&hem celého pribéhu Stavby dava podnéty a doporucuje technicka, ¢i organizacni opatfeni
k zajiSténi bezpecnosti prace. Zaroven dba, aby byla veSkera jeho doporuceni v souladu
¢eskymi pravnimi ptedpisy a normami a aby byla proveditelna s ohledem na ekonomické

aspekty;
j)  poskytuje soucinnost Objednateli pfi jednanich s organy statni spravy;
k) zhcastiuje se kontrolni prohlidky Stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem;

1) spolupracuje pii stanoveni ¢asu potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti.

4. Plan BOZP obsahuje:
a) zakladni informace o Stavbé a jejich GCastnicich;
b) povinnosti tcastnikti Stavby v oblasti zajisténi BOZP;
¢) piehled zakladnich opatfeni k zajisténi BOZP;

d) vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupii a odpovédnosti pii realizaci
Stavby;

e) analyzy rizik jednotlivych €innosti pfi realizaci Stavby;

f)  zpusob hlaSeni mimoifadnych udalosti a pracovnich trazi;
g) zasady pozarni ochrany pfi realizaci Stavby;

h) dopravné provozni predpisy;

i) zabezpeceni Staveniste;

j)  bezpetnost prace pii udrzovacich pracich pii uzivani Stavby.

5. Vystupy zpracované Koordinatorem budou Objednateli piredavany v nasledujici formé:

a) Pisemné vystupy Cinnosti Koordinatora vzdy prednostn¢ v digitalni podobé elektronickou
postou na e-mailové adresy zastupcii Objednatele uvedenych v této Smlouvé pro véci
technické, v nezbytnych ptipadech a dale v pfipadé pochybnosti o doruceni digitalni verze
rovnéz v tisténé podobé v poctu 1 vytisku pro kazdy jednotlivy piipad, nebude-li dohodnuto
jinak.
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b) Plan BOZP vcetné jeho ptipadnych aktualizaci v digitalni podobé.

c) Veskera digitalni korespondence tykajici se Stavby mezi Zhotovitelem a koordinatorem,
v digitalni podobé bez zbyte¢ného prodleni po vyzadani Objednatelem.

d) Digitalni formou obecné se rozumi Uplny soubor digitalnich souborii obsahové totoznych
s tiSt€nou formou, v origindlnich digitalnich formétech programd, v nichz byly vytvofeny
(v€etné formatu *.dwg v ptipad¢ vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
stanovuji programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich
plné kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitalni soubory vykresti budou soubézné piedany ve
formatu *.pdf nebo *.jpg v rozliSeni min. 400 px/inch.

6. Cena

Cena za ¢innost Koordinatora bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena v souladu s odst. 5.1 Smlouvy
jako soucast ceny Dila s tim, Ze plati, Ze v pfipadé sjednani mésicnich splatek v odst. 5.6 Smlouvy budou
tyto odpovidat poméru celkové ceny za ¢innost Koordinatora a poc¢tu mésicnich splatek.

7. Terminy a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Koordinator zahaji plnéni svych ¢innosti dle Smlouvy neprodlené po
ucinnosti Smlouvy a bude je provadét prubézn¢ po celou dobu pfipravy a realizace Stavby tak, aby
nedoslo ke zbyte¢nému prodleni v piipravé a/nebo realizaci Stavby. Cinnost Koordinatora konéi a
povazuje se za splnénou vydanim kolauda¢niho souhlasu k Dilu.

Mistem vykonu ¢innosti Koordinatora je StaveniSté a pro pfipravu jeho ¢innosti jeho sidlo nebo jiné
misto dle jeho volby.

8. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi:

Zhotovitel se zavazuje zajistit ¢innosti Koordinatora v souladu s ptislusnymi pravnimi ptedpisy. Dale je
Zhotovitel povinen zajistit, ze bude Koordinator plnit veskeré povinnosti stanovené touto Ptilohou.
Osobu Koordinatora sjedna Zhotovitel, pficemz se musi jednat o osobu odlisnou od Zhotovitele, na ném
nezavislou tak, aby Koordinator nebyl ve stietu zajma.

Zhotovitelem vybrany Koordinator bude Objednatelem schvalen postupem dle ptislusnych ustanoveni
o poddodavateli Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze Koordinatorovi za fadné provedené ¢innosti Koordinatora zaplati alespoii
cenu uvedenou v odst. 5.1 Smlouvy jako cenu za ¢innost Koordinatora.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Koordinator doruc¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
prace ptislusnému podle mista Staveniste (§ 2 odst. 1 zakona ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni
pozdéjsich predpisti) nejpozdéji do 8 dnil pied predanim Stavenisté Zhotoviteli.
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